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    Opis przedmiotu zamówienia     

            

 „Przebudowa rampy ro-ro na nb. Spółdzielczym w porcie w Szczecinie” 

 

1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 

Analizy nawigacyjnej dla zadania pn.: „Przebudowa rampy ro-ro na nab. Spółdzielczym w porcie  

w Szczecinie”, zlokalizowanej na działkach nr 95/3 i 1/47, obręb 1084 Szczecin Śródmieście. 

 
Zdj. Nr 1  Lokalizacja rampy ro-ro, przeznaczonej do przebudowy. 

 

2. Zakres prac projektowych obejmuje: 

 

a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem i złożeniem  

 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim wniosku i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na   

budowę; 

b) uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa oraz niezbędnych do    

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; 

c) wykonanie mapy do celów projektowych; 

d) wykonanie badań geologicznych wraz z pełną dokumentacją geologiczno-inżynierską; 
e) opracowanie Analizy nawigacyjnej; 
f) wyjaśnianie zgłoszonych wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych użytkowania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) i ewentualnie uzupełnienie 
szczegółów dokumentacji projektowej w trakcie trwania procedury wyboru Wykonawcy robót 
budowlanych, w terminie niezbędnym dla zapewnienia ciągłości procedury przetargowej, nie 
dłuższym jednak niż  4 dni robocze. 

oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 
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3. Zakres przebudowy obejmuje: 

a) poszerzenie rampy ro-ro (od strony nab. Fińskiego) z szerokości eksploatacyjnej 25 m do 32 m. 

W chwili obecnej parametry rampy są niewystarczające do obsługi jednostek wojskowych  

i wykonywania operacji przeładunkowych, związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju. 

Na skutek poszerzenia rampy, skrócona zostanie linia brzegowa nab. Spółdzielczego, dlatego 

projekt oraz realizacje robót należy uzgodnić z Użytkownikiem nabrzeża Spółką Oktan Energy. 

b) zaprojektowanie konstrukcji, układu palowego, wyposażenia, polerów cumowniczych dla nowej 

części rampy; 

c) wykonanie atestu czystości dna; 

d) roboty rozbiórkowe polegające na likwidacji m.in. konstrukcji nabrzeża w zakresie 

umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia  nawierzchni z płyt i podbudowy, polerów i 

odwodnienia liniowego, przesunięcie studni w oczepie nabrzeża. Do demontażu i ponownego 

montażu przewidziana jest drabinka, barierka, odbojnice i lampa; 

4. Uwarunkowania planistyczne: 

a) rampa przeznaczona do przebudowy, zlokalizowana jest w nab. Spółdzielczym (od strony nb. 

Fińskiego) w Kanale Dębickim portu w Szczecinie, na działkach nr 1/47 i 95/3, obręb 1084 

Szczecin na terenie portu w Szczecinie; 

b) obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się na terenie objętym ochroną 

konserwatorską; 

c) rampa znajduje się na terenie objętym, miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta Szczecin „Międzyodrze Port”. Teren elementarny S.M.7001.PUw; 

d) obiekt znajduje się w obszarze zagrożenia powodziowego. 

 

5. Warunki gruntowo-wodne. 

Szczegółowy opis warunków gruntowo-wodnych przedstawia dokumentacja geologiczno-inżynierska, 

która jest dostępna do wglądu u Zamawiającego i zostanie udostępniona wybranemu Wykonawcy po 

podpisaniu umowy. 

 
6. Wymagania Zamawiającego dotyczące formy i zakresu dokumentacji projektowej: 

 
Tab. 1 Tabela opracowań projektowych. 

L.p. Wyszczególnienie 
elementów 

usługi projektowej 

 
Wymagania 

Ilość 

1 2 3 4 

1. Mapa do celów 
projektowych  
 

Wtórnik numeryczny (dwg lub jeśli on nie istnieje 
to raster) wraz z kopią karty rejestracyjnej. 
Podkład powinien być zarejestrowany w Miejskim 
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Szczecinie oraz posiadać 
wszelkie niezbędne uzgodnienia. 
Skala 1:500 dla projektu budowlanego. Zakres 
mapy musi być ujęty z odpowiednim zapasem 
umożliwiającym prawidłowe rozwiązanie 

2 egz.  
+ 3 płyty DVD 
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problemu, zarówno jeśli chodzi o rozwiązania 
projektowe oraz niezbędne przebudowy 
kolidujących sieci i urządzeń. Mapę należy 
wykonać z opisem siatki współrzędnych co 200 m. 
Repery i punkty osnowy sytuacyjnej dla celów 
budowy winny być trwale zabezpieczone poza 
strefą robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania mapy 
do celów projektowych na teren objęty zakresem 
inwestycji. 
 

2. Pełna dokumentacja 
geologiczno-
inżynierska wraz z 
decyzjami 
administracyjnymi 
zatwierdzającymi 
projekt robót 
geologicznych i 
dokumentację 
geologiczno-
inżynierską 

W oparciu o Dokumentację badań podłoża 
gruntowego dla zadana „Przebudowa rampy ro-ro 
na nab. Spółdzielczym w porcie w Szczecinie” 
Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację 
geologiczno-inżynierską z analizą próbek gruntu 
oraz agresywności wód gruntowych. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje 
administracyjne. 

2 egz.  
+ 3 płyty DVD 
 

3. Karta informacyjna 
przedsięwzięcia i/lub 
raport oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko (jeśli 
organ wydający 
decyzje o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach 
zobowiąże do jego 
opracowania), 
uzyskanie decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach 

Wykonawca sporządzi Kartę informacyjną 
przedsięwzięcia i/lub raport oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. 2021, 
poz. 247) o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, z uwzględnieniem wszelkich zmian do 
ww. ustawy wraz z  przygotowaniem, złożeniem 
wniosku i uzyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

6 egz. 
+ 3 płyty DVD 
 

4. Analiza nawigacyjna Należy opracować Analizę nawigacyjną i uzyskać 
uzgodnienie Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

4 egz.  
+ 2 płyty DVD 

5. Uzyskanie wszystkich 
niezbędnych opinii, 
uzgodnień, pozwoleń, 
decyzji i sprawdzeń 
rozwiązań 
projektowych  
w zakresie 
wynikającym  
z przepisów. 

   

6. Projekt budowlany 
wraz z projektem 
wniosku o 

Komplet Projektów budowlanych. Zakres zgodny z 
ustawą Prawo budowlane (Dz.U. 2021. poz. 2351) 
oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, 

6 egz. 
+ 2 płyty DVD  
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pozwolenie na 
budowę 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609), a także z 
ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.). 

7. Projekt techniczny Komplet Projektów technicznych. Zakres 
zawierający jako minimum: uzupełnienie i 
uszczegółowienie projektu budowlanego w 
zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 
realizacji robót budowlanych oraz weryfikacji 
szczegółowych rozwiązań projektowych przez 
Zamawiającego. Forma zgodna z Projektem 
Budowlanym  a także z ustawą Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129 
z późn. zm.). 
 

6 egz. 
+ 2 płyty DVD  

8. Złożenie wniosku o 
pozwolenie na 
budowę 

  

9. Tabele elementów 
rozliczeniowych do 
wypełnienia przez 
Wykonawców robót 
budowlano-
montażowych 

Zgodnie z uzgodnieniem z Zamawiającym. 6 egz. 
+ 
2 płyty DVD  

10. Przedmiar robót Przedmiar robót opracowany w zakresie zgodnym 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2021 
poz. 2454). 

6 egz. 
+ 
2 płyty DVD  

11. Szczegółowe 
specyfikacje 
techniczne 
wykonania i odbioru 
robót budowlanych 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowane w 
zakresie zgodnym z ustawą Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129 
z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2021 
poz. 2454). STWiORB mają być zgodne z 
warunkami kontraktowymi i  podlegają 
uzgodnieniu z  Zamawiającym.   

6 egz. 
+ 
2 płyty DVD  

12. Kosztorys inwestorski 
oraz Zbiorcze 
zestawienie kosztów 
dla całego 
przedsięwzięcia 
 

Kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie 

kosztów dla całego przedsięwzięcia.  Zakres 

zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

2 egz. 
+ 
3 płyty DVD  
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obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2021, poz. 2458) 

13. Wykaz elementów 
majątku 
przeznaczonego do 
likwidacji 

Wykonawca opracuje wykaz obiektów, instalacji i 
innych elementów majątku ZMPSiŚ S.A. 
przeznaczonych do likwidacji w skutek realizacji 
inwestycji na podstawie dokumentacji 
projektowej, która powstanie w wyniku udzielenia 
przedmiotowego zamówienia. 

4 egz.  
+ 2 płyty DVD 
 

14. Harmonogram 
realizacji robót 
budowlanych 

Wykonawca opracuje harmonogram realizacji 
robót budowlanych w zakresie zgodnym z 
opracowaną dokumentacją projektową. 
Harmonogram będzie uwzględniał etapowanie 
robót. 

4 egz. + 2 
płyty DVD 
 

15. Sprawowanie 
nadzoru autorskiego 
nad realizacją 
projektu 

Zakres zgodny z art.  20,  ust.  1, pkt 4 ustawy   z 
dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 
2021, poz. 2351 t.j.). 

- 

 
Zamawiający udostępni Wykonawcy archiwalną dokumentację geologiczną. 

 

7. Postać elektroniczna przedmiotu zamówienia. 
 

Postać elektroniczną przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu na nośniku DVD w 

wersji zgodnej z niniejszymi wytycznymi. 

 
Dokumentacja Techniczna – postać elektroniczna: 
Składa się z części: 
 
1. graficznej (rysunkowej) 
2. opisowej (tekstowo-tabelarycznej) 
 
 Dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna (rastrowa i wektorowa) powinny być identyczne 
pod względem merytorycznym. Dokumentacja rastrowa powstaje w wyniku przetwarzania 
materiałów oryginalnych tak papierowych jak i wektorowych. 
 
Zawartość dokumentacji elektronicznej powinna zostać spisana w plikach NAZWA_PROJEKTU-
ZAWARTOŚĆ.DOC  zawierających : 
- nazwę pliku 
- objętość 
- datę utworzenia 
- zawartość: nazwy warstw, wykorzystywanych bloków i symboli, oraz ich znaczenie 
 

Nazwy plików powinny umożliwić wstępna merytoryczna identyfikację zawartości bez konieczności 
ich otwierania – strukturę należy uzgodnić z Zamawiającym. 
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Elektroniczna kopia wersji „papierowej” projektu. 
 
Opisową część dokumentacji należy przekazać w formie plików *.doc, oraz w postaci dokumentu 
wielostronicowego *.pdf. 
 
Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne uzgodnienia 
powinny być przekazane w formie: 
- kolorowych  skanów w formatach: *.tif, *.jpg 
- rysunki (plany zagospodarowania i inne odwołujące się do treści mapy) - dodatkowo układ 
współrzędnych geodezyjnych, raport kalibracji, georeferencję  w plikach: *.tfw, *.taf, *.tab. 
Wersja elektroniczna projektu. 

 
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wykorzystuje oprogramowanie firmy 

Autodesk do zarządzania dokumentacją mapową, projektową i planistyczną. 
W przypadku wykonywania dokumentacji za pomocą oprogramowania innych firm należy 
zapewnić 100% zgodność z formatem *.dwg   i ich funkcjonalność w systemie wykorzystywanym 
przez ZMPSiŚ SA. 

 
 Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zostać dostarczona w plikach *.dwg   
zawierających konfigurację wydruków wraz z określeniem wykorzystywanych warstw i  przypisane im 
pliki *.ctb. Część rysunkową należy przekazać również w postaci plików nieaktywnych w formatach 
*.tif, *.jpg(kolor), *.pdf   powstałych jako konwersja z oryginalnych plików wektorowych. 

 
Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny: 
 
- mieć strukturę umożliwiającą obliczenia statystyczne dla danej branży (m.in. długość sieci o 
określonych parametrach, zestawienie armatur, pole powierzchni dróg, placów chodników…), 
- umożliwiać bezpośrednie wykorzystanie danych do obliczeń mas ziemnych, 
- zawierać tylko wykorzystywane warstwy, 
- zawierać na osobnych warstwach tylko jeden typ obiektu. Opisy do obiektów powinny mieć nazwę 

warstwy obiektu z końcówką „_o” 
- zawierać nazwy warstw odnoszące się w możliwy sposób do ich merytorycznej zawartości, 
 
Do rysunków (*.dwg)  należy dołączyć. 
 
- wykaz współrzędnych projektowych w plikach tekstowych zawierających nr punktu z cechą 
identyfikacji i współrzędne XYH 
- niestandardowe pliki czcionek  i symboli *.shx,  
- wykaz warstw  z podaniem ich  merytorycznej zawartości 
- do rysunków dokumentacji powykonawczej należy dołączyć- wyniki pomiarów w formie szkiców 
geodezyjnych o numeracji punktów jednoznacznie przypisanych do konkretnego szkicu nie 
powielanej na innych szkicach  oraz współrzędne pomierzonych punktów w plikach tekstowych txt 
ASCII, 
 
Mapy i rysunki projektów powinny być przekazane w formie oryginalnych plików *.dwg 
zorientowanych w układach współrzędnych geodezyjnych:  
 
- U2000 – dla Portu Morskiego Szczecin  i Świnoujście, Międzywodzia,  
- w innych układach współrzędnych wymaganych przepisami, 
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Jeśli wydruki zostały przygotowane i wykonane po transformacji lub obrocie, powinny być dołączone 
do plików oryginalnych.  
 
Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją oryginalną (papierową). 
 
8. Dokumentacja środowiskowa. 

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach składa się z części: 

• opisowej – KIP/Raport (o ile organ wydający decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 

zobowiąże do jego opracowania), zawierające tekst, tabele, rysunki obrazujące niezbędny 

zakres opracowania, 

• graficznej: 

o  mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność 

przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem,  

znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu, wraz z wyznaczoną 

odległością,  

o poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej 

lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, znajdujący się w odległości 100 m od 

granic tego terenu. 

• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli będzie 

wymagany, 

• wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, 

wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie 

stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały 

ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu 

ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, znajdujący się w odległości 100 m od granic tego 

terenu. 

Dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny być identyczne pod względem 

merytorycznym. Nazwy plików powinny umożliwić wstępną merytoryczną identyfikację zawartości 

bez konieczności ich otwierania – strukturę należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Opisową część dokumentacji należy przekazać w formie plików *.doc, *.xls oraz w postaci dokumentu 

wielostronicowego *.pdf. 

Mapy i załączniki  graficzne, zawierające oryginały podpisów i pieczęcie powinny być przekazane w 

formie kolorowych skanów w formatach: *.tif, *.jpg i w odniesieniu do map prezentujących zakres 

oddziaływania również w formacie *.dwg. 

Wypisy i wyrysy zawierające oryginały podpisów i pieczęcie powinny być przekazane w formie 

kolorowych skanów w formacie *.pdf. 

9. Nadzór autorski. 
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Obowiązki Projektanta reguluje art. 20 Prawa Budowlanego z uwzględnieniem zapisów SIWZ. 

 

Wykonawca w terminach i zakresie ustalonym przez strony sprawować będzie nadzór autorski, 
obejmujący w szczególności: 

a) na wezwanie Zamawiającego stwierdzenie, w toku wykonywania robót budowlanych, 
zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę 
wraz z decyzjami zmieniającymi decyzję o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniem wykonania 
robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 

b) na wezwanie Zamawiającego wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań 
dokumentacji projektowej, STWIORB i ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji 
projektowej, w tym sporządzania niezbędnych szkiców lub rysunków, 

c) udział na wezwanie Zamawiającego w komisjach i naradach technicznych organizowanych 
przez Inżyniera, Zamawiającego lub Wykonawcę,  

d) udział na wezwanie Zamawiającego w odbiorach częściowych, technicznych  
oraz w odbiorze końcowym inwestycji, procedurach rozruchu oraz badaniach materiałów  
i konstrukcji, 

e) udział na wezwanie Zamawiającego w próbach instalacji i procedurach rozruchu 
systemów instalacyjnych oraz dokonywanie oceny wyników tych prób w zakresie 
zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami technicznymi, innymi obowiązującymi 
przepisami i wiedzą techniczną, 

f) ocena na wezwanie Zamawiającego wyników szczegółowych badań materiałów i 
konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi 
obowiązującymi przepisami, 

g) udział na wezwanie Zamawiającego w czynnościach mających na celu doprowadzenie do 
uzyskania projektowanej zdatności użytkowej inwestycji, 

h) na wezwanie Zamawiającego opiniowanie lub uzgadnianie i akceptowanie, możliwości 
wprowadzenia zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów 
lub warunków pozwolenia na budowę w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań 
technicznych i technologicznych, 

i) na wezwanie Zamawiającego uzgodnienie pisemne z autorami dokumentacji projektowej 
rozwiązań zamiennych i innych decyzji projektowych, mogących ingerować w sferę 
chronioną prawem autorskim, 

j) udokumentowania rozwiązań projektowych wprowadzanych w czasie wykonywania robót 
budowlanych, 

k) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych w trakcie realizacji niniejszej Umowy 
błędów, braków, wad i usterek dokumentacji projektowej, 

l) uczestnictwo na wezwanie Zamawiającego w czynnościach odbiorowych robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz w odbiorze końcowym budowy, 

m) poświadczenie zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i dokonywanie 
innych wpisów w dzienniku budowy, do których uprawniony jest podmiot pełniący nadzór 
autorski, 

n) usuwanie wad i braków w dokumentacji  projektowej – na koszt Wykonawcy Projektu. 

 

 Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej przez osoby sprawujące nadzór autorski 
dokumentowane będą poprzez: 
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• zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej lub sporządzenie 
dokumentacji zamiennej, 

• rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty, które wynikają z błędów projektowych 
opatrzone datami podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują, wpisy 
do Dziennika Budowy, 

• protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony. 

 

Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia 
wszystkich prac objętych dokumentacją projektową oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na 
użytkowanie obiektu. 

 
Nadzór autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy lub jego przedstawicieli  
na budowie pełniony będzie: 

a) według potrzeb wynikających z postępu robót,  

b) na każde wezwanie Zamawiającego, dokonane telefonicznie, drogą e-mail  
lub faksem. 

Szczegółowe decyzje projektowe Wykonawca będzie podejmował w terminach nie dłuższych niż 4 
dni robocze, a w pozostałych kwestiach zgodnie z ustaleniami stron. 

UWAGA: 

Na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia: 

- nadzór autorski miejscowy – rozumiany będzie jako usługa świadczona w biurze projektowym lub 

siedzibie Wykonawcy; 

- nadzór autorski zamiejscowy – rozumiany będzie jako usługa świadczona w siedzibie 

Zamawiającego lub na Terenie budowy. 

W zakresie pełnienia nadzorów autorskich w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia 

Zamawiający przewiduje 20 pobytów miejscowych oraz 20 pobytów zamiejscowych. 

 

 

10. Harmonogram rzeczowo – finansowy prac projektowych. 

 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu wykonania opracowań projektowych 

Wykonawca przed zawarciem Umowy, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu weryfikację, 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Harmonogram rzeczowo – finansowy, 

który będzie stanowił integralną część Umowy. Harmonogram będzie wykonany zgodnie z Tabelą 

Opracowań Projektowych z uwzględnieniem wymagań Umowy, własnych możliwości Wykonawcy, a 

także wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód .  

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

• Poszczególne elementy opracowań projektowych ( z podziałem na poszczególne zakresy) 

wraz z ich wartościami, 

• Kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań 

projektowych, 

• Terminy wykonania poszczególnych elementów opracowań projektowych, 

• Harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 
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W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego. Wykonawca pozostaje uprawniony do złożenia Zamawiającemu propozycji 

aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego. Propozycja aktualizacji nabiera mocy wiążącej 

po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W razie potrzeby Harmonogram będzie aktualizowany przez 

Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. Żadna z aktualizacji Harmonogramu nie może zmienić 

terminu wykonania przedmiotu Umowy. 

11. Wymagania ogólne: 

a) Wykonawca opracuje Analizę nawigacyjną oraz kompletną dokumentację projektowo-

kosztorysową niezbędną do wykonania i ukończenia robót; 

b) Wykonawca opracuje projekt zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy inżynierskiej; 

c) każdy projekt branżowy musi być uzgodniony z ZMPSiŚ S.A. oraz posiadać komplet uzgodnień 

międzybranżowych projektantów; 

d) dokumentacja projektowa powinna zawierać pełny zakres niezbędnych uzgodnień, opinii jeżeli 

wymagają tego obowiązujące przepisy; 

e) przed podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji projektowej, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu za pokwitowaniem opracowane dokumenty objęte przedmiotem zamówienia. 

W ciągu 14 dni Zamawiający ma możliwość wniesienia uwag. W przypadku wniesienia uwag 

Zamawiający przekazuje je na piśmie Wykonawcy wraz z podaniem terminu na dokonanie 

poprawek; 

f) roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, 

aktualnym praktykom inżynierskim; 

g) należy spełnić wymagania niezawodności tak, aby sieci, obiekty, urządzenia i wyposażenie 

zapewniały długotrwałą niezawodną eksploatację przy niskich kosztach obsługi; 

h) należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, konserwacji i 

napraw; 

i) Wykonawca zobowiązany jest do organizowania i dokumentowania (w formie notatki, protokołu) 

okresowych spotkań (co 14 dni) z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w celu : 

• przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych w formie pisemnej dla 

każdego spotkania, 

• przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia rozwiązań 

wariantowych wymagających wyboru. 

Oficjalne notatki z ww. spotkań należy wstępnie złożyć do zatwierdzenia w Zarządzie Morskich 

Portów Szczecin i Świnoujście S.A.; 

j) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie ich sporządzania. 

k) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i 

obowiązujących rozporządzeń oraz zgodnie z Prawem budowlanym i odpowiednich 

Rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Kosztorys 

Inwestorski zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

UWAGA: 
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Wystąpi również konieczność przeniesienia na Zamawiającego prawa własności intelektualnej, 

warunki określono w projekcie Umowy będącej załącznikiem do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

 

12.  Opis stanu istniejącego (Opracowany na podstawie dokumentacji powykonawczej pn. „Budowa 

infrastruktury portowej drobnicy zjednostkowanej  i konwencjonalnej na Ostrowiu Grabowskim”): 

Pochylnia ro-ro dla przeładunku drobnicy zjednostkowanej zlokalizowana jest w południowo-

wschodnim narożniku Kanału Dębickiego pomiędzy nab. Fińskim a Spółdzielczym-Przejściowym. 

Pochylnia posiada zmienne pochylenie od 1:6 na progu do 1:8 w części środkowej i 1:10 w pozostałej 

części płyty. Szerokość komunikacyjna pochylni wynosi 25,0 m, szerokość konstrukcyjna 28,0 m. 

Długość płyty pochylni wynosi 16,0 m z podziałem na odcinki: 

• Nachylenie jezdni 1:6 (16,5 %) -----> 1,0 m; 

• Nachylenie jedni 1:8 (12,5 %) -----> 4,0 m; 

• Nachylenie jedni 1:10 (10%) -----> 11,0 m; 

• Szerokość komunikacyjna rampy -----> 25,0 m; 

• Szerokość konstrukcyjna rampy -----> 28,0 m; 

• Wysokość progu -----> +0,75 m npm; 

• Głębokość techniczna na progu Ht=10,50 po umocnieniu dna narzutem kamiennym; 

• Wysokość końca rampy (normalnego poziomu) -----> +2,5 m npm; 

• Obciążenie eksploatacyjne maksymalne: ciągnik z naczepą przy załadunku dwóch kontenerów 

typy A o masie brutto 30.500 kg/szt. 

• Pachoły ZL 90 po stronie wschodniej: ZL 70 po stronie zachodniej rampy ro-ro. 

• Dla zacumowania statku po stronie zachodniej rampy, zlokalizowano pachoł ZL 90. 

Rampę ro-ro zaprojektowano jako płytę żelbetową o grubości konstrukcyjnej 0,57 m opartą na 

pionowych palach z rur stalowych Ø 508/12,5 mm wypełnionych konstrukcją żelbetową i ściance 

szczelnej G62. Siatka pali: 

- w układzie poprzecznym co 2,80 m 

- w układzie podłużnym co 2,50 m. 

Ścianka szczelna wykonana z grodzic G62, stal St3SCuY, skleszczona na poziomie +0,30 m od strony 

czoła pochylni i na rzędnych zmiennych od strony zachodniej pochylni.  

Pale z rur stalowych o średnicy 508 mm i grubości ścianki 12,5 mm z dnem zamkniętym wykonanym  

w kształcie okrągłego kołpaka nakładanego na spód rury przed wbiciem, wnętrze pali wypełnione 

zbrojonym betonem B25. 

Konstrukcja żelbetowa płyty wykonana zostanie z betonu B35 i zazbrojona stalą 34GS. Warstwa 

ścieralna nawierzchni o grubości 3 cm, beton B45 z dodaniem plastyfikatora w celu uzyskania 

odpowiedniej szczelności. Płyta żelbetowa na warstwie chudego betonu o grubości 10 cm. Połączenie 

płyty żelbetowej z głowicami pali sztywne, przez wprowadzenie prętów zbrojeniowych pali  

w konstrukcji płyty. 
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Od strony wody (czoła rampy ) i z boku (strona zachodnia rampy) płyta opiera się na ściance szczelnej 

G62 zakotwionej w płycie żelbetowej. Konstrukcja płyty pochylni od strony zachodniej posiada 

poziomy parapet o szerokości 2,00 i rzędnej +2,50 m. Po stronie wschodniej parapet posiada 

szerokość 1,0m od strony jezdni. Próg pochylni ze względu na pochylenie nawierzchni zabezpieczono 

płaskownikiem o grubości 12 mm zespawanym w postaci kątownika. Głębokość techniczną Ht=10,50 

m po umocnieniu dna narzutem kamiennym. Po obu stronach pochylni znajdują się barierki ochronne 

z rur stalowych Ø 51/4 mm ustawione na parapetach po obu stronach pochylni wzdłuż zjazdu. 

Wysokość barierek 1,10 m od poziomu parapetu.  

Próg pochylni od strony odwodnej zabezpieczony jest urządzeniami odbojowymi typu łukowego, 

montowanymi poziomo w sposób ciągły. Wysokość odbojnicy H=30 mm, szerokość W=600 mm- 800 

mm. Pachoł cumowniczy stanowi blok żelbetowy osadzony na 4 palach Ø 610/12,5 mm wypełnionych 

konstrukcją żelbetową. Nośność pala 900 kN. 

Odwodnienie od czoła rampy stanowi filtr odwrotny. Filtr przewidziano za ścianką szczelną od spodu 

płyty do rzędnej -0,90 m poniżej średniego stanu wody przyjętego za poziom = 0,00. Otwory: 

 15x1,5 cm przyjęto w co 5-tym brusie ścianki szczelnej (co 2,0 m) po obu stronach fali brusa. 

 

Zdj. Nr 2   Rampa ro-ro, przeznaczonej do przebudowy. 
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