Nr postgpowania EZP-252-32/2020
Zalgcznik Nr 4 do SIWZ

WZOR UMOWY

Umowa o roboty budowlane Nr...................
Zawartaw dniu ................... roku w Morawicy pomiedzy:
Swigtokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy dziatajacym w formie Samodzielnego Publicznego Zakladu
Opieki Zdrowotnej, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5, zarejestrowanym w KRS X Wydzial Gospodarczy KRS
Sadu Rejonowego w Kielcach, KRS: 0000009702, NIP: 657-21-87-534, REGON: 000290110 zwanym dalej
»Zamawiajacym” reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o ustawe¢ z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien
Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.). Nr sprawy EZP-252-32/2020.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sic do wykonania wszelkich prac i robot w celu
wykonania zadania p.n. ”Budowa zbiornika na wodg¢ jako rezerwowego zrodla zaopatrzenia w wodg oraz
budowa fundamentéw dla agregatu pradotwodrczego jako rezerwowego zrddla zaopatrzenia w energie
elektryczng wraz z infrastrukturg towarzyszaca”.
2. Zakres rzeczowy robdt obejmuje migdzy innymi:
a) Roboty budowlane wg przedmiaru w robotach branzowych

b) Roboty w zakresie instalacji sanitarnych
¢ Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
e Roboty instalacyjne w budynkach
¢ Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
o Sieci sanitarne zewngetrzne
e Kanalizacja sanitarna
¢ Instalacja zewngtrzna wodociggowa wraz z instalacjg rezerwowego zbiornika
e Komora i zbiornik hydroforowy
e Instalacje sanitarne wewngtrzne
e Instalacja wodociggowa w istniejagcym budynku na dziatce Nr ew. 60/25
¢ Instalacja wodociggowa w budynku nowoprojektowanym na dziatce Nr ew. 60/27

(Uwaga — wszystkie prace nalezy uzgodni¢ z Wykonawca budujacym budynek. Nalezy uzyskaé jego
akceptacje na planowane roboty w tym budynku i na jego placu budowy)

¢) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
e Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
¢ Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
e Jednostki pradotworcze (agregat pradotworczy w fabrycznej zabudowie z SZR wykonanymi na
serwomotorach. Menu sterownika i instrukcja obstugi w jezyku polskim. W okresie gwarancji
wszystkie wymagane przeglady tacznie z wymiang oleju i filtréw nalezy wliczy¢ w ceng)
e Roboty w zakresie nawierzchni drog
(Uwaga — wszystkie prace nalezy uzgodni¢ z Wykonawca budujacym budynek. Nalezy uzyskaé jego
akceptacje na planowane roboty w tym budynku i na jego placu budowy)

Sprawy dotyczace ewentualnych kolizji tras instalacji wod-kan w stosunku do budynku bedacego w

trakcie realizacji zgtasza¢ mozliwie pilnie do inwestora aby ten problem rozwigzaé¢ na expressowym
spotkaniu na naradzie koordynacyjnej.
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3. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslaja stanowiace zataczniki do niniejszej umowy:
dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
przedmiarami robot. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotowg dokumentacjg i nie wnosi do
niej zadnych zastrzezen. Strony ustalaja, Ze roboty budowlane objete niniejsza umowa beda definiowane
zgodnie z tre$cia Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robot
budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1125).

4. Woykonawca zobowiazuje si¢ do statego posiadania w okresie obowigzywania umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie:

1) ubezpieczenia w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasno$ci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy jak rowniez jego podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcéw na sume gwarancyjng rowna, co najmniej 900 000,00 zt (stownie: dziewigéset tysiecy
ztotych 00/100);

2) ubezpieczenia w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich od zniszczenia wszelkiej wiasnosci jak
réwniez wszelkich szkod osobowych spowodowanych dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy jak réwniez jego podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw na sume gwarancyjng
réwna, co najmniej 900 000,00 zt (stownie: dziewigCset tysiecy ztotych 00/100).

Kopie polis ubezpieczeniowych/innych dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca jest ubezpieczony

stanowig zatacznik nr 2 do umowy.

5. W przypadku wygasnigcia terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu oryginalu nowej oplaconej polisy,
a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony
W wymaganym niniejszag umowsg zakresie, w terminie 3 dni od daty wygasni¢cia poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku nieprzedstawienia Zamawiajagcemu przez Wykonawce polisy lub innego
dokumentu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy, po
sporzadzeniu protokotu stanu zaawansowania robot budowlanych, na dzien odstgpienia.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z zagrozeniami mogacymi wystgpi¢ na terenie
Swigtokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy i zlozyé stosowne o$wiadczenie w tym zakresie,
poniewaz roboty bede prowadzone w czynnym obiekcie szpitalnym.

7. Wykonawca zapoznat si¢ z warunkami realizacji zakresu rzeczowego robét i uznaje je za podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§2
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) akceptacja lub zgloszenie uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie do 3 dni
roboczych od dnia jego otrzymania;

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennikiem Budowy oraz dokumentacjg projektowsa i
specyfikacjami technicznymi w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia zaakceptowania przez
Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego;

3) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

4) przystepowanie do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od
pisemnego ich zgloszenia;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia zgodnie z zapisami niniejszej umowy, o ile zaistniaty przestanki do
jego uiszczenia;

6) udostepnienie Wykonawcy miejsc poboru wody i energii elektrycznej.

§3
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy, w szczegdlnos$ci:

1) dostarczenie Zamawiajacemu przed terminem rozpoczecia poszczegdlnych zakresow robot listy osob
skierowanych do wykonania tych zakresow robot ogodlnobudowlanych oraz robot budowlanych
instalacyjnych wykonywanych na placu budowy, o ktérym mowa w § 1 ust 1 umowy, zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy;

2) przejecie placu robot od Zamawiajacego zgodnie z § 2 pkt 2 umowy;

3) zabezpieczenie terenu robét i ich organizacja, w taki sposob, aby nie zagraza¢ bezpieczenstwu osob
oraz nie ogranicza¢ dostepu do uzytkowanych powierzchni komunikacyjnych w czynnym obiekcie
szpitalnym i poza nim. Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i postawi¢ tablice ostrzegawcze. Wykonawca
ma tez obowigzek zamontowac¢ tablicg informacyjna;
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4) przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy oraz wymagan sanitarnych,

w tym zapewnienie i utrzymywanie w stanie sprawnym:

a) wszelkich urzadzen i narz¢dzi zabezpieczajacych pracownikow,

b) narzedzi i sprzetu elektrycznego oraz budowlanego,

c) odpowiedniej odziezy ekip montazowych, opatrzonej dobrze widocznym znakiem firmowym
Wykonawcy,

d) dopuszczenie do pracy na wysokosci tylko pracownikow posiadajacych aktualne badania lekarskie,

e) w przypadku zmiany osob, ktore beda realizowaly zamdéwienie (pracownikoéw) niezwloczne, nie
pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych, dostarczenie Zamawiajacemu aktualnej listy, o ktorej mowa
w pkt 1.

5) zapewnienie w ramach przewidzianego wynagrodzenia materiatow budowlanych i wyposazenia
niezbednych do wykonania Zaméwienia jak rowniez ich transportu;

6) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot;

7) zastosowanie do wykonania Zamowienia materiatbw i wyrobow, ktore nadaja si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, z pézn. zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z pézn. zm.) jak rowniez odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z
pézn. zm.);

8) prowadzenie prac zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej
i budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi normami technicznymi, obowigzujacymi przepisami oraz
w zakresie, terminach i na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie;

9) okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

10) zapewnienie maszyn oraz urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

11) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej (sporzadzonej roéwniez w edytowalnej
wersji elektronicznej), certyfikatow, aprobat technicznych, atestow, swiadectw na wykonane roboty,
potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatlow i
wyrobow zastosowanych przez Wykonawce;

12) zapewnienie transportu odpadéw do miejsc ich sktadowania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

13) jako wytwarzajacego odpady — przestrzeganie przepisOw prawnych w szczegdlnosci wynikajacych z
nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z p6zn. zm.),
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z pdzn. zm.);

14) wygrodzenie, oznakowanie terenu prowadzonych robot, zorganizowanie i wyposazenie zaplecza frontu
robot;

15) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, ochrony
przeciwpozarowej i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy;

16) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;

17) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami;

18) dostarczenie niezbednych dokumentéw po zakoniczeniu cato$ci robot potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatbw i urzadzen, w tym wynikéw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

19) utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych;

20) prowadzenia robdt w sposob jak najmniej ucigzliwy dla pacjentow, a w szczegdlnosci bezpieczny dla
pacjentow i personelu, w sposob nie utrudniajgcy funkcjonowania szpitala;

21) uporzadkowanie terenu i zaplecza robot po ich zakonczeniu, w tym dokonanie na wiasny koszt
renowacji powstatych w wyniku prowadzonych prac zniszczen lub uszkodzen;

22) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbgdnych przy
odbiorze;

23) aktualizowanie harmonogramu rzeczowo finansowego oraz dostarczenia zaktualizowanego
harmonogramu;

24) zapewnienie cigglego nadzoru technicznego prowadzonych robdt przez wlasciwe osoby wymienione W
§ 11 ust. 2, stosownie do ich kwalifikacji, jak réwniez umozliwienie wstgpu na teren robot
budowlanych inspektorowi nadzoru budowlanego, do ktérego nalezy wykonywanie zadan okre$lonych
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w ustawie Prawo budowlane oraz do udostepnienia mu danych, dokumentacji i informacji wymaganych
tg ustawg;

25) udzial Kierownika robot i 0s6b wyznaczonych przez Wykonawce w spotkaniach koordynacyjnych
organizowanych w miare potrzeb, wynikajacych z procesu budowlanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, kazdorazowo zakonczonych protokotem z koordynacji;

26) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania rob6t, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia
okreslony w protokole z koordynaciji;

27) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w
peinej wysokosci;

28) pisemne zglaszanie Zamawiajacemu do odbioru, niezwlocznie od ich powstania, robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu w celu ich odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy;

29) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynaé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

30) szczegdtowa weryfikacja zgodnosci dokumentacji ze stanem technicznym na kazdym etapie robot.

Pozostale obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

2) Woykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Wykazie osob,
skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, ktory stanowi zatgcznik nr 3 do
umowy;

3) zmiana osoby/osob, 0 ktérej/ktorych mowa w pkt 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga uprzedniego pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie do 7 dni roboczych od daty
przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy wskazana/wskazane przez Wykonawce nowa/nowe
osoba/osoby bedzie/beda posiada¢ kwalifikacje i dos$wiadczenie wymagane w tym zakresie w
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, obowigzujacej W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, w wyniku ktoérego zostala zawarta niniejsza umowa.

Na caly okres realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca)

zobowigzuje si¢ skierowa¢ do wykonywania zamowienia, w zakresie robot ogolnobudowlanych oraz robot

budowlanych instalacyjnych wykonywanych na placu budowy, (o ktérym mowa w § 1 ust. 1), osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow ustawy — Kodeks pracy.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, 0 Ktérych mowa w ust. 3, wskazane przez Wykonawce w liscie osob

skierowanych do wykonania zamowienia, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, sg zatrudnione na podstawie umowy

0 pracg, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 4 lit. e).

Zamawiajacy W kazdym momencie trwania Umowy, moze zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia do wgladu

dowodéw dotyczacych zatrudnienia wskazanych przez Wykonawce osob na podstawie umowy o prace.

Dowodami potwierdzajagcymi spetnianie wymogu, o ktorym mowa w ust. 3, w szczegdlno$ci mogg by¢:

1) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopia
umowy/umoéw o prace osOb skierowanych do wykonywania zamowienia, w zakresie robot
og6lnobudowlanych oraz robot budowlanych instalacyjnych wykonywanych na placu budowy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z
04.05.2016), tj. w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Imig i nazwisko pracownika nie
podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawceg sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umoOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopia
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji.
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§4

TERMINY
Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia realizacji robot w ciggu 10 dni od daty przekazania terenu
budowy przez Zamawiajacego.
Termin zakonczenia przedmiotu umowy potwierdzony bezusterkowym protokotem odbioru koncowego
Strony ustalajg na dzief ...coeveeernnnnen. roku.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uznaje si¢ zakonczenie wszystkich prac okreslonych w niniejszej
umowie potwierdzonych protokotem odbioru koncowego.

§5
PODWYKONAWCY

Wykonawca, zgodnie z treScia ztozonej oferty, o$wiadcza, iz nastgpUjace cze$ci zamdOwienia beda

realizowane przy udziale podwykonawcow:

. (nalezy wstawi¢ nazwe (firma) adres (siedziba) podwykonawcy oraz zakres robot realizowany przez

POAWYKONAWCE. ...t

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane, zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w

trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa 0 podwykonawstwo musi zawieraé w

szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a.  zakresu robot powierzonego podwykonawcy; integralng czes¢ projektu umowy o podwykonawstwo
oraz umowy o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robot,

b. terminu  zaptaty =~ wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,
z tym zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

C. wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane roboty,

d. oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznal si¢ z tre§cia umowy
taczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

e. rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zobowiazany

jest przedstawi¢ Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wiasciwy

dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy, wskazujacy na uprawnienia os6b wymienionych w

umowie do reprezentowania stron umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia doregczenia, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

zamoOwienia na roboty budowlane, jest zobowiazany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie,
odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace
zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego. Postanowienia ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane, przedkiada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego

oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkoéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktéorym
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mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo dostawy lub ustugi o wartosci

wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 3 pkt b, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umownej, okreslonej we wlasciwym § niniejszej umowy.

Przepisy ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektu i umowy o podwykonawstwo.

Przepisy ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami.

Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkéw okre§lonych w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe

do natychmiastowego usuniecia z placu budowy podwykonawcy lub zadania od Wykonawcy usunigcia

przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych

uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej umowie.

Nieprzedtozenie przez Wykonawceg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, poswiadczonych za

zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty

budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do nie

zaakceptowania tych uméw przez Zamawiajacego.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy pozostaje bez wplywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego co do

wykonania tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikow w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Strony zgodnie ustalaja, ze terminy platnosci za roboty podzlecone przez Wykonawce, przewidziane w

umowach z podwykonawcami, nie mogg by¢ dluzsze niz terminy ptatnosci wynikajace z niniejszej

umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze zakres oraz warto$¢ prac podzleconych przez Wykonawce w umowach z

podwykonawcami, musi korelowa¢ z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu

zamowienia i oferta Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce;

b. uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone we whasciwym §

niniejszej umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy,

jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spelniajg warunkow

lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robdt budowlanych

lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

odpowiednio na zasadach okreslonych we wilasciwym § niniejszej umowy. Podstawa do dokonania

bezpos$redniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie

potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce, obcigzajagcej Wykonawce/podwykonawce, do ktorej dotgczony bedzie protokédt odbioru

podpisany przez podwykonawceg, Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Protokét odbioru moze zostad

podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i zgodne z umowa.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. powyzej, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktory nie

moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
c. dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadno$ci zaptaty bezposredniej na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu prawidtowo sporzadzonych dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 24.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krothego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartosci Umowy w Sprawie zamowienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.
W razie zaistnienia w czasie realizacji robot uzasadnionej okolicznosciami faktycznymi lub prawnymi
potrzeby zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na
zasadach okreslonych w ustawie prawo zamowien publicznych w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postgpowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zaméowienia zobowiazany jest poda¢ Zamawiajagcemu,
o ile sg znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu
z nimi. Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach w/w danych w trakcie realizacji zamowienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

§6
ODBIORY
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czesciowe obejmujgce wykonane roboty;
3) odbior koncowy obejmujacy wszystkie wykonane roboty.
Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbiordow, o ktorych mowa w ust. 1, na piSmie (dopuszcza si¢
drogg elektroniczng) oraz w Dzienniku Budowy. Dotyczy to odbioréw czesciowych i odbioru koncowego.
Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbiorow, o ktdorych mowa w ust.1, bedzie faktyczne
wykonanie robot.
Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego z udzialem innych przedstawicieli Zamawiajacego i zostang potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.
Odbiér koncowy zostanie dokonany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w obecno$ci innych
przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.
Czynnosci odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 2-3, zostang dokonane przez Zamawiajacego
w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
Wykonawca przed zgloszeniem gotowosci do odbioru uruchomi i sprawdzi poprawno$¢ dziatania
zamontowanych urzadzen, wykona sprawdzenia instalacji w tym: prob cisnieniowych, szczelnosci oraz
pomiarow instalacji elektrycznej oraz wentylacji.
Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w umowie przedmiotu zamowienia,
po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot w szczegdlnosci z dokumentacja projektowa, STWiORB,
przedmiarami robot, aktualnymi normami i przepisami technicznymi oraz niniejszg umowa.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:
1) dziennik budowy
2) dokumentacje powykonawcza z wyraznie naniesionymi zmianami, opisang i skompletowana;
3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, pomiary,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;
4) os$wiadczenia Kierownikdéw robot:
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a) zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robot.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
a) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usunigcia moze odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usuniecia,
b) jezeli wady lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia lub uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, moze zada¢ wykonania wadliwie wykonanej czesci umowy po raz drugi.

§7
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI
Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe,
ktorego wysokos¢ zgodnie ze ztozong ofertg ustalona zostata na kwotg:

a) wynagrodzenie ryczaltowe netto .......................... zt

SHOWNIE Z: L. e s
b) podatek VAT ....%  ,kwota ........................ zt

3 (011N ATl PP
c) wynagrodzenie ryczattowe brutto .......................... zt

3 (01T T2 PPNt

Kwota wynagrodzenia z zastrzezeniem § 12 ust. 3 ppkt. 3.1 obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszystkich
czynno$ci niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie si¢ W
szczegolnosci mozliwosé jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, a w tym m.in. odbiory, atesty, proby,
wywoz 1 utylizacje odpadéw w tym gruzu, a takze innych czynnosci do ktorych zobowigzany jest
Wykonawca.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie moze podlega¢ zmianom przewidzianym w umowie.

10.

11.

W przypadku koniecznosci zmniejszenia zakresu robot bedacych przedmiotem umowy, wynagrodzenie,
0 ktorym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o warto$¢ robot, o ktore pomniejszono zakres
robot bedacych przedmiotem umowy. Zmiana wynikajaca ze zmniejszenia wynagrodzenia moze nastapi¢
w zwiazku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot lub wprowadzenia rob6t zamiennych o nizszej wartosci
niz przewidziana w dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz ofercie cenowej.

Wykonawca dokona wyceny robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot oraz robot
zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegétowa przy zastosowaniu nosnikow
cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.: Sekocenbud — aktualnego na dzien
sporzadzania kosztorysu. Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie
z kosztorysem ofertowym.

Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych nastapi na zasadach wskazanych w ust. 5. Zmiana
w powyzszym zakresie nie stanowi podstawy do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy

Podstawg wprowadzenia robot wskazanych w ust. 5 1 6 jest protokol konieczno$ci zatwierdzony przez
Zamawiajacego i Wykonawcg oraz zawarty aneksem do umowy.

Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy bedzie nastgpowato:
a) fakturami czesciowymi,
b) fakturg koncows.

Podstawa do wystawienia i rozliczenia faktury, o ktorej mowa w ust. 8 ppkt. a), bedzie bezusterkowy
protokot odbioru czgsciowego wykonanych robot podpisany przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajacego i kserokopia dziennika budowy w zakresie wykonanych
i zafakturowanych robot.

Podstawa do wystawienia i rozliczenia faktury, o ktoérej mowa w ust. 8 ppkt. b), bedzie bezusterkowy
protokot odbioru koncowego wykonanych robdt podpisany przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajacego. Wraz z protokotem Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczg wraz ze wszystkimi atestami, certyfikatami, wynikami prob i
badan.

Strony ustalajg termin ptatnosci faktur — faktury cze$ciowe w ciggu 30 dni liczac od daty jej dorgczenia
Zamawiajgcemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, faktury koncowej w ciggu 30 dni liczac od daty jej
dorgczenia Zamawiajacemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi pod warunkiem, ze o§wiadczenie lub inny
dokument potwierdzajacy otrzymanie zaplaty przez podwykonawce bedzie dotaczony, na co najmniej trzy
dni przed uptywem terminu platnosci, w przeciwnym wypadku termin platnosci zostanie wydtuzony
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odpowiednio bez naliczania odsetek.

12.7Za date zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego przez jego bank.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

13. Zamawiajacy bedzie dokonywal zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze po otrzymaniu pisemnej lub ustrukturyzowanej
elektronicznej prawidlowo wystawionej faktury VAT za posrednictwem platformy. O rozpoczeciu
wystawiania faktury w formie ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT Wykonaweca jest zobowigzany
poinformowa¢ Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia wystawienia ustrukturyzowanej
elektronicznej faktury VAT. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostgpna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/

14.W przypadku nieterminowych platnosci ze strony Zamawiajacego, Wykonawcy przyshuguje prawo
naliczania odsetek w wysokosci ustawowe;.

15.Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajaceg0 dokonaé przeniesienia swoich
wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie.

16. Wykonawca zobowiazany jest dostarczaé Zamawiajgcemu wraz z fakturami oryginal/po$wiadczong za
zgodnoé¢ z oryginatem kopie o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich nalezno$ci, wraz z potwierdzeniem wptywu pienigdzy na konto podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcoéw. Os$wiadczenie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow musi potwierdzaé brak zaleglosci
Wykonawcy, wzgledem podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy. Wierzytelnos¢ o wynagrodzenie
staje sie¢ wymagalna nie wczeéniej niz po uplywie 14 dni od dostarczenia Zamawiajagcemu o$wiadczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

17. Strony zobowiazuja si¢ do pisemnego wzajemnego informowania 0 wszelkich zmianach danych, ktore
moga wpltywac na wystawianie i obieg faktur oraz ich ksiggowanie i rozliczanie dla celow podatkowych,
takich jak nazwa firmy, adres, itp. Zmiana danych, o ktéorych mowa powyzej nastepuje poprzez pisemne
powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zaptata na rzecz
podwykonawcy zostanie dokonana z uwzglednieniem aktualnie obowigzujacych przepisow ustawy o podatku
od towardw i ustug, w szczegdlnosci w zakresie odwrotnego obcigzenia podatkiem od towardw i ustug.

19. W przypadku Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia zaptata wynagrodzenia na
rachunek bankowy wskazany w ust. 12 powoduje wygasnigcie dlugu z tego tytulu wzgledem wszystkich
Wykonawcow wspolnie wykonujacych przedmiotowa umowe i zaden z tych Wykonawcoéw nie bedzie
zglaszat roszczen z tego tytulu wobec Zamawiajacego.

§8
GWARANCJA ORAZ REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji z tytulu wad w ramach przedmiotu niniejszej umowy.

2. Okres gwarancji na wszelkie prace, roboty budowlane, dostarczone i whudowane materiaty wynosi ......
miesiecy (kryterium oceny ofert) natomiast na dostarczone zainstalowane urzadzenia zgodnie z okresem
gwarancji udzielanym przez producenta i jest liczony od dnia dokonania przez strony odbioru koncowego
robot. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta na dostarczone i wbudowane materiaty lub
zainstalowane urzadzenia objete przedmiotem niniejszej umowy jest dluzszy niz okre$lony powyzej do
postanowien niniejszej umowy stosuje sie okres dluzszy.

3. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszelkich wad w przedmiocie
umowy, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji i ktore wynikng z nieprawidtowego wykonania jakiejkolwiek
czesci przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

4. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 14 dni od daty pisemnego
wezwania Zamawiajacego do:

a. usuniecia wady fizycznej lub
b. wykonania przedmiotu umowy dotknigtej wada lub usterka jego czgséci od nowa — w przypadku, kiedy
samo usunigcie wady nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
zgltaszal wade przedmiotu umowy przed uptywem tego terminu.
6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie gwarancji, w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy.

7. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji, Zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia z tytulu rekojmi
za wady fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepisow Kodeksu Cywilnego.
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Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rgkojmi za usunigcie wad fizycznych przedmiotu umowy,
istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w nastepujacy sposob:

a. okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji,

b. w przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego z

tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasajg po uptywie roku od daty usunigcia wady lub usterki.

§9
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci:

a)

10% catkowitego wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 7 ust. 1 ppkt c) niniejszej umowy
w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy, badz, gdy Zamawiajacy odstgpi od umowy
z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne rowniez w przypadku:

a)

b)

9

h)

0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 ppkt ¢) niniejszej umowy
w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, stwierdzonego w danym
protokole odbioru, liczonej kazdorazowo tacznie dla uchybien stwierdzonych w tym protokole,

za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 7 ust. 1 ppkt ¢) umowy za kazdy dzien zwtoki, z zastrzezeniem § 12 ust. 6 niniejszej
umowy,

za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze jak i w okresie gwarancji lub rgkojmi - w
wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 ppkt c) za kazdy dzien
zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci  0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 ppkt ¢) za kazde
dokonanie przez Zamawiajagcego bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokos$ci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w§ 7 ust. 1 ppkt ¢) za kazdy
dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty, za kazdy taki przypadek,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 ppkt c) za kazdy taki przypadek,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 ppkt c)
za kazdy taki przypadek,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2%
maksymalnego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 ppkt ¢) za kazdy taki przypadek,

za niedopelnienie wymogu, o ktorym mowa w § 3 ust. 3, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w
wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie zlotych: jeden tysigc ztotych) miesiecznie w calym okresie
realizacji umowy za nieskierowanie do realizacji zamdéwienia kazdej (co najmniej jednej) osoby
zatrudnionej na podstawie umowy o prace¢. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace¢ osob, zgodnie z § 3 ust. 3.

3. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto,
okreSlonego w § 7 ust. 1 ppkt c) niniejszej umowy, jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy

5.

bedzie

wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca zgloszony zgodnie

z procedurg okreslong w § 5, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

W przypadku, gdy suma kar umownych w ust. 2 i 3 przekroczy 10% kwoty catkowitego wynagrodzenia

brutto,

o ktorym mowa w § 7 ust. 1 ppkt c), Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem

natychmiastowym, z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, z uwzglgdnieniem § 13 ust. 6.

Niezaleznie od kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1, 2 i 3 Zamawiajacy ma praw0 dochodzi¢
odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu
cywilnego.
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. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Naliczenie kar umownych nie wytacza pozostatych uprawnien Zamawiajacego przewidzianych Umowa.
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 7 ust. 1 ppkt c), za kazdy dzien zwtoki,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego W wysokosci 10%
calkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 pkt 1 ppkt c¢). Niniejsze nie ma zastosowania
przy odstgpieniu od umowy na zasadach okreslonych w § 13 ust 1-3 niniejszej umowy.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytegd wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy o ktorym mowa w § 7 pkt 1 ppkt c), tj. kwoty .........coevieenen zt (stownie:
................................... zt), ktora zostanie wniesiona przez Wykonawce najp6zniej w dniu zawarcia
niniejszej umowy w formie: ...............coooeienen.
. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu mewykonanla lub nienalezytego wykonania umowy.

. Strony postanawiaja, ze:

a) 70% zabezpieczenia zwrdcone zostanie w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane (tj. po usunieciu ewentualnych wad i usterek ujawnionych w
trakcie odbioru koncowego),

b) pozostala cze$¢ zabezpieczenia stuzaca do pokrycia roszczen w ramach rekojmi za wady tj. w wysokosci
30% catosci zabezpieczenia, Zamawiajacy zwroci w ciggu 15 dni po uptywie ostatniego okresu rekojmi
(po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowa).

. Kwota zabezpieczenia okreslona w ust. 1 ulega zmniejszeniu z tytulu potrgcen za zlg jakos$¢ robot,
niedotrzymania warunkow i terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Powyzsze nie ogranicza uprawnien Zamawiajagcego do dochodzenia kar umownych i stosownych
odszkodowan z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

. Jezeli termin zakonczenia rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy bedzie przedtuzony z powodow
wymienionych w § 12 pkt 3 ppkt 3.2 lub termin ten nie bedzie dochowany przez Wykonawceg, Wykonawca
jest zobowigzany do przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydluzony
zostal termin zakonczenia robdt. Dokument przediluzajacy zabezpieczenie winien by¢ przedlozony
Zamawiajacemu nie pozniej niz z dniem uptywu terminu zabezpieczenia zgodnego z umowa.

§11
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajacy — Inspektora nadzoru inwestorskiego: ..........cooiiiiiiiiiii e
Wykonawca:
a) Kierownika robot konstrukcyjno-budowlanych: ...
b) Kierownika robot instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
eleKtroenergetyCznyCh: ... ...
c) Kierownika robot instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Nadzor autorski SPrawowat bedzie: .........c.iuiiiir i

§12
ZMIANY UMOWY
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nhastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wyltacznie w formie pisemnego
aneksu, podpisanego przez Strony umowy pod rygorem niewazno$ci i beda dopuszczalne w granicach
unormowania artykutu 144 ustawy Pzp.
. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany ustalen niniejszej umowy W stosunku do tresci oferty Wykonawcy w
nastepujacym zakresie:
3.1) Wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
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a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czg$ci wynagrodzenia, ktorej zmiana
dotyczy. W takim przypadku ulegnie zmianie kwota VAT i cena brutto. Cena netto pozostaje
niezmienna,

b) ograniczenia zakresu prac objetych niniejsza umowg w przypadku stwierdzenia braku koniecznosci
wykonania czg¢éci zamowienia ujetej w dokumentacji,

3.2) Terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, gdy jest ona spowodowana:

a) nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: opoZnienia, utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,

b) konieczno$ciag wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot z
przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacji rozwigzan projektowych,

C) nastepstwem wprowadzenia zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majgcych wplyw na
realizacj¢ przedmiotu zamowienia,

d) nastepstwem warunkow atmosferycznych powodujacych opdznienie robdt budowlanych,

e) dziataniem sily wyzszej (rozumianej jako zdarzenie lub potaczenie zdarzen obiektywnie
niezaleznych od stron, ktére zasadniczo i istotnie utrudniaja wykonywanie czgéci lub catosci
zobowigzan umownych, ktorych strony nie mogly przewidzie¢, ani ktérych nie mogtly
przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg staranno$cia - na przyktad klgski
zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),

f) nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotow zwigzanych z przekroczeniem
obowiazujacych terminéw wydania lub odmowy wydania decyzji.

3.3) Jakosci lub innych parametréw materiatéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana
taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostepnoscig na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych prac, kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot lub poprawe
bezpieczenstwa warunkoéw pracy,

¢) koniecznoS$cig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej,

d) Koniecznoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych,

e) koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji.

3.4) Zmiany podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje prac z
nalezytg starannoscig, ulegt likwidacji, doszto do rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawcg —

z zachowaniem trybu postepowania opisanego w § 5 niniejszej umowy.

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3 jest ztozenie wniosku przez strong inicjujacg zmiane
zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztow zmian, opis wptywu zmiany
na termin wykonania umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w ust. 3 ppkt. 3.2 termin zakonczenia
rob6t moze ulec odpowiednio przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwiekszenia
wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub
opéznienie ze strony Wykonawcy, wilacznie z bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajacego z obowigzkow Wykonawcy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczegolnosci:

a) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem prac objetych umowa tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby prace zostaly ukonczone w terminie. Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ bez
Wyznaczenia terminu dodatkowego jeszcze przed uptywem terminu do wykonania robot, w terminie 7
dni od dnia stwierdzenia tych okolicznosci,

d) roboty obje¢te umowa sg wykonywane w sposob wadliwy, niezgodny z obowiazujacymi przepisami lub
warunkami umowy, stwierdzony w protokotach z koordynacji lub protokotach odbioréw i mimo ustalen
w tych protokotach nie zmienia sposobu wykonania prac w wyznaczonym w tym celu odpowiednim
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terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia uptywu
terminu wskazanego w protokole z koordynacji lub protokole odbioru,

e) Wykonawca w sposob razacy narusza przepisy BHP lub przeciwpozarowe podczas wykonywania robot.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, w trybie natychmiastowym po
weczesniejszym wezwaniu do usunigcia tych nieprawidtowosci 1 ich nie usunigcia przez Wykonawce w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

f) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wymogdéw wynikajacych z postanowien niniejszej umowy dotyczacych
podwykonawcow. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od daty powzigcia wiedzy
o powyzszych okolicznosciach,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 1 ust. 5,

h) Wykonawca zaprzestatl zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace.

W przypadkach okreslonych w ppkt. a-h Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

. Niezaleznie od przypadkow okreslonych w ust. 1 Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy

w przypadku , o ktérym mowa art. 145 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy takze w przypadkach okreslonych w Kodeksie

Cywilnym.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢

uzasadnienie.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego przedmiotu umowy albo
odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia i przedstawi go do
zatwierdzenia Zamawiajacemu,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

c) Wykonawca wraz z Zamawiajacym dokona odbioru rob6t przerwanych. Zamawiajacy dokona zaptaty za
roboty, ktore zostaty faktycznie wykonane do dnia odstapienia,

d) Wykonawca najpdzniej w terminie do 5 dni od daty przerwania robot usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

RODO
Strony umowy zobowiazuja si¢ do ochrony danych osobowych udostepnianych wzajemnie w zwigzku
z wykonywaniem umowy, stosujac w tym celu $rodki organizacyjno-techniczne, o ktérych mowa w art. 32
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych —
dalej ,,RODQO”), a takze inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa unijnego i krajowego, ktore chronia
prawa osob, ktorych dane dotycza.
Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby dziatajagce w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadajace dostep do
udostepnionych przez druga Stron¢ danych osobowych znajg przepisy dotyczace ochrony danych
osobowych oraz przetwarzaja dane z upowaznienia administratora danych i wylacznie na jego polecenie,
posiadajac stosowne upowaznienia do przetwarzania danych osobowych, jesli jest to wymagane przepisami
prawa.
W zwiazku z zawarciem i realizacja umowy Strony udostgpniaja sobie nawzajem dane osobowe:
a) osob kontaktowych: swoich przedstawicieli /pracownikow/ wspotpracownikow, tj. imig¢ i nazwisko,
numer telefonu kontaktowego, adres stuzbowej poczty elektroniczne;j,
b) przedstawicieli/pracownikéw/wspotpracownikow skierowanych do wykonywania zadania okre$lonego
w umowie lub umowach uzupehiajacych — wytacznie w celu i w zakresie niezbednym do jej realizacji.
Strony umowy dopetniaja, wymieniajac si¢ rolami, obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w art. 14
RODO wobec 0s6b, o ktorych mowa w ust. 3.
W tym celu:
1) Wykonawca zastosuje odpowiednio klauzulg¢ informacyjng publikowana pod adresem:
http://morawica.com.pl/rodo, w jej uzupehieniu podajac dane teleadresowe Zamawiajacego jako
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Administratora danych osobowych, wskazujac na Wykonawce jako zrodto danych oraz podajac
kategorie danych, ktore Wykonawca przekazat Zamawiajgcego.

2) Zamawiajacy zastosuje odpowiednio klauzule informacyjng wg przyjetego przez niego wzoru, w
uzupetnieniu podajac dane teleadresowe Wykonawcy jako Administratora danych osobowych,
wskazujac na Zamawiajacego jako zrodlo danych oraz podajac kategorie danych, ktoére Zamawiajacy
przekazat Wykonawcy.

Kazda ze Stron zobowigzana jest na wezwanie drugiej Strony przedstawi¢ pisemne potwierdzenie

wypelnienia obowigzku informacyjnego, o ktorym mowa w ust. 4 w terminie nie p6ézniej niz do 7 dni od

otrzymania wezwania. Wezwanie moze zosta¢ ztozone pisemnie na adres korespondencyjny Strony lub za
posrednictwem poczty elektronicznej.

W stosunku do o0s6b wystepujacych w komparycji umowy, Wykonawca dopetia obowigzku

informacyjnego, o ktorym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzule informacyjng publikowang

pod adresem: http://morawica.com.pl/rodo.

W zwigzku z realizacja umowy, Strony moga udostepni¢ sobie wzajemnie inne niz okreslone w ust. 3 dane

osobowe, o ile ich zakres i cel przetwarzania bedzie niezbedny do realizacji konkretnej czynno$ci lub

procesu wynikajacego Z UmMOwy.

W sytuacji koniecznos$ci udostepnienia danych osobowych do panstwa trzeciego (poza Europejski Obszar

Gospodarczy) Strony zobowiazujg si¢ wzajemnie informowa¢ o planowanych dziataniach w tym zakresie z

odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym ustalenie zasad udostepnienia.

Zobowigzane dotyczy takze przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych poza

Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Za realizacje zadan, o ktorych mowa w art. 39 RODO z uwzglednieniem art. 39 z uwzglednieniem art. 38

ust. 6 RODO po stronie:

1) Zamawiajacego odpowiada Inspektor Ochrony Danych - Agata Jarocka-Skrzypek, email:
iod@morawica.com.pl

2) Wykonawcy odpowiada .................ceeeevevevennnee..... (imig i nazwisko), e-mail:.............c.c........ .

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa, w tym ustawy — Kodeks Cywilny, ustawy — Prawo zaméwien publicznych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy — Kodeks Pracy.
Zakazuje sig¢ istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie,
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem wlasciwych § umowy.
Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 pkt 3 oraz zmiana o0séb i danych wskazanych w ust. 5 oraz w § 11,
iz nastepuje poprzez pisemne (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji) powiadomienie drugiej
Strony i nie stanowi zmiany umowy.
Wszystkie spory, ktore wynikng z tytutu realizowania umowy bedg rozstrzygane przez Strony w drodze
negocjacji. W przypadku nieosiagnigcia porozumienia w drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane
beda przez sad powszechny miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Osobami wyznaczonymi do uzgodnien i koordynacji realizacji niniejszej umowy sa:
1) ze strony Zamawiajacego:

e Powotani przez Zamawiajacego Inspektorzy nadzoru inwestorskiego.
2) ze strony Wykonawcy:
L P telee ye-mail: ...
Niniejsza umowg Sporzadzono W trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem: dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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