UMOWA Nnr ....ceees

Zawarta w dniu ......ccveennen. w Szubinie, pomiedzy:

Gming Szubin z siedzibg w Szubinie przy ul. Kcynskiej 12, zwang dalej "Zamawiajacym”,
reprezentowang przez Burmistrza Szubina Artura Michalaka, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Wioletty Martek

a
........................ z siedzibg W .......c...... przy ul. .....cceeeeeee., NIP .............., REGON .............,
reprezentowanym przez ..................... zwanym dalej "Wykonawcg".

W rezultacie przyjecia przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy zawarta zostata umowa o
nastepujacej tresci:
81 Przedmiot umowy

Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowy nadzoér
inwestorski nad realizacjq zadania pn. ,Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy
ul. Nakielskiej w Szubinie”, zwany dalej przedmiotem umowy. Zakres obowigzkow
inspektorow nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12).

1. Ogodlne obowigzki wykonawcy:

1) Koordynacja i nadzér inwestorski nad realizacja zadania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwolen na prowadzenie budowy i
umowy z wykonawcg o roboty budowlane,

2) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg zadania,

3) Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego,

4) Sprawdzanie, kontrolowanie i nadzorowanie zgodnosci wykonywanych robét z
wielobranzowg dokumentacjg projektowga, w tym: projekt budowlany
zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 209 z dnia 24.04.2017 znak
WWA.6740.118.2017.AW, wydang przez Staroste Nakielskiego, projekty
wykonawcze, uzgodnienia i opinie - opracowane przez Pniewski Architekci
Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni

2. Obowigzki Wykonawcy w okresie poprzedzajagcym realizacje budowy:

1) Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg, umowg o wykonanie robodt
budowlanych, warunkami pozwolenia na budowe jak réwniez z terenem, jego
uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami;

2) W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoktadnosci, albo tez
koniecznosci wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych Iub innych materiatdow niz przewidziane w dokumentacji
projektowej, lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztéw budowy,
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ sie z odpowiednim wnioskiem do
Zamawiajacego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie
uzgodnionym z Wykonawcg robét budowlanych;

3) Dostarczenie przed dniem podpisania umowy oswiadczen inspektoréw nadzoru
wchodzacych w sktad zespotu stwierdzajacych przyjecie obowigzkéw inspektorow
nadzoru nad inwestycja;

4) Wykonawca weryfikuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);



3. Obowigzki Wykonawcy na etapie prowadzenia robét budowlanych:

1) Scista wspotpraca z projektantami petnigcymi nadzér autorski

2) Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robdét oraz
wbudowywanych materiatdbw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej, wiedzg techniczng i praktyka inzynierskg, w czestotliwosci .
zapewniajgcej skuteczny nadzor oraz w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego i
wykonawcy robdt

3) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robot i wymagan Zamawiajacego

4) W razie pilnej koniecznosci WYKONAWCA zobowigzany jest stawic sie na placu budowy
najpozniej w ciggu 24 godzin od otrzymania informacji

5) Poszczegdlni inspektorzy nadzoru majg prawo dokonywac zapisu w dzienniku wytacznie
w zakresie powierzonych im czynnoséci nadzoru przez WYKONAWCE

6) Organizacja nadzoru w sposdb zapewniajgcy terminowos$¢é dokonywanych odbiorow
robét i préb technicznych, eliminujgc mozliwo$¢ powstawania opdznien w realizacji;

7) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad BHP i utrzymania porzadku

8) Wstrzymywanie robdt prowadzonych w sposéb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z wykonawcg robot i
niezwtocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie

9) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika robét

10)W czasie kazdorazowego pobytu na budowie WYKONAWCA ma obowigzek dokonania
biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i
dokonywania czynnosci stosownym wpisem

11)W razie koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych lub robdét zamiennych
WYKONAWCA dziatajac scisle w porozumieniu z Zamawiajacym spisuje protokot
koniecznosci, podajac uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac, przyblizony koszt
tych robdt i wystepuje z wnioskiem do Zamawiajgcego w sprawie ich wykonania oraz
opracowania, w miare potrzeby, dla tych zamoéwien lub robdt niezbednej dokumentacji
projektowo - kosztorysowej

12)Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robdt jako podstawy do fakturowania
czesciowego i koncowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i wykonawcg robot

13)WYKONAWCA ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robdt w razie przerwy w
robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci i wartosci
robot w zakresie niezbednym do rozliczen z inwestorem

14)WYKONAWCA ma obowigzek sprawdzania kosztorysow ewentualnych roboét
dodatkowych pod wzgledem merytorycznym i formalno - prawnym

15)Kontrola zabezpieczenia obiektow zabytkowych w wypadku ich odkrycia i niezwtoczne
zawiadomienie wtasciwego konserwatora zabytkdéw

16)W porozumieniu z Zamawiajagcym kazdorazowo zawiadamianie wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczacych
bezpieczenstwa budowy i ochrony $rodowiska a takze o razgcych nieprawidtowosciach
lub uchybieniach technicznych

17)Reprezentowanie Zamawiajacego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizacjg inwestydji

18)Egzekwowanie od wykonawcy robdt budowlanych nieskrepowanego dostepu do terenu
budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, sktadowania lub
przygotowywania materiatow i urzadzen do wbudowania

19)Zatwierdzanie wszelkich materiatow i urzgdzen przewidzianych przez wykonawce robot
do zastosowania

20)Kontrola i przechowywanie dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci,



atestéw, instrukcji obstugi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiatéw
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w polskim budownictwie. Ocena ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg, a w przypadku zastosowania przez wykonawce
robét materiatéw i urzadzen réwnowaznych ocena ich réwnowaznosci z przewidzianymi
w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem

21)Sprawdzanie autentycznoséci wymienionych powyzej dokumentdéw oraz certyfikatow,
zabezpieczen, gwarancji i wtasnosci urzadzen, za ktére zgodnie z umowg odpowiedzialny
jest wykonawca robot

22)Informowanie Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robét i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych
i naprawczych

23)Organizowanie w zaleznosci od potrzeb narad technicznych i sporzadzanie protokotéw z
tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiajacemu i Wykonawcy robét w terminie 5 dni
od dnia narady

24)Biezace egzekwowanie ustalen z narad dotyczacych postepu prac i narad technicznych

25)Monitorowanie postepu robét pod wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym
i czasowym

26)Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow i urzadzen

27)Nadzorowanie badan wbudowywanych materiatdw i wyrobdéw (prefabrykatéw)
wykonywanych przez wykonawce robét budowlanych

28)Nakazywanie Wykonawcy robét wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub robét
budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego

29)Zatwierdzanie rysunkéw  wykonawczych, warsztatowych i powykonawczych
sporzadzonych przez wykonawce robét i ich archiwizowanie

30)Udzielanie wszystkich niezbednych informacji na potrzeby sprawozdawczosci z realizacji
projektu w catym okresie jego realizacji

31)Wykonawca jest obowigzany wykazywac inicjatywe osiggania oszczednosci i obnizki
kosztéw budowy oraz ujawniania wystepujacych na budowie nieprawidtowosci i im
przeciwdziatania, powiadamiajac i wspoétdziatajac przy tym z Zamawiajacym

32)Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robét budowlanych, wigczajac w to
roboty tymczasowe i zabezpieczajgce zaproponowane przez wykonawce robot

33)Nadzorowanie przeprowadzonych préb i rozruchéow i wynikéw laboratoryjnych oraz
weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych przez wykonawce robdt budowlanych
instrukcji eksploatacyjnych w jezyku polskim, w celu utatwienia przekazania
Zamawiajgcemu obiektow do eksploatacji

34)Dokonywanie bez zbednej zwtoki odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a
takze dokumentowanie tych czynnosci

35)Sprawdzanie wykonanych robdt i powiadomienie wykonawcy robdt o wykrytych
wadach, okreslenie zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych

36)Sporzadzanie pisemnego po$wiadczenia o usunieciu wad przez wykonawce robot

37)Przeprowadzenie odbioru czesciowego oraz koncowego robdt, sprawdzenie
kompletnosci i prawidlowosci przedtozonych przez wykonawce robdét dokumentéw
wymaganych do odbioru

38)Poswiadczanie terminu zakonczenia robot

39)Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow i
innych dokumentéw przygotowanych przez wykonawce robét po zakonczeniu robot

40)Skompletowanie, sprawdzenie i potwierdzenie dokumentacji powykonawczej
(zawierajgcej m.in. oryginat Dziennika Budowy, petng dokumentacje zgromadzong w
trakcie realizacji inwestycji np.: uzgodnienia, badania, protokoty, oswiadczenia wraz z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg) i przekazanie Zamawiajagcemu wraz z
o$wiadczeniem o jej kompletnosci. Wraz z dokumentacjq odbiorowg musi byc¢
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przekazany wykaz dokumentow zawartych w dokumentacji odbiorowej

41)Doradzanie Zamawiajacemu w zakresie roszczen i sporéw z wykonawcg robdt oraz w
zakresie problemdéw mogacych sie pojawi¢ podczas prowadzenia robét budowlanych

42)Powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robot i
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgacego a stanem faktycznym na terenie
budowy

4. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z odbiorem obiektu lub robdt:

1) Przeprowadzenie koncowej inspekcji przed odbiorem korncowym oraz przygotowanie
listy wad oraz brakujgcych dokumentéw, ktére miaty byc¢ ztozone zgodnie z umowag
przez wykonawce robot;

2) Po zakonczeniu robot oraz wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i
umowie prob i sprawdzen oraz wynikéw laboratoryjnych WYKONAWCA potwierdza w
dzienniku budowy wpis wykonawcy robdét budowlanych o gotowosci obiektu lub robét
do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

3) Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
dostarczenie jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg zwigzang z nadzorowang
budowa (tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng) w formie ustalonej z Zamawiajgacym;

5) Opiniowanie i wskazywanie sposobu zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczen
0sob trzecich wywotanych realizacjg zadania;

5.0bowigzki Wykonawcy zwigzane z rozliczaniem inwestycji:
1) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakonczenia lub w
przypadku wypowiedzenia jej przez ktorgkolwiek ze stron;

2) Szacowanie i weryfikowanie zamowien dodatkowych zaproponowanych przez
Wykonawce robét, w zakresie rzeczowym i finansowym,

3) Kontrola prawidtowosci zafakturowanych robot;

§2 Termin realizacji zamoéwienia

1. Przewidywany termin realizacji zamdwienia ustala sie od dnia zawarcia umowy do dnia
30.11.2018 r. z tym, ze ostateczny termin zakonczenia objetych umowg czynnosci z
wyjatkiem czynnosci odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnych, bedzie tozsamy z dniem
koncowego rozliczenia inwestycji.

2. WYKONAWCA moze zleci¢ za zgodg ZAMAWIAJACEGO powierzenie czesci przedmiotu
umowy podwykonawcy (bez naliczania dodatku za koordynacje), za ktérego dziatanie lub
zaniechanie dziatania ponosi odpowiedzialnos¢.

3. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji robot Wykonawca zobowigzuje sie petnic
nadzoér inwestorski na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, do czasu zakoniczenia
inwestycji. Termin obowigzywania umowy zostanie ustalony w formie aneksu.

4, ZAMAWIAJACY zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania lub zawieszenia realizacji
niniejszej umowy w przypadku rozwigzania lub zawieszenia realizacji umowy na roboty, nad
ktorymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

83 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy catkowite
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ............ zt brutto, (stownie: .....ccccceveeneene ), wtym
podatek 23% VAT tj. cccoooveneens zt. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

4



realizacjq przedmiotu umowy, w tym zapewnienie we wtasnym zakresie i na wiasny
koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy lub miejsce narad, optaty dodatkowe i
uzgodnienia.

. Wynagrodzenie za wykonanie zaméwienia:

1) nie ulegnie zmianie w przypadku przekroczenia terminu realizacji zamdwienia
okreslonego w § 2 ust. 1

2) nie ulegnie zmianie w przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia kosztéw inwestycji

3) nie podlega waloryzacji

W przypadku nie wytonienia Wykonawcy robot lub braku mozliwosci przekazania placu
budowy Wykonawcy robot, umowa o petnienie nadzoru inwestorskiego ulega
rozwigzaniu. Za okres od podpisania umowy, lecz nie wykonywania czynnosci nadzoru
inwestorskiego Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. O braku mozliwosci
realizacji budowy i przyczynach Zamawiajacy poinformuje niezwtocznie Wykonawce na
pismie.

84 Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie za realizacje przedmiotu umowy nastgpi na podstawie jednej faktury
czesciowej oraz faktury koncowej:

1) faktura czesciowa - po dokonaniu czesciowego odbioru robdt budowlanych
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie proporcjonalnie do
wynagrodzenia Wykonawcy rob6t w wysokosci do 40% wartosci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

2) faktura koncowa - po kofcowym rozliczeniu inwestycji Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy pozostate wynagrodzenie, stanowigce réznice pomiedzy kwotg
okreslong w §3 ust. 1, a wynagrodzeniem zaptaconym na podstawie pkt 1

2. Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

3. Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajgcego.

4. W przypadku nieterminowej zaptaty faktury, Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego zaptaty ustawowych odsetek.

5. W przypadku wykonania robot przez podwykonawcéw, warunkiem otrzymania przez
Wykonawce zaptaty za wystawiong fakture, jest dostarczenie przez Wykonawce do
Zamawiajacego, w terminie 3 dni, liczac od dnia otrzymania zaptaty za poprzednio
wystawiong fakture, pisemnego oswiadczenia Wykonawcy, w ktorym potwierdzi on,
ze podwykonawca otrzymat nalezne i wymagalne wynagrodzenie objete poprzednio
wystawiong fakturg (z zat. kopii faktury wystawionej dla Wykonawcy przez
podwykonawce i kopig przelewu bankowego). Powyzszy wymog nie dotyczy
pierwszej faktury. Zamawiajacy bedzie potracat z kwot naleznych Wykonawcy,
tytutem kary umownej, 1 000 zt za kazdy dzien opdznienia w dostarczeniu
oswiadczenia, o ktérym mowa w niniejszym punkcie.

6. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego nie jest uprawniony do
dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wszelkich wierzytelnosci przystugujacych
Zamawiajacemu wobec Wykonawcy z wszelkimi wierzytelnosciami Wykonawcy
wobec Zamawiajacego.

8. Strony oswiadczajq, ze sq uprawnione do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

9. Faktury wystawione bedg na:

Gmina Szubin
Urzad Miejski w Szubinie
ul. Kcynska 12, 89-200 Szubin
NIP 558-172-32-33



§5 Zakres obowiazkow wykonawcy

1. Wykonawca moze wnioskowac¢ do Zamawiajgcego o:
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej
2) zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robdt nie usunie
ich w wyznaczonym terminie

3) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw lub ekspertyz przez niezaleznych
inspektorow, rzeczoznawcdw i laboratoria
4) zmiane terminu zakonczenia robét w umowie z wykonawcg robét

5) konieczno$c¢ zlecenia wykonania zamoéwien dodatkowych

2. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zamoéwienia dodatkowego
Wykonawca jest upowazniony i zobowigzany do:

1) bezzwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu
koniecznosci zamdwien dodatkowych;

2) przygotowania dla ZAMAWIAJACEGO protokotu sporzadzonego przy udziale
przedstawicieli wykonawcy robot, nadzoru autorskiego zawierajgcego opis
powstatych probleméw technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji
projektowej, opis niezbednych zamoéwien dodatkowych;

3) przedstawienie ZAMAWIAJACEMU sprawdzonej kalkulacji kosztéw wykonawcy robét
na wykonanie zamdwien dodatkowych;

4) wydanie polecenia wykonania zamoéwien dodatkowych wytgcznie po uzyskaniu
akceptacji ZAMAWIAJACEGO;

5) zamoéwienie dodatkowe udzielane bedzie przez ZAMAWIAJACEGO zgodnie z ustawq
Prawo Zamowien Publicznych.

3. Po zakonczeniu robét budowlanych WYKONAWCA jest zobowigzany do:
1) uczestnictwa w odbiorze robét i sporzadzenia protokotu koricowego odbioru robdt
2) przygotowania rozliczenia rzeczowego i koficowego z realizacji umowy na roboty
budowlane;

3) dokonywania inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz z robotami zwigzanymi
Z usunieciem wad przez caty okres trwania gwarancji;

4) odbiér wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i pisemne poswiadczenie
tego faktu przez caty okres trwania gwarancji;

5) wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéw.

4. Wykonawca ustali (wyliczy) wysokos$¢ czesciowego wynagrodzenia (wartos¢ faktury
czesciowej) Wykonawcy robdt, proporcjonalnie do wykonanych robdt, na podstawie
kosztorysu inwestorskiego.

5. Niezaleznie od obowigzkéw wynikajacych z §1 umowy Wykonawca w terminie 5 dni od
daty zgtoszenia zakonczenia robdt przez wykonawce robdt przedtozy Zamawiajgcemu
raport koncowy, ktéry powinien zawierac:

1) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robot
2) rozliczenia finansowe zadania inwestycyjnego

3) dokumentacje powykonawczg do odbioru koncowego zawierajaca takie dokumenty
jak: sprawozdanie techniczne koncowe, protokoty z narad, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, mape powykonawcza, wystgpienia i wniosKi
Wykonawcy, polecenia zmian, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje
zgodnosci, receptury, Swiadectwa jakosci

4) programy zapewnienia jakosci, wyniki badan, dokumentacje powykonawczg
techniczna, informacje niezbedne do sporzadzenia dokumentéw ksiegowych PT, OT,

6



ksigzki obiektu itp.
5) Wykonawca przekaze raport w formie pisemnej - 2 egz.

. Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych - bez
oddzielnego wynagrodzenia. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o przegladach
gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przegladu.

§6 Oswiadczenia wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez
aktualnie obowigzujgce przepisy do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci
wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, majgcymi bezposrednie zastosowanie
dyrektywami i normami UE oraz innymi obowigzujacymi przepisami majgcymi
zastosowanie do przedmiotu umowy.

Wykonawca nie ma prawa do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego,
mogacych rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajgcego oraz wystepowania w jego
imieniu bez jego zgody, pod rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
wytgcznej winy Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze ustugi bedace przedmiotem umowy wykonywane beda przez
pracownikdw posiadajacych wazne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia oraz, ze roboty beda wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p.poz.
Wszelkie ujemne dla Zamawiajacego nastepstwa naruszenia powyzszego obcigzajg w
catosci Wykonawce.

87 Zakres obowigzkow zamawiajacego

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji technicznej niezbednej do realizacji umowy;

2) dokonywanie ptatnosci wynagrodzenia za realizacje umowy w uzgodnionych
terminach;

3) utrzymywanie statego kontaktu z Wykonawca;

4) podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla Zamawiajacego zwigzanych z
realizacjg umowy;

5) odbiér przedmiotu niniejszej umowy.

88 Nadzo6r nad realizacjag umowy
Ze strony Wykonawcy nadzor inwestorski petnig:

1) osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej: .................. , Nr uprawnien ...............

2) osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych: ............ , Nr uprawnien

3) osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych: ..........c........ , Nruprawnien ........coeeeeenen.

Kazda zmiana inspektora nadzoru wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Ze strony Zamawiajacego wyznacza sie osobe do kontaktdw .................... ytell

Osoba wymieniona w ust. 1 pkt 1 petni funkcje koordynatora nadzoru inwestorskiego i



w zwigzku z tym jest osobg wyznaczong do kontaktéw z Zamawiajacym.

89 Podwykonawcy

1. Do zawarcia przez WYKONAWCE umowy z podwykonawcg wymagana jest pisemna
zgoda ZAMAWIAJACEGO w zakresie tresci wigzacej ich umowy.

2. Jezeli ZAMAWIAJACY w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWCE
umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescia dokumentacji dotyczaca
wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

3. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJACEGO petng odpowiedzialno$¢ za ustugi, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw - za jakos$¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo
robét wykonywanych przez podwykonawcow.

810 Odstapienie od umowy, kary umowne

1. ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy, procz okolicznosci wskazanych w Kodeksie
cywilnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztéow -
ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) zostanie ztozony wniosek o otwarcie postepowania uktadowego dla Wykonawcy lub
ogloszona zostanie upadto$é Wykonawcy lub ogtosi on otwarcie likwidacji Spotki,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku WYKONAWCY,
3) WYKONAWCA nie wykonuje ustug zgodnie z umowa,

4) jezeli ZAMAWIAJACY nabierze podejrzen, ze WYKONAWCA nie wykonuje z nalezytg
starannoscig obowigzkéw nadzoru inwestorskiego, a w szczegdlnosci nie egzekwuje od
Wykonawcy robét budowlanych stosowania wtasciwych materiatdéw, urzadzen, technologii
lub jakosci robot. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do powotfania eksperta celem
dokonania oceny z jednoczesnym wstrzymaniem wynagrodzenia. O powotaniu eksperta
ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE na pismie. W przypadku potwierdzenia
podejrzen ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, a WYKONAWCA zobowigzany jest do zaptaty kary umownej, o ktérej
mowa w ust. 2, a takze do pokrycia wynagrodzenia eksperta.

2. W wypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia
Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci 15% wartosci brutto wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Poza karg umowna z tytutu odstapienia WYKONAWCA
zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz ZAMAWIAJACEGO wszelkich innych
przewidzianych w umowie kar umownych, jezeli przed odstgpieniem od umowy zaszty
okolicznosci uzasadniajgce ich naliczenie.

3. W wypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany do zaptacenia WYKONAWCY kary
umownej w wysokosci 15% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1
umowy.

4, W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez
WYKONAWCE z przyczyn lezgcych po jego stronie, WYKONAWCA zobowigzuje sie do
pokrycia roszczen osob trzecich z tego tytutu wobec ZAMAWIAJACEGO.

5. WYKONAWCA moze odstgpi¢ od umowy, procz okolicznosci wskazanych w Kodeksie
cywilnym, jezeli ZAMAWIAJACY pozostaje w zwloce z zaptata Wynagrodzenia
WYKONAWCY o wiecej niz 30 dni.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny



10.

odstgpienia.

W razie odstgpienia od umowy ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA sporzadzg protokot
okredlajacy stan realizacji umowy na dzien odstapienia, a WYKONAWCA zobowigzuje sie
sporzadzi¢ i przekaza¢ wszelkie dokumenty dotyczace realizacji umowy w zakresie
wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

ZAMAWIAJACY moze naliczy¢ WYKONAWCY kare umownag:

1) w wysokosci 2 000,00 zt za brak udziatu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny
losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajgcego Zamawiajgcemu
przesuniecie terminu odbioru,

2) w wysokoéci 3 000,00 zt za brak terminowego sporzadzenia raportéw, o ktérych
mowa w § 5 ust. 5

Niezaleznie od wyzej wymienionych kar umownych Stronom przystuguje prawo do
dochodzenia odszkodowania do petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach
okresdlonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogdlnych
zasadach lub w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych odszkodowan lub kar
przez strone odpowiedzialng za niedopetnienie postanowiefh umownych, nie zwalnia tej
strony z wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zastrzezone w umowie kary umowne moga by¢ kompensowane z naleznosciami
WYKONAWCY, a w przypadku braku mozliwosci kompensaty wystawione zostang noty
obcigzeniowe z 7 dniowym terminem ptatnosci.

8§11 Poufnos¢

1. Strony zobowigzujg sie zachowania poufnosci co do tresci niniejszej Umowy, jak
rowniez co do wszelkich zebranych w trakcie jej realizacji.

2. Powyzsze zobowigzanie nie dotyczy informacji, ktore:

1) zostaty podane do publicznej wiadomosci w spos6b nie stanowigcy naruszenia
niniejszej umowy;

2) sgznane Stronie z innymi zrodet, bez obowigzku zachowania ich tajemnicy oraz bez
naruszenia niniejszej Umowy;

3. Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie narusza obowigzku ktérejkolwiek ze
Stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom, jak réwniez nie
narusza uprawnien Stron do podawania do publicznej wiadomosci ogoélnych
informacji o ich dziatalnosci.

4. Informacje inne niz wymienione w ust. 2 i 3 moga by¢ podane do wiadomosci na
podstawie pisemnej zgody drugiej strony.

§12 Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedzie
rozstrzygat sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Niniejsza umowa obejmuje cato$¢ uprawnien i zobowigzan stron. Zadna ze stron w
razie jakiegokolwiek sporu dotyczgcego realizacji umowy albo tez interpretacji jej
zapisdw nie bedzie uprawniona do powotywania sie na jakiekolwiek wczeéniejsze
ustalenia i oswiadczenia, podjete lub wyrazone w formie ustnej albo pisemnej, z
wyjatkiem tych, ktére zawarte sq w niniejszej umowie i jej zatacznikach.

3. Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie odpowiednio
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo



budowlane oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla
Wykonawcy oraz 2 dla Zamawiajacego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

RADCAAPRAWI

Wojcie Zzh Pacewicz
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