Rrg.271.2.2024

Zambrow, dnia 31.01.2024 r.

Wykonawcy bioracy
udziat
w postepowaniu

Odpowiedz na pytania i wyjasnienia tresci SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji nr sprawy: Rrg.271.2.2024 pn.: ,,Zagospodarowanie
terenu dziatki nr 139/18 i czesSci dziatki nr 151 w m. Zbrzeznica w Gminie
Zambrow — Park Zbrzeznica miejscem lokalnej tozsamosci Gminy Zambréw”

Zamawiajgcy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu od Wykonawcow
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia wptynety pytania dotyczgce tresci SWZ.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiajgcy udziela
odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Jakg kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy,
ktérego oferta przekroczy budzet Zamawiajgcego. Przygotowanie oferty generuje
stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy. Jes$li wykonawca zna budzet
zamawiajgcego to moze zdecydowac czy jest zainteresowany postepowaniem. Brak
informacji o budzecie moze powodowac niepotrzebng strate wykonawcy.

Odpowiedz nr 1

Zamawiajgcy po uptywie terminu skladania ofert, a przed otwarciem ofert,
opublikuje na stronie internetowej postepowania kwote, jakg zamierza przeznaczyc¢ na
sfinansowanie zaméwienia. Jednoczeénie informujemy, ze kwota ta moze zostaé
zwiekszona do wartosci najkorzystniejszej oferty.

Pytanie nr 2

Umowa (§2 ust. 1) okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest
niefortunne. Aby wykonawca moégt odpowiadaé za termin realizacji powinien by¢
okreslony od dnia protokolarnego przekazania przez zamawiajgcego wykonawcy
placu budowy, o co wnosimy.



Odpowiedz nr 2
Zgodnie z zapisami SWZ i zatgcznikami.

Pytanie nr 3

Umowa nie przewiduje mozliwosci zmiany terminu realizacji w przypadku
czynnikow niezaleznych od wykonawcy, co wymaga uzupetnienia dla obiektywnego
traktowania wykonawcy.

W zwigzku z tym brakiem niezbednych zapisbw w projekcie umowy
dotyczgcych mozliwosci zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy
wnosimy o wprowadzenie zapisu:

Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji w przypadku:

— wystgpienia warunkoéw atmosferycznych i/lub ich skutkdw uniemozliwiajgcych

wykonanie robét zgodnie z wymogami technologicznymi,

— sity wyzszej,

- wystgpienia klesk zywiotowych, wojen itp.,

- sytuaciji zwigzanych z zachorowaniem na COVID-19,

— przeszkod w realizacji robét spowodowanych przez czynniki niezalezne od

Wykonawcy.

Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu
wykonania robdét w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie
niezaleznych.

Odpowiedz nr 3
Zgodnie z zapisami SWZ i zatgcznikami.

Pytanie nr 4

Umowa §11, ust.11 podaje ,Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, wykonywaé bedzie przez okres trwania gwaranciji
jakosci dla robdt budowlanych, przeglady techniczne, przeglady dotyczgce
poprawnosci dziatania, jak rowniez konserwacje przedmiotu robot budowlanych, jak
rowniez przeglady oraz serwis urzgdzen stanowigcych przedmiot dostawy,
zamontowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy.” Prosimy o
potwierdzenie, ze konserwacja nawierzchni PU nie wchodzi w zakres zamowienia.
Odpowiedz nr 4

Gwarancja obejmuje wszystkie elementy, materiaty, urzgdzenia.

Pytanie nr 5

W zwigzku z rozbieznosciami w Kkolorystyce nawierzchni PU miedzy
dokumentacjg, a przedmiarem robot prosimy o jednoznaczne okreslenie zamawianego
koloru nawierzchni PU. Informujemy, ze podstawowe granulaty EPDM to RAL 3016
(ceglasto-czerwony) i RAL 6011 (zielony). Inne kolory powodujg wzrost ceny.
Odpowiedz nr 5

Nalezy przyjg¢ EPDM RAL 6011 (zielony) oraz RAL 3016 (ceglasto-czerwony)
i zotty RAL 1012. W przedmiarze podano tylko nazwy kolorow podstawowych.

Pytanie nr 6

Wnosimy o dopuszczenie ptatnos$ci wynagrodzenia poprzez faktury czesciowe
do co najmniej 70%.
Odpowiedz nr 6

Zgodnie z zapisami SWZ i zatgcznikami.



Pytanie nr 7

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit catg dokumentacje
projektowa, techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw
realizacji zamowienia, zas brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny
warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.
Odpowiedz nr 7

Zamawiajgcy udostepnit posiadang dokumentacje.

Pytanie nr 8

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu
wykonania zamowienia, ktdre zachowujg waznos¢ na okres zgodny z wymaganym
terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg
Wykonawcy.
Odpowiedz nr 8

Zamawiajgcy posiada zgtoszenie robot budowlanych na przedmiotowe roboty.

Pytanie nr 9

Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamowienia jest zgodny z przedmiarem
robot z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.
Odpowiedz nr 9

Przedmiar robét dotgczony do SWZ stanowi wytgcznie element pomocniczy,
utatwiajgcy sporzadzenie oferty. Roboty budowlane ujete w dokumentacji projektowej,
a nie ujete w przedmiarze nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe i bedg
finansowane przez Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia ryczattowego.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ kalkulacji w oparciu o zatgczong
dokumentacje techniczng z uwzglednieniem zapiséw SWZ.

Pytanie nr 10

Prosze o udostepnienie przedmiaréw robot zapisanych w formacie programu
kosztorysowego ath.
Odpowiedz nr 10

Zamawiajgcy udostepnit posiadang dokumentacje.

Pytanie nr 11

Czy w ramach strefy zamawianych robét wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne
kolizje? Jesli wystepujg to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z
opisem i mapa.
Odpowiedz nr 11

Zamawiajgcy udostepnit posiadang dokumentacje.

Pytanie nr 12

Czy wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu
budowalnego i samochodéw ciezarowych niezbednych do wykonania robot?
Odpowiedz nr 12

Jezeli na etapie realizacji zadania zaistnieje koniecznos¢ uzyskania zgod
zarzadcéw drég na przejazd, wszelkie formalnosci, optaty lezg po stronie Wykonawcy.



Pytanie nr 13

W zwigzku z udzielong odpowiedzig:

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze formalnosci zw. ze zgtoszeniem zakonczenia
robét budowlanych wykonanych na podstawie pozwolenia na budowe lezg po stronie
Zamawiajgcego?

Odpowiedz nr 2

Przedmiotowe roboty budowlane wykonywane bedg na podstawie zgtoszenia
rob6ét budowlanych. Wszelkie formalnosci niezbedne do zakonczenia robot
budowlanych lezg po stronie Wykonawcy.

Zwracamy uwage, ze zamoéwienie nie jest realizowane w formule ,zaprojektu; i
wybuduj” i wykonawca nie powinien ponosi¢ odpowiedzialnosci za procedury
administracyjne.

Odpowiedz nr 13

Zgodnie z zapisami SWZ i zatgcznikami. Wszelkie formalnosci niezbedne do

zakonczenia robot budowlanych lezg po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 14

Zamawiajgcy nie opublikowat przedmiaru dla rob6t branzy elektrycznej. Prosimy
0 uzupetnienie.
Odpowiedz nr 14

Zamawiajgcy opublikowat przedmiar branzy elektrycznej w zatgczniku nr 12.

Elektronicznie
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