Zatacznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NI eiicies i sms s sessns ses nssns ses snssnn saas

zawarta w dniu [do uzupelnienia] w Strzyzowie pomiedzy:
POWIATEM STRZYZOWSKIM, ul. Przectawczyka 15, 38-100 Strzyzéw, NIP 8191466273,
REGON 690581399 reprezentowanym przez:

[do uzupetnienia] -
[do uzupetnienia] -

zwanym dalej "Zamawiajacym",

a

[do uzupelnienia] KRS/CEiDG/NIP / REGON [do uzupelnienia], reprezentowanym /g przez:

[do uzupelnienia]

zwanym/3 dalej "Wykonawca",

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani moga by¢ w tre$ci umowy ,,Strong" lub tgcznie Stronami”,
w zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postepowania
o udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji na podstawie art.
275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U.z 2023 r.,
poz.1605 ze zm.) zwana dalej ,,ustawa Pzp"- zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie petni¢ kompleksowy nadzoér
inwestorski nad budowa hali sportowej przy Zespole Szkét Technicznych i Liceum
Ogodlnoksztalcacym w Strzyzowie, tj. nadzér nad inwestycja obejmujaca budowe
budynku hali widowiskowo-sportowej wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz
infrastrukturg zewnetrzng (doziemng instalacja elektryczng, przytaczem kanalizacji
sanitarnej oraz przytaczem wodociggowym, miejscami postojowymi) na dz. nr ewid.
791/5, 791/6, 791/7, 791/8, 791/9, 791/13 (w m. Strzyzéw, 38-100), oraz ze
wszystkimi innymi pracami i dostawami, ktére umozliwig uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem (zwanej dalej ,Inwestycja" lub
J~robotami budowlanymi"), obejmujacy swoim zakresem:

1) sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2023 r,,
poz. 682 ze zm.);

2) obstuge inwestycji w zakresie okreSlonym w niniejszej Umowie, tgcznie
z koordynacja nadzoréw branzowych i kontrolowaniem rozliczenn Inwestycji
z Wykonawcg robdét budowlanych zwanym dalej ,Wykonawca Inwestycji", jak
réwniez z jego podwykonawcami;

3) obstuge okresu gwarancyjnego oraz 60 miesiecznej rekojmi, tj.:

a)

b)

nadz6r nad usuwaniem wad/usterek stwierdzonych w trakcie
koncowego odbioru robét i wad/usterek w trakcie okresu
gwarancyjnego/rekojmi oraz protokolarne potwierdzenie ich
usuniecia;

przeprowadzenie  przegladow  gwarancyjnych z  udziatem
Zamawiajacego w okresie gwarancji jakosci oraz rekojmi udzielonej
przez Wykonawce Inwestycji na okres 60 miesiecy, w tym m.in.
dokonywanie oceny wad/ usterek wraz z wyceng kosztow ich
usuniecia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami

wspobtczesnej

wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-



budowlanymi, Polskimi Normami, dyrektywami i normami UE i innymi
obowigzujgcymi przepisami majacymi zastosowanie do przedmiotu Umowy oraz na
ustalonych niniejsza Umowa warunkach. Wykonawca (podobnie, jak inspektorzy
nadzoru, ktérymi bedzie sie postugiwac) - nie ma prawa do zaciggania zadnych
zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego, mogacych rodzi¢ skutki finansowe dla
Zamawiajgcego oraz wystepowania w jego imieniu bez jego zgody - pod rygorem
odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z wytacznej winy Wykonawcy.
Szczegbtowy zakres przedmiotu zaméwienia zawarty jest w Opisie przedmiotu
zamoOwienia ( zatgcznik nr 1 do Umowy) oraz w dokumentacji Inwestycji (ktorej
wykaz stanowi zatqcznik nr 2 do umowy).

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie 20 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy z zastrzezeniem dalszego udziatu Wykonawcy w czynno$ciach zwigzanych
zobstugg okresu gwarancyjnego i rekojmi robdét budowlanych Wykonawcy
Inwestycji, o ktérych mowa w § 1 ust.1pkt 3) Umowy.

Za date wykonania przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania protokotu
odbioru konicowego robét budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo (bez odszkodowania) do zmiany terminu
wykonywania ustugi nadzoru inwestorskiego pomimo zgtoszenia przez Wykonawce
Inwestycji zakonczenia robot - w przypadku koniecznosci wydtuzenia terminu
zakonczenia inwestycji - z uwagi na czasokres trwania czynno$ci odbioru do
uzytkowania obiektow objetych inwestycja.

Po odbiorze koncowym inwestycji w ramach nadzoru inwestorskiego Wykonawca
zobowiazany jest do obstugi okresu gwarancyjnego i rekojmi - do dnia w ktérym
uptywa okres 60 miesiecznej rekojmi i gwarancji jakosci na roboty budowlane, tj. 60
miesiecy od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawcy
Inwestycji.

Czas $wiadczenia ustugi nadzoru inwestorskiego moze ulec zmianie w zaleznosci od
rzeczywistego czasu realizacji Umowy przez Wykonawce Inwestycji (zgodnie z § 15
ust. 1 pkt1).

§3
PRAWA I OBOWIAZKI WYKONAWCY

Ogolne obowigzki Wykonawcy:
1) Koordynacja i nadzér inwestorski nad realizacja inwestycji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami a w szczeg6lnosci Prawa Budowlanego oraz
zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwolen na budowe
i umowa z Wykonawca inwestycji;
2) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnychi finansowych zwigzanych z realizacja Inwestycji;
3) Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja
swojej dziatalno$ci z wymaganiami Zamawiajgcego.
Obowiazki inspektora nadzoru w czasie realizacji inwestycji:
[.  Na etapie przed rozpoczeciem budowy obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg, umowa z Wykonawca
inwestycji, pozwoleniem na budowe, jak réwniez z terenem, jego
uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami;

2) w razie stwierdzenia w dokumentacji wymienionej wyzej wad lub
niedoskonatosci albo tez koniecznosci wprowadzenia zmian w celu
zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych, instalacyjnych lub



3)

4)

innych materiatéw niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub
w celu osiggniecia oszczednosci iobnizenia kosztow budowy,
Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ sie z odpowiednim
wnioskiem do Zamawiajacego;

dostarczenie przed dniem podpisania umowy oswiadczen
inspektoréw nadzoru wchodzacych w sktad zespotu stwierdzajacych
przyjecie obowigzkéw inspektoréw nadzoru nad inwestycja oraz
aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa;

weryfikacja, uzgadnianie i akceptacja przygotowanego przez
Wykonawce inwestycji harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.

II. Naetapie budowy obejmuje m.in.:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonywanie obowigzkéw inspektora nadzoru zgodnie z art. 25
i praw okres$lonych w art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz koordynacja czynno$ci branzowych inspektorow
nadzoru inwestorskiego zgodnie zwymaganiami art. 27 Prawa
budowlanego, pozwoleniem na budowe i dokumentacjg projektows;
protokolarne przekazanie, przy udziale Zamawiajacego lub jego
przedstawicieli, placu budowy Wykonawcy inwestycji;

w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub
niedoskonatosci albo konieczno$ci wprowadzenia zmian w celu
zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych
materiatéw niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu
osiggniecia oszczednos$ci i obnizenia kosztéw budowy, Wykonawca
jest zobowigzany zwréci¢ sie z odpowiednim wnioskiem do
Zamawiajacego;

ciagla kontrole zgodnosci wykonywanych rob6t budowlanych
z dokumentacja projektows;

dostosowanie godzin pracy branzowych inspektoré6w nadzoru do czasu
pracy Wykonawcy inwestycji/jego podwykonawcéw, aby z tego
tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robot;

w razie pilnej Kkoniecznosci stosownie do potrzeb wynikajgcych
z realizacji inwestycji Wykonawca/ inspektorzy nadzoru danych branz,
ktérymi sie postuguje Wykonawca zobowigzani sg stawi¢ sie na placu
budowy w czasie reakcji okreslonym w ofercie Wykonawcy (zataczniku
nr 3 do umowy) - wg SWZ nie krotszym niz 4 godziny i nie diuzszym
niz 6 godzin) od otrzymania informacji od Zamawiajacego za
posrednictwem SMS-a, /e mailem/skanem pisma/faksem;

zapewnienie przebywania na placu budowy inspektora nadzoru
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - min. 2 razy tygodniowo
w wymiarze po 3 godz.;

akceptacja rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znakéw, zapér
iurzadzen zabezpieczajacych rejon robdt, a takze tresci i miejsca
ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalenia dlugosci
odcinkéw roboczych wytaczonych z ruchu;

kontrole jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatow
zgodnie zwymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacjg
projektowa oraz sztuka budowlang;

10) zatwierdzanie lub wniesienie na piSmie uwag do Wykonawcy

inwestycji wterminie do 4 dni kalendarzowych co do wszelkich
urzadzen i materiatéw przewidzianych do wbudowania;

11)rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej, powstatych w toku

wykonywania rob6t budowlanych, a w razie potrzeby zasieganie
opinii nadzoru autorskiego;



12) egzekwowanie od Wykonawcy inwestycji dodatkowych badan
i pomiaréw w przypadku watpliwosci co do wiarygodnos$ci badan
oraz uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji,
urzadzen technicznych;

13) zatwierdzenie programu BIOZ oraz kontrolowanie przestrzegania przez
wykonawce inwestycji, przepisow ppoz., zasad BHP i utrzymywania
porzadku na terenie i wokét budowy;

14) wyegzekwowanie od Wykonawcy inwestycji biezacego utrzymania
czystosci drog dojazdowych do zaplecza budowy i przylegtego terenu;

15) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow
oraz uporzadkowania miejsc miejsca sktadowania po zakonczeniu
robot;

16) systematyczne i biezagce monitorowanie postepow realizacji procesu
inwestycyjnego poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot budowlanych;

17) prowadzenie dokumentacji fotograficznej wykonywanych robot
w trakcie kazdego pobytu na budowie, w szczego6lnosci przy robotach
zanikajacych, zakrytych, wykonywanych niezgodnie z dokumentacja
projektowg i z przepisami prawa, odbiorach czesciowych
i koncowych;

18) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach
majacych wptyw na termin i zwiekszenie kosztéw wykonania
inwestycji;

19) organizowanie nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu narad technicznych
i koordynacyjnych na budowie, sporzadzanie protokotéw z narad oraz
przygotowywanie notatek wcelu umozliwienia podejmowania
decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wplywa na postep robét;

20) kontrola prowadzenia Dziennika Budowy;

21) kontrola prawidtowego przechowywania dokumentéw budowy;

22)wykonywanie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
w terminie nie pézniej niz 24 godz. od momentu zgtoszenia ich przez
kierownika budowy oraz sporzadzenie protokotéw lub potwierdzenie
wpisem do dziennika budowy;

23) powiadamianie Wykonawcy inwestycji i Zamawiajacego o wykrytych
wadach i konieczno$ci  wykonywania robot  poprawkowych
(obowigzkowe odnotowanie tego faktu w dzienniku budowy);

24) poswiadczanie usuniecia wad;

25)wstrzymywanie dalszego wykonywania wadliwie wykonanych robét
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢
zagrozenie lub  spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢
z dokumentacja projektowga lub pozwoleniem na budowe;

26)w zwiagzku z koniecznymi i zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego
robotami: zaniechanymi, zamiennymi Ilub dodatkowymi (po
uprzedniej weryfikacji ich koniecznosci i zasadno$ci przez
branzowych inspektoréw nadzoru) - wudzial w sporzadzaniu
protokotéw konieczno$ci wraz ze sprawdzaniem i akceptacja
kosztoryséw ofertowych Wykonawcy inwestycji/kalkulacji kosztéw
ztym zwigzanych w terminie 3 dni od dnia ich przekazania
inspektorom nadzoru inwestorskiego;

27)w przypadku zlecenia ewentualnych roboét zamiennych o ktérych
mowa w pkt 26) powyzej, sprawdzenie faktycznie wykonanych robét
oraz sprawdzenie prawidtowosci ich rozliczenia w ramach
kompleksowego nadzoru inwestorskiego (bez zmiany



wynagrodzenia);

28)w przypadku zlecenia ewentualnych rob6t dodatkowych lub
rezygnacji z wykonania robét zaniechanych o ktérych mowa w pkt
26) powyzej, sprawdzenie faktycznie wykonanych robét oraz
sprawdzenie prawidtowosci ich rozliczenia, ktére nie obejmuja
kompleksowego nadzoru inwestorskiego i wymagaja zmiany
wynagrodzenia;

29)wnioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby
zatrudnionej przez Wykonawce inwestycji, ktéra zachowuje sie
niewtasciwie i narusza przepisy bhp lub jest niekompetentna albo
niedbata w swojej pracy;

30) natychmiastowe informowanie Zamawiajacego o niezgltoszonych
Zamawiajagcemu podwykonawcach/dalszych podwykonawcach, lub
co do ktérych Zamawiajacy zgtosit sprzeciw - w razie stwierdzenia ich
przebywania na terenie budowy lub wykonywania robd6t oraz
wstrzymanie robot prowadzonych przez tych podwykonawcéw wraz
z wpisem powyzszego do dziennika budowy (wobec naruszenia przez
Wykonawce inwestycji obowigzujacej go zasady, zi bez zgody
Zamawiajacego Wykonawca inwestycji nie moze umozliwié
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robot);

31)uczestnictwo w odbiorach przejsciowych i odbiorze konicowym
z Wykonawcag inwestycji oraz réwnoleglte -  uczestniczenie
w odbiorach tychze robét/prac w linii podwykonawczej/dalszego
podwykonawstwa (tj. odbiorach dokonywanych zudziatlem
przedstawicieli Wykonawcy inwestycji i podwykonawcow)
i przekazywanie Zamawiajacemu 1 egz. dokumentéw z tym
zwigzanych.

W ramach czynnosci odbiorowych Wykonawca/jego inspektorzy
nadzoru zobowigzani s3 do:

a) potwierdzenia gotowosci do odbioru, wyznaczenia terminu
odbioru zgodnie z umowa z Wykonawcg inwestycji,

b) spisywania protokotow z przegladéw odbiorowych,

c¢) koordynowania odbioréw specjalistycznych: Panstwowej
Strazy Pozarnej, opinii kominiarskich i innych wymaganych
przepisami lub przez dostawcéw mediow;

32)kontrole dokumentéw rozliczeniowych przedktadanych przez
Wykonawce inwestycji, w tym:

a) sprawdzenie kalkulacji szczegétowych lub kosztoryséw
przedktadanych przez Wykonawce inwestycji,

b) sprawdzanie poprawnosci rzeczowej wystawionych faktur na
roboty budowlane,

c) weryfikacja zgodnosci przedkladanych przez Wykonawce
inwestycji dokumentéw z aktualnym postepem robot
budowlanych, prowadzenie zestawien rozliczanych faktur
zgodnie z wymogami Zamawiajacego,

d) przedktadanie wraz z kazdym protokotem przerobu, wykazu
podwykonawcoéw uczestniczacych w realizacji robot objetych
zakresem rzeczowym danego protokotu czeSciowego
z okresSleniem  zakresu  zrealizowanych robét przez
podwykonawcow;

33) weryfikacje, czy podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawce
inwestycji na budowie, wykonuja rzeczywiscie takie roboty, ktére
podwykonawca ma okreslone w umowie z Wykonawca inwestycji
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego;



34)rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej

wypowiedzenia, odstgpienia, itp. oraz czynny udziat w pracach
komisji inwentaryzujacej stan zaawansowania robot;

35) potwierdzenie terminu zakonczenia rob6t budowlanych, sprawdzenie

kompletnosci oraz prawidtowosci dokumentacji odbiorowej, a takze
ustalenia z Zamawiajacym i Wykonawca inwestycji terminu odbioru
koncowego i sporzadzenia odpowiedniej dokumentacji;

36) sporzadzanie w odstepach 1 - miesiecznych Raportu Nadzoru

inwestorskiego z postepu rob6t z dokumentacjg fotograficzng
w nawigzaniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego robét -
w terminie do 10-go dnia kazdego miesigca, zawierajacego m.in.
nastepujace dane:
a) dane ogdlne na temat budowy,
b) ogdlny opis techniczny,
c) opisstanu realizacji zadania wraz z postepem robot,
d) zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do
umowy,
e) zagrozenia i problemy na budowie,
f) podjete dziatania dot. probleméw na budowie,
g) roszczenia Wykonawcy inwestycji lub podwykonawcéw robét
budowlanych, dostaw i ustug,
h) podjete dziatania dot. roszczen,
i) zaangazowanie personeluisprzetu,
j) podwykonawstwo robét,
k) jako$¢ robét.

37)na czas nieobecnosci danego branzowego inspektora nadzoru,

wyznaczenie zastepstwa z powiadomieniem Zamawiajacego na piSmie
z odpowiednim wyprzedzeniem i zgodnie z wymaganiami
okresSlonymi w § 5 Umowy;

38) inne wyzej nie wymienione wynikajace z ustawy Prawo budowlane,
[II.  Na etapie po zakonczeniu robot budowlanych obejmuje m.in.:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

wyegzekwowanie od Wykonawcy inwestycji $wiadectwa (dokumentu
gwarancyjnego) okreslajacego szczegdétowe warunki gwarancji
udzielonej na wykonane roboty budowlane;

dokonanie odbioru robé6t zwigzanych z usunieciem wad i usterek;
opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu rozliczenia budowy
zgodnie Z obowiazujaca klasyfikacja Srodkow trwatych,
przygotowanie informacji i danych do sprawozdawczosci i ewidencji
kosztow;

sprawdzanie i potwierdzanie prawidtowosci i kompletnosci
dokumentacji w tym dokumentacji powykonawczej przygotowanej
przez Wykonawce inwestycji w celu uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu;

przygotowanie dla potrzeb Zamawiajgcego danych niezbednych do
sporzadzenia lub uzupeinienia ksigzek odbioréw budowlanych;

udziat w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji/rekojmi oraz
nadzér nad usuwaniem ewentualnych wad /usterek;

udziat w odbiorze ostatecznym przed uplywem okresu gwarancji
jakosci (udzielonej w umowie na roboty budowlane przez
Wykonawce inwestycji na okres 60 miesiecy).



§4
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY WYNIKAJACEZ KLAUZULISPOLECZNE]

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy (Dz.U.z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) 0s6b
wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynnos$ci wskazane w OPZ
(zataczniku nr 1 do umowy) polegajace na wykonywaniu czynnosci biurowych,
administracyjnych i organizacyjnych, chyba, Ze czynnosci te beda wykonywane
bezposrednio przez inspektoréw nadzoru.

2. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody celem potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce Ilub Podwykonawce o0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosSci w trakcie realizacji zamdéwienia:

1) os$wiadczenia  pracownikéw  zatrudnionych  przez =~ Wykonawce lub
podwykonawce zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,

2) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w ust. L.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie,
ze czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion
i nazwisk tych oséb, daty zawarcia umoéw, rodzaju umowy o prace, zakres
obowigzkéw/czynnosci i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zloZenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopie umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. . Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikoéw, tj. w szczeg6lnosci bez adreséw oraz nr PESEL pracownikéw,
Zamawiajacy zastrzega, ze z uwagi na fakt, Zze umowa o prace moze zawierac
rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji, wyliczenie ma charakter
przykltadowy. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez
sktadajacego pod katem przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 z dn. 27.04.2016 r w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.
dalej RODO), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781ze zm.), a zakres anonimizacji umowy musi
by¢ zgodny z ww. przepisami. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o ©prace i rodzaj wykonywanej pracy (zakres
obowigzkéw/czynnosci) powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. W trakcie realizacji zamo6wienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s0b
wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w ust. l. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegdblnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymagan i dokonywania ich oceny,



2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia ww.
wymagan, przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3) Nie wywiazanie sie Wykonawcy z powyzszych obowigzkéw bedzie
skutkowato naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w§ 12 ust.1
lit. k) umowy.

§5
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY

1. Wykonawca na kazdym etapie $wiadczenia ustugi nadzoru inwestorskiego jest
zobowiazany skierowa¢ do wykonywania Umowy osoby posiadajace:

1) kwalifikacje i doswiadczenie potwierdzajace spelnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce okreslone w SWZ oraz

2) gdy w ramach kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie personelu Wykonawcy"
za dosSwiadczenie i kwalifikacje osoby w branzy konstrukcyjno-budowlanej
Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw co osoby wskazanej
w ofercie. Ponadto, osoby ktére w imieniu Wykonawcy beda bezposrednio
przebywaty na budowie beda posiadaty aktualne badania lekarskie
dopuszczajace do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP
uzyskane przed przystapieniem do realizacji poszczegdlnych obowigzkow.

2. Strony postanawiajg, iz Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub
zaniechania oso6b, ktérymi sie bedzie postugiwat przy wykonywaniu niniejszej
Umowy tak jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dostosuje swdj czas pracy do czasu pracy Wykonawcy
Inwestycji/ jego podwykonawcéw oraz przedstawicieli Zamawiajgcego, w ten sposéb
aby nie nastepowaty z jego winy opo6Znienia w realizacji budowy lub poszczeg6lnych
jej etapow.

4. Wykonawca skieruje do realizacji Umowy Zesp6t Inspektoréw Nadzoru sktadajacy
sie z ponizej wymienionych inspektoréw nadzoru:

1) w branzy konstrukcyjno-budowlanej [do uzupetnienialnr upr. [do
uzupetnienia], ktéry jednocze$nie bedzie pelnit funkcje Koordynatora
Zespotu Inspektoréw Nadzoru;

2) w branzy sanitarnej - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych [do uzupetnienia] nr upr. [do uzupetnienial;

3) w branzy roboét elektrycznych i elektroenergetycznych - w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych [do uzupetnienia] nr upr. [do uzupetnienial.

5. Kazda =zmiana inspektora nadzoru/ koordynatora wymaga akceptacji
Zamawiajgcego stosownie do zasad okres$lonych ponizej w zapisach ust. 8-11.

6. Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy osoby wymienione
w ust. 4 wykonywa¢ beda osobiscie. Powierzenie wykonania czesci lub catosci
objetego niniejsza Umowg nadzoru inwestorskiego osobie trzeciej stanowié bedzie
podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy wyznacza osoby, ktore ze strony Zamawiajacego s3 uprawnione do
sprawowania bezposredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez
Wykonawce oraz sg odpowiedzialne za realizacje obowigzkéw Zamawiajgcego
wynikajacych z Umowy:

1) [do uzupetnienia],

2) [do uzupetnienial.

Osoba uprawniong do przyjmowania i zatwierdzania raportéw, o ktérych mowa w§ 8 jest
[do uzupetnienial].



8.

10.

11.

3.

W razie czasowej niemoznos$ci wykonywania obowigzkéw przez osobe wskazang
wust. 4 Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ na ten okres zastepce, ktorego
zaakceptuje Zamawiajacy. Zastepca musi spelnia¢é wymagania okreslone w ust. 1
powyzej, zas Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania
zastepcy, a takze dokona z nim stosownego rozliczenia finansowego.

Zmiana Kktorejkolwiek z os6b, o ktéorych mowa w ust. 4 w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
iwymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedlozenia propozycji
i wytacznie wtedy, gdy wskazana/e osoba/y beda spetnia¢ wymagania okreslone
w ust. 1 powyze;.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany inspektora
nadzoru, o ktérej mowa w ust. 9 nie pdzniej niz 5 dni przed planowanym
skierowaniem do nadzorowania budowy nowego inspektora nadzoru. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku nadzoru budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z os6b, o ktorych mowa
w ust. 4, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem
wymogéw przepisow Prawa Budowlanego i nie wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

§6
PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Obowiazki Zamawiajgcego:

a) przekazanie Wykonawcy dokumentacji Inwestycji o ktérej mowa w § 1 ust. 3
(wykaz stanowi zatacznik Nr 2 do Umowy) oraz innych dokumentow
charakteryzujacych przedmiot Umowy oraz informowanie
o podwykonawcachi ich zakresie Wykonawce Inwestycji;

b) uruchomienie finansowania Inwestycji;

c) zaptata wynagrodzenia za ustuge nadzoru zgodnie z niniejszg umowa;

d) opiniowanie i zatwierdzanie dokumentéw zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a) udziatu w odbiorach czesciowych i koncowym oraz przy odbiorach
zanikajacych,

b) uzyskiwania bezposrednich danych i informacji o postepach realizacji
Inwestycji,

¢) udziatu w spotkaniach i naradach organizowanych przez uczestnikéw procesu
inwestycyjnego,

d) opiniowania i zatwierdzania dokumentéw,

e) wyrazenia zgody na zlecenie wykonania rob6t zamiennych/ dodatkowych lub
wprowadzenia zmian w trakcie budowy.

W czasie trwania budowy Zamawiajacy ma prawo Kkontrolowa¢ budowe,
zapoznawac sie z postepem prac i jakoScig robot oraz zgtaszaé Wykonawcy uwagi
i zastrzezenia do wszystkich spraw zwigzanych z budowa. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o realizacji tych uwag i zastrzezen.

§7
WYNAGRODZENIE I PEATNOSC

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy zgodnie z oferta
i formularzem cenowym Wykonawcy (zatgcznikiem nr 3 do umowy) catkowite
wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci [do uzupetnienia] zt brutto (stownie: [do
uzupetnienia)], w tym za:



1) wtym za nadzor o specjalnosci:

a) konstrukcyjno-budowlanej i koordynator inspektoréw nadzoru - [do
uzupetnienia) zt,

b) instalacyjnej w zakresie instalacji 1 wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - [do
uzupetnienia] zt,

c) instalacyjnej w zakresie instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych - [do uzupetnienia] zt,

2) koszty obstugi (ogdélne) - [do uzupetnienia] zt.

Wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy
niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, uwzgledniajace wnikliwg i catoSciowa
znajomos¢ przedmiotu nadzorowanej Inwestycji oraz wszelkie standardy, a takze
obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzglednia wszystkie koszty, w tym takze m.in.:
wszelkie wydatki ponoszone w celu sprawowania nadzoru inwestorskiego: np.
koszty materiatowe, optaty dodatkowe i uzgodnienia, koszty ponoszone przez
nadzoér inwestorski z tytutu dojazdéw na teren budowy lub miejsca narad,
przejazdow, diet i noclegdéw, koszty pobytu na budowie.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustala w zakresie Inwestycji
wykonywanie robét budowlanych zamiennych przez Wykonawce Inwestycji -
wystgpienie powyzszych okolicznos$ci - nie bedzie prowadzi¢ do zmiany niniejszej
Umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego
wust. 1 w przypadku, kiedy objeta nadzorem Umowa z Wykonawca Inwestycji
zostanie rozwigzana, wypowiedziana lub zakonczona w wyniku odstgpienia przez
ktorgkolwiek ze Stron za$ roboty budowlane z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego zostang zrealizowane jedynie w czeSci. W tym przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy bedzie proporcjonalne do zaangazowania finansowego
wykonanych robét budowlanych popartych ztozonymi fakturami przez Wykonawce
Inwestycji. Maksymalne prawo do zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku
zerwania umowy z Wykonawca Inwestycji wynosi 90% wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1, jes$li zaangazowanie Wykonawcy Inwestycji bedzie ponizej 10%.

Rozliczenie pomiedzy Stronami wynagrodzenia za ustuge kompleksowego nadzoru
inwestorskiego w okresie realizacji Inwestycji nastepowal bedzie na podstawie
faktur czeSciowych i faktury koncowej, na podstawie protokotéw odbioru
czeSciowego zgodnie z zaawansowaniem wykonania rob6t budowlanych przez
Wykonawce Inwestycji oraz protokotu odbioru koncowego, podpisanych przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czeSciach, platnych na nastepujacych
zasadach:

1) z tytutu nadzoru Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za nadzory zakonczonych
etapéw robdt proporcjonalnie do wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji,
lecz nie wiecej niz 90% wynagrodzenia catkowitego okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy. Pierwsza ptatnos¢ nastgpi nie wczesniej niz 2 miesigce od
rozpoczecia rob6t budowlanych. Faktury czeSciowe moga by¢ wystawiane nie
czesciej niz raz w miesigcu, proporcjonalnie do wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji (w wysokos$ci do uzupetnienia %);

2) po koncowym rozliczeniu Inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
obiektu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy pozostate 10% wynagrodzenia
catkowitego okreslonego w§ 7 ust.1niniejszej umowy.

Zamawiajacy bedzie regulowat faktury wystawione przez Wykonawce zgodnie
z danymi: Nabywca/Odbiorca/Ptatnik: Powiat Strzyzowski, ul. Przectawczyka 15,
38-100 Strzyzow, NIP: 8191466273.

Wykonawca dostarczy fakture do siedziby Zamawiajacego przy ul. Przectawczyka 15, 38-
100 Strzyzéw lub przesle poczta elektroniczng na adres sekretariat@strzyzowski.pl .
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Faktura powinna zawiera¢ numer umowy na podstawie ktdrej zostata wystawiona.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy: [do uzupetnienia].
Zamawiajacy bedzie regulowac¢ naleznosci przelewem w terminie 21 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury VAT biezacej wraz
z kompletem niezbednych dokumentéw, na numer rachunku bankowego
Wykonawcy nr [do uzupetnienial. Za date zaptaty Strony uznaja dzien, w ktérym
Zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.
Strony zgodnie ustalaja, Ze warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy,
wsytuacji gdy Wykonawca realizowat przedmiot Umowy przy udziale
Podwykonawcy, jest przedlozenie dowodéw zaptaty Podwykonawcy.
Strony ustalaja, ze:

a) w 2024 roku Wykonawca bedzie moégt wystawi¢ faktury na tgczng kwote

brutto nie wieksza niz [do uzupetnienia] zt,
b) w 2025 roku Wykonawca bedzie moégt wystawi¢ faktury na taczna kwote
brutto nie wieksza niz [do uzupetnienia] zt.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonang ustuge
z zastosowaniem mechanizmu podzielnej ptatnosci.
Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Stronami jak roéwniez pomiedzy
Wykonawcg, a Podwykonawca beda prowadzone w zlotych polskich w zaokragleniu
do dwo6ch miejsc po przecinku.
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w Umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wytacznie dla cel6w rozliczen z tytutu prowadzonej przez
niego dziatalnosci gospodarcze;.
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji zadnych praw i roszczen lub przeniesienia
obowigzkéw wynikajacych z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§8
RAPORTOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do sktadania Zamawiajagcemu pisemnych raportéow
(comiesiecznych) zawierajacych informacje o stanie zaawansowania Inwestycji,
analize zgodnosci terminéw wykonywania robét z przyjetym harmonogramem
rzeczowo - finansowym robét, ocene jakoSci wykonywanych robét i wystepujacych
gtéwnych probleméw. W przypadku niezgodnos$ci stanu rzeczywistego
z informacjami ujetymi w raporcie zostanie naliczona kara Umowna zgodnie z § 12
ust. 1 lit. e) Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumentacje
fotograficzng ilustrujaca postep robot.

Informacje dotyczace wymagan odnos$nie raportéw i dokumentacji fotograficznej
okresla § 3, ust. 2, cz. II, pkt. 36) Umowy.

Oprécz raportéw, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do
przekazywania na piS$mie Zamawiajacemu wszelkich informacji majacych znaczenie
dla realizacji Inwestycji.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej z tytulu prowadzonej dziatalnosci zawodowej w zakresie
obejmujacym przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy,
w wysokosci nie mniejszej niz wartos¢ oferty brutto Wykonawcy, na dowdéd czego
przedstawia kopie polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzajacy



zawarcie umowy ubezpieczenia najpdézniej w dniu podpisania umowy.

Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy bedzie posiadat
wazng polise ubezpieczeniowa na kwote nie nizsza niz okre$lona wustl zobowigzuje
sie do przedstawienia potwierdzen kontynuacji polisy wraz z dowodem optlaty
sktadki, do czasu zakonczenia petnienia nadzoru inwestorskiego.

Strony zobowigzuja sie do przestrzegania postanowienn zawartych w warunkach
og6lnych polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

§10
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI

Wykonawca odpowiada za wszelkie zawinione przez siebie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu
lub osobom trzecim poprzez nienalezyte wykonanie lub niewykonanie obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy, a w szczegélnosci odpowiada za szkody wynikajace z:

1)

2)

3)

4)

5)

wykonania Inwestycji niezgodnie z dokumentacja projektowa, witasciwymi
decyzjami i postanowieniami administracyjnymi, lub specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej;

dziatan lub zaniechan powodujacych wzrost kosztéw Inwestycji lub wydtuzenie
terminéw, o ktérych mowa w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét
wynikajacych z dziatan lub zaniechan Wykonawcy/jego inspektoréw nadzoru;
odmowy wydania przez wtasciwe organy administracyjne wymaganych prawem
decyzji i postanowien lub wydtuzenia postepowan administracyjnych w tych
sprawach, a w trakcie inwestycji wstrzymania robot budowlanych, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;

wad spowodowanych wadliwoscia zalecen i wskazowek udzielonych przez
Wykonawce;

nieterminowe stawienie sie na: naradach, odbiorach, przegladach gwarancyjnych.

§11
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zwanego dalej ,Zabezpieczeniem". Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ Zabezpieczenie, przed zawarciem Umowy,
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. w kwote zt [do uzupetnienial
(stownie: [do uzupetnienia]) w formie [do uzupetnienial.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie Zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
zgodnie z art. 451 ustawy Pzp na jedna lub kilka form dopuszczonych w art. 450 ust. 1
ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoSci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosSci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania

protokotu odbioru koficowego Inwestycji bez uwag i zastrzezen,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji rob6t budowlanych.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu powinno zosta¢ wptacone przelewem przed
zawarciem Umowy na rachunek bankowy Zamawiajgcego: [do uzupetnienial
z dopiskiem: ,Zabezpieczenie - petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. nad
budowq hali sportowej przy Zespole Szkét Technicznych i Liceum Ogdlnoksztatcqgcym
w StrzyZzowie”.
Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz w pienigdzu powinno by¢ dostarczone



10.

11.

w formie oryginatu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpdzniej
w dniu podpisania Umowy - do chwili jej podpisania przez Zamawiajgcego.

Tres¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zostaé
zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem Umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zostal wniesione zabezpieczenie przekracza 5 Ilat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych gwarancja musi zawiera¢ deklaracje o nieodwotalnej
i bezwarunkowej zaplacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego kwoty
zabezpieczenia w wysokosci o ktérej mowa w ust. 2.

W przypadku, gdy na skutek zmiany terminéw realizacji przedmiotu umowy
zabezpieczenie, wniesione w innej formie niz pieniezna, bedzie traci¢ waznos¢
Wykonawca zobowigzuje sie ze stosownym wyprzedzeniem - na wtasny koszt -
przedtuzy¢ wazno$¢ ustanowionego zabezpieczenia albo wnie$¢ nowe
zabezpieczenie z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia obejmujacego caty okres
realizacji umowy.

§12
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy/ jej czesci z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7,
ust. 1 Umowy;

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, Kktoére
spowodowaty przedtuzenie terminu zakoniczenia Inwestycji, o ktérym mowa
w §2, ust. 1 umowy w wysokoSci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w87, ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki w wykonywaniu przez
Wykonawce swoich obowigzkéw w jakimkolwiek zakresie;

c) za brak dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
w terminie okreslonym w §3, ust. 2, cz. I, pkt. 22) - w wysokos$ci 1.000 zt za
kazdy taki przypadek;

d) za nie ztozenie raportu miesiecznego, w terminie okreslonym w §3, ust. 2, cz. 1],
pkt. 36) w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

e) za stwierdzenie przez Zamawiajacego niezgodnoSci stanu rzeczywistego
z informacjami ujetymi w raporcie zostanie naliczona kara w wysokosci
1000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

f) za niedotrzymanie wymaganych terminéw wizytowania i nadzorowania
Inwestycji, o ktéorych mowa w niniejszej Umowie - w wysokosci 1.000,00 zt
brutto za jeden dzien od kazdej osoby petniacej nadzér, ktérej obecnos¢ byta
przewidziana lub wymagana w danym dniu;

g) za niedotrzymanie czasu reakcji Inspektoréw nadzoru (okreslonego w ofercie
Wykonawcy - zat. nr 3 do Umowy), co do konieczno$ci stawiennictwa na placu
budowy inspektoréw nadzoru w przypadkach nagtych, o ktérych mowa w §3,
ust. 2, cz. 11, pkt. 6) - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek;

h) za zwloke w przystapieniu do odbioru zgtoszonych robét oraz za zwtoke w
zatwierdzeniu kart materiatowych, o ktéorych mowa w §3, ust. 2, cz. II, pkt.
32) - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

i) za niedopeinienie warunku obecnosci branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego przy przegladach w okresie gwarancji jakosci/rekojmi - w
wysokosci 1.000 zt za kazdg nieobecno$¢ danego inspektora;



j) za kazdy dzien zwloki w podjeciu obowigzkéw przez nowo powotanego
koordynatora lub innego inspektora nadzoru branzowego, powyzej 5 dni od
daty usuniecia przez Zamawiajacego dotychczasowego inspektora nadzoruy,
naliczane beda kary umowne w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

k) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy o0s6b
zgodnie i/lub nieprzedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw lub
o$wiadczen zgodnie z § 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna
w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazda osobe);

1) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §15 ust. 4 pkt 10 - w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie potracenia przez Zamawiajacego Kkar
umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia, a jezeli potracenie to nie bedzie
mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ kary umowne w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania do zaptaty przyjmujacego forme noty ksiegowe;j.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach og6lnych. W razie, gdy kary umowne nie pokryja rzeczywiscie
poniesionej szkody lub w przypadku gdy szkoda powstata z przyczyn dla ktérych
kary umowne nie zostaly przewidziane, Zamawiajacy zachowuje mozliwos¢
dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach przewidzianych
w Kodeksie Cywilnym.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia ustugi lub
innych obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Kazda z kar o ktérych mowa w niniejszym paragrafie jest niezalezna od innych,
a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

Strony ustalajg, Ze taczna maksymalna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7, ust. 1 Umowy.

§13
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podwykonawcéw o kwalifikacjach
i do$wiadczeniu nie gorszych niz poziom kwalifikacji i do§wiadczenia wymagany
w SWZ.

Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia wykonawcy. Wykonawca nie moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci
wzgledem Zamawiajgcego z tego powodu, ze niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy przez Wykonawce jest nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan przez jego podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla podwykonawcy
mniej Korzystny niZz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane w niniejszej
umowie.

Zamawiajacy nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania wykonawcy wobec
podwykonawcéw, jak réwniez za zobowigzania podwykonawcéw wobec oséb
trzecich.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na realizacje przedmiotu umowy za pomocg dalszych



podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wskazano w ofercie Wykonawcy. Zamawiajacy zbada,
czy wobec proponowanego innego Podwykonawcy nie zachodza podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w SWZ.

§14
ODSTAPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub jej czeSci w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu
faktycznego wykonania czeSci umowy.

W przypadku odstapienia od umowy/ jej czeSci przez ktérakolwiek ze Stron,
Wykonawcy nalezne jest wynagrodzenie w wysoko$ci proporcjonalnej do stopnia
zaawansowania robét Generalnego Wykonawcy na dzien odstapienia od umowy/ jej
czesci badZ wypowiedzenia.

Zamawiajacy w okresie trwania umowy ma prawo odstapi¢ od Umowy/ jej czesci
w trybie natychmiastowym badZz wypowiedzie¢ umowe bez zachowania okresu
wypowiedzenia - w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o nastepujacych
okolicznosciach/ przypadkach:

a) niezrealizowania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z §3, ust. 2, cz.
I1, pkt. 30) umowy;

b) niepodjecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych
zumowy lub niewykonywania nadzoru z wymagang czestotliwoscig
wynikajacg z postepu robot lub wezwan Zamawiajacego lub kierownika
budowy/kierownika robo6t badZz przerwania z wtasnej winy realizacji
niniejszej umowy i nie podjecia jej realizacji przez okres kolejnych 14 dni
kalendarzowych;

c) gdy Wykonawca w sposo6b razgcy nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje
ustugi kompleksowego nadzoru inwestorskiego i pomimo upomnienia
Zamawiajacego w wyznaczonym mu terminie nie poprawia zwigzanych
ztym uchybienn (w terminie 14 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na poprawe uchybien);

d) gdy okaze sie, ze Wykonawca zlozyt nieprawdziwe oswiadczenie lub inne
dokumenty poswiadczajace nieprawde co do stanu rzeczywistego
zaawansowania nadzorowanych robot Wykonawcy Inwestycji;

e) gdy Wykonawca nie przedstawi w terminie, pomimo wezwania
Zamawiajacego oraz udzielenia dodatkowego 14 dniowego terminu,
okreslonej umowa polisy ubezpieczenia OC lub nie przedtuzenia badz nie
przedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy;

f) gdy Wykonawca narusza postanowienia umowy o postugiwaniu sie
podwykonawcami lub powierzy wykonanie czesci lub cato$ci nadzoru
objetego niniejsza umowg osobie trzeciej nie wymienionej w § 5 ust.4
niniejszej umowy bez akceptacji Zamawiajgcego;

g) rozwigzania umowy z Wykonawca Inwestycji lub odstapienia od niej/ jej
czesci z jakiegokolwiek powodu.



4. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawca zobowigzany jest:

a) dokona¢ niezwlocznie protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu
wszystkich dokumentéw dotyczacych inwestycji, a bedacych w posiadaniu
Wykonawcy;

b) sporzadzi¢ sprawozdanie z realizacji nadzoru do dnia rozwigzania niniejszej
umowy wraz z oceng biezgcego stopnia zaawansowania robot Wykonawcy
inwestycji oraz przekazal wszystkie dokumenty zwigzane z rozliczeniami
robét wykonywanymi w trakcie nadzoru;

¢) uzupeiié¢ wpisy w dzienniku budowy w zakresie nadzorowanych robét.

Odstagpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron bedzie dokonane w formie
pisemnej z podaniem przyczyn odstapienia i wskazaniem terminu odstgpienia.

W razie odstapienia od Umowy Zamawiajacy i Wykonawca sporzadza protokot
okreslajacy stan realizacji Umowy na dzien odstgpienia, a Wykonawca zobowiazuje
sie sporzadzi¢ i przekaza¢ wszelkie dokumenty dotyczace realizacji nadzoru nad
budowa w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

§ 15
DOPUSZCZALNE ZMIANY WARUNKOW UMOWY

Zamawiajgcy, poza mozliwo$cig zmiany niniejszej umowy przewidzianej przepisami
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zaméwien publicznych - przewiduje
rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy,
w nastepujacych okolicznosciach:
1) Zmiana terminu wykonania Umowy:
1.1)przedtuzenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub
op6znienia w wykonaniu robét budowlanych, nad ktérymi nadzér
inwestorski sprawuje Wykonawca, do czasu ukonczenia robédt
budowlanych i uzyskania decyzji na uzytkowanie obiektu,
1.2)zmiany obowigzujacych przepiséw prawa powodujacej koniecznos¢
wykonania dodatkowych ustug nadzoru inwestorskiego przez
Wykonawce lub ich petnienia przez okres dluzszy niz okreslono
w umowie o czas niezbedny do wykonania takich ustug,
1.3)zmiany obowigzkéw Wykonawcy, ktérych wykonanie nie jest
mozliwe w przewidzianym w Umowie terminie, o czas niezbedny do
wykonania takich ustug nadzoru inwestorskiego,
1.4)rozwigzania umowy o roboty budowlane z dotychczasowym
Wykonawca Inwestycji i koniecznosci dokonania wyboru
wykonawcy umowy o roboty budowlane o czas niezbedny do
zakoniczenia rob6t budowlanych, nad ktérymi nadzér inwestorski
sprawuje Wykonawca,
1.5)wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego w zwigzku
zZrozwigzaniem umowy o roboty budowlane z dotychczasowym
Wykonawca Inwestycji i koniecznoscia przeprowadzenia przez
Zamawiajacego postepowania celem wyboru nowego wykonawcy
robét - o czas niezbedny do przeprowadzenia tych czynnosci,
1.6)wczesniejszego wykonania umowy o roboty budowlane, nad
ktérymi nadzoér inwestorski sprawowat wykonawca, odpowiednio
do wczesniejszego terminu ukonczenia rob6t budowlanych
i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
1.7)rozwigzania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi nadzér
inwestorski sprawowat Wykonawca, odpowiednio do terminu
obowigzywania umowy o roboty budowlane,
1.8)wystgpienia warunkow sily wyzszej to znaczy niezaleznego od



stron Umowy losowego zdarzenia zewnetrznego, w zakKresie,
wjakim ma to wplyw na wykonanie Umowy w przewidzianym
w niej terminie,
1.9)koniecznosci wydtuzenia lub wstrzymania wykonywania catosci lub
czesci robot budowlanych na skutek okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy - wyniklych z wydtuzenia terminu realizacji robét
budowlanych Wykonawcy inwestycji, czy bedacych nastepstwem
zawieszenia robét budowlanych przez Zamawiajacego lub na skutek
decyzji organéw administracji, jak réwniez zmian terminéw realizacji
Inwestycji bedacych nastepstwem rezygnacji z czesSci robot, jezeli taka
rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidlowego wykonania Inwestycji.
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 1)
termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Termin bedzie liczony od dnia zloZenia wniosku przez
Wykonawce, ktéry zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego, do dnia trwania ww.
okolicznoSci.
2) Zmiana zakresu obowiazkéw Wykonawcy

2.1) zmiany przepisOow obowigzujacego prawa lub innych regulacji
obowigzujacych Zamawiajgcego, ktére weszly w zZycie po terminie
sktadania ofert, z ktérych wynikaja dodatkowe obowigzki zwigzane ze
Swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego,

2.2)  konieczno$ci powtérzenia ustug lub zwiekszenia ich zakresu,
w przypadku:

a) jezeli rozwigzana zostanie umowa z dotychczasowym
Wykonawca Inwestycji, co spowoduje konieczno$¢ ponownego
wykonania poszczeg6lnych ustug przez Wykonawce,

b) przeprowadzenia ponownego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego na wybéor wykonawcy robét
budowlanych, w sytuacji gdy rozwigzana zostala umowa
o roboty budowlane z dotychczasowym Wykonawcg Inwestycji
lub z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy w wyniku
przeprowadzonego postepowania o udzielenia zaméwienia
publicznego nie doszlo do zawarcia umowy o roboty
budowlane,

2.3)  wystapienia innych okolicznosci, w wyniku Kktérych powstata
koniecznos$¢ swiadczenia dodatkowych ustug nadzoru inwestorskiego
przez Wykonawce, w szczeg6lnoSci w okresie obowigzywania
gwarancji i rekojmi robdét budowlanych, nad ktérymi nadzér
inwestorski sprawowat Wykonawca,

2.4) na zadanie Zamawiajacego dopuszczalne jest ograniczenie obowigzkow
Wykonawcy ze wzgledu na to, Ze ich wykonanie okazato sie zbedne dla
realizacji umowy. W takiej sytuacji zmianie ulegnie wynagrodzenie
Wykonawcy poprzez zmniejszenie proporcjonalnie do zakresu
ograniczonych ustug,

2.5) w przypadku rezygnacji z wykonania robot zaniechanych przez

Wykonawce Inwestycji.
W  przypadku  wystgpienia  ktérejkolwiek z  okolicznosci
wymienionych w ust. 1 pkt 2) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana
zakresu obowigzkéw Wykonawcy niezbedna do zakonczenia
przedmiotu Umowy w sposéb nalezyty, zmiana sposobu wykonania,
zmiana terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, zmiana sposobu
rozliczania wynagrodzenia.

3) zmiana wynagrodzenia:



3.1) rezygnacji przez Zamawiajacego z czesci zakresu przedmiotu zamdwienia
(nie dotyczy §7, ust. 4);

3.2) koniecznosci $wiadczenia dodatkowych ustug nadzoru inwestorskiego

w szczegollnosci dotyczacych budowy tacznika lub/i rob6t w zakresie
opcji, o ktérej mowa w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
W  przypadku wystgpienia  ktérejkolwiek z  okolicznosci
wymienionych w ust. 1 pkt 3) mozliwa jest zmiana wynagrodzenia
umownego w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z czesSci
zakresu obowigzkéw Wykonawcy przy czym rezygnacja ta moze
dotyczy¢ nie wiecej niz 30% przedmiotu Umowy, a dodatkowe ustugi
nie mogg by¢ wyzsze niz 50% przedmiotu Umowy z Wykonawcg
Inwestycji. Wynagrodzenie zostanie obnizone lub podwyzZszone
proporcjonalnie do wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji.

W przypadku zmian okreslonych w ust. 1 pkt 1), pkt 2) i 3) powyzZej kazda ze Stron
moze wystapi¢ z pisemnym wnioskiem o zmiane terminu wykonania Umowy,
zmiane zakresu obowigzkéw Wykonawcy, zmiane wynagrodzenia i jest zobowigzana
do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz
Z wyceng ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa §7, ust. 1 Umowy, stosownie do
treSci przepisu art. 436 pkt.4 lit. b) ustawy Pzp, w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa - o ile zmiany te beda miaty wpltyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (nie wczes$niej niz z dniem wejscia
w zycie przepisdw z ktérych wynikaja te zmiany), to jest zmiany:

a)
b)

<)

d)

stawki podatku od towaréw i ustug,

wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych.

3.1) Zamawiajacy dokona zmiany w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 7 ust. 1 na zasadach i w sposéb okreslony ponizej, jezeli zmiany te
beda mialy rzeczywisty wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawece to jest:

1) z powodu zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w lit. a) powyzej, zmiana
dotyczy¢ bedzie czeSci przedmiotu Umowy realizowanej po dniu wejscia
w Zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towardow i ustug
(stosownie do zaawansowania na dzien tej zmiany) i w zwigzku z tym
zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto wynagrodzenia
Wykonawcy,

2)  w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w lit. b) lub c) lub d)
powyzej, zmiana bedzie obejmowa¢ wylacznie cze$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy (stosownie do zaawansowania na dzien tej
zmiany), w odniesieniu do ktérej to czesci nastgpita zmiana wysokosci
kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem
w zycie przepisOw odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace/minimalng stawke godzinowa lub
dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym/ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosSci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce na pracownicze plany
kapitatowe. W tym przypadku Wykonawca jest zobowigzany



przedtozy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim
zakresie zmiany te majg rzeczywisty wpltyw na koszty wykonania
Umowy, w szczegolnosci:

— pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikéw Wykonawcy swiadczacych ustugi, wraz
z okres$leniem zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi -
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. b) powyzej, lub;

— pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikéw Wykonawcy $wiadczacych ustugi, wraz
zkwotami skltadek wuiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Spotlecznego
z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czeSci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w lit. ¢) lub lit. d) powyzej.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ dokonania zmiany w przypadkach umoéw
zawieranych na okres dtuzszy niz 6 miesiecy w zakresie, o ktérym mowa w art. 439
ustawy Pzp, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy, na nastepujgcych zasadach:

1)

2)

3)

4)

w przypadku zmian wskaznika (Ww) wzrostu lub spadku przecietnego
wynagrodzenia (w gospodarce narodowej - ogétem) opublikowanego przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS,
na stronie internetowej Urzedu, wyliczonego na podstawie wzrostu lub
spadku przecietnego wynagrodzenia za poprzedni kwartat, oglaszanego
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczen Spotecznych;

wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji o wspétczynnik waloryzacyjny
(Pn) wyliczony wedtug wzoru:

Pn= 0,2 + 0,8*Ww/100%
gdzie:

Pn - wspoétczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do
zastosowania do wszystkich kwot;

Ww - wyrazony w procentach wskaznik wzrostu lub spadku przecietnego
wynagrodzenia (w gospodarce narodowej - ogoétem) opublikowany przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS,
na stronie internetowej Urzedu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku
przecietnego wynagrodzenia za poprzedni kwartal ogtaszanego przez
Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych (Dz. U.z 2023 r.
poz.1251, ze zm.) wyliczony w odniesieniu do dnia sktadania Ofert.
wystepujac o zmiane wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia waloryzacji w oparciu o wartosci wynikajgce z ostatnich
dostepnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego. Zamawiajacy dokona wyptaty wynagrodzenia
w oparciu o tak ustalong wartosc.

w przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa w ust. 4. pkt.1), przestat by¢
dostepny, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskaZniki
publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.



o

5) Strony dokonaja korekty wyptaconej tymczasowej wartosci waloryzacji
w okresie nastepujacym po kwartale, w ktérym Prezes Gtéwnego Urzedu
Statystycznego opublikowat wysoko$¢ wskaznikéw stanowigcych podstawe
waloryzacji.

6) kwoty brutto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane kwartalnie poczawszy
od 6 miesigca po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji (+/-) 5
% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

7) przez laczng wartos¢ korekt, o ktérej mowa w punkcie 6) nalezy rozumie¢
warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia netto Wykonawcy wynikajaca
z waloryzacji.

8) postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje sie do zakonczenia
niniejszej Umowy po koncowym rozliczeniu inwestycji i uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, o ktérej mowa w 439
PZP.

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione w zwigzku
z zastosowaniem niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawecy, z ktorym zawart umowe na
okres dtuzszy, niz 6 miesiecy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy
o podwykonawstwo) i przedmiotem umowy s3 ustugi. Do zmiany
wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie
odpowiednio.

11) Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania zaktualizowania formularza
cenowego wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w pkt. 1,
a Zamawiajacy ma prawo jego weryfikacji.

12) Zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy
na wniosek Wykonawcy.

PowyzZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany nie mogg modyfikowaé ogdélnego charakteru Umowy.

W razie watpliwoSci, przyjmuje sie, Ze nie stanowi/g zmiany Umowy:

1) Zmiana adreséw Zamawiajacego i Wykonawcy;

2) Zmiana adres6w do korespondenciji, jezeli beda inne, o ktérych mowa w pkt
1);

3) Dane zwigzane z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;

4) Dane teleadresowe, dane rejestrowe;

5) Zmiana os6b reprezentujacych Zamawiajgcego i Wykonawce,

6) Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na ktéry ma by¢
dokonana ptatnos¢ z tytutu realizacji Umowy,

7) Bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

8) Utrata mocy lub zmiana aktow prawnych przywotanych w tresci Umowy.
W kazdym takim przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do
obowigzujacych w danym czasie aktow prawa.

§16
DOSTEP DO INFORMAC]I PUBLICZNE]J/OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z RODO

Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz treS¢ niniejszej umowy,
aw szczegoblnosci dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokos$¢
wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu przepisOw ustawy
o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. 2022 poz. 902 ze zm.), ktéra podlega
udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy i w zwigzku z tym Wykonawca



wyraza zgode na udostepnienie w trybie przedmiotowej ustawy zawartych
w niniejszej umowie dotyczacych go danych w zakresie obejmujacym imie i nazwisko
oraz w zakresie firmy.

2. Zamawiajacy oSwiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych
okre$lone w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE}
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego
podstawie Krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Dane
osobowe Wykonawcy beda przetwarzane w celu spetnienia cigzacych na
Zamawiajacym obowigzkéw prawnych umozliwiajgcych realizacje niniejszej umowy,
realizowania przez Wykonawce umowy oraz ustalenia lub obrony przed
roszczeniami zwigzanymi z niniejsza umowa lub z umowa z Wykonawcg inwestycji.

3. Zamawiajacy, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe zwykte
obejmujace dane dotyczace pracownikéw Zamawiajacego, przedstawicieli
Wykonawcy inwestycji (w postaci: imienia i nazwiska, adresu mailowego, numeru
telefonu), a Wykonawca zobowigzuje sie powyzsze dane osobowe przetwarzaé -
wylacznie w/w celu realizacji Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania powierzonych przez Zamawiajacego
danych osobowych z nalezyta staranno$cig, w tym do:

a) ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych
i organizacyjnych, zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa,
odpowiadajacy ryzyku zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych,
o ktérym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych
przepiséw z zakresu ochrony danych osobowych (w tym ustawy z dnia
10.05.2018r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2019r., poz.1781 ze
zm.);

b) zachowania w tajemnicy danych przetwarzanych, o ktérej mowa w art. 28
ust. 3 lit. b RODO, w tym m.in. nie udostepniania ich innym podmiotom
(takze w postaci zagregowanych danych statystycznych) - zaréwno podczas
trwania Umowy, jak i po jej ustaniu;

c¢) nadania stosownych upowaznien do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu
realizacji niniejszej Umowy oraz prowadzenia i aktualizowania rejestru
upowaznien;

d) nie przekazywania bez pisemnego polecenia Zamawiajacego powierzonych
danych do panstwa trzeciego;

e) natychmiastowego (tj. bez zbednej zwtoki, nie p6Zniej jednak niz w ciggu 24
godzin), powiadomienia Zamawiajacego o probie lub fakcie naruszenia
poufnos$ci przetwarzanych danych osobowych (telefonicznie, poczta
elektroniczng lub faxem);

f) umozliwienia Zamawiajgcemu (na pisemne zgdanie Administratora Danych
Osobowych) przeprowadzenia kontroli procesu przetwarzania i ochrony
danych osobowych oraz do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego - pod rygorem
niezwltocznego rozwigzania Umowy;

g) usuniecia wszelkich danych osobowych uzyskanych w ramach niniejszej
umowy oraz wszelkich ich istniejacych kopii w ciggu 7 dni po wykonaniu
ustugi i zakoniczeniu niniejszej umowy oraz do powiadomienia o powyzszym
usunieciu danych (w formie pisemnej) Zamawiajgcego.

5. W przypadku zawierania uméw podwykonawczych Wykonawca moze powierzy¢
dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu
wykonania niniejszej umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego na



zawarcie umowy podwykonawczej. Podwykonawca, winien speinia¢ te same
wymogi i obowigzki, jakie zostaty natozone na Wykonawce w niniejszej umowie,
w szczegbdlnosci w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za
niewywigzywanie przez podwykonawce ze spoczywajacych na nim obowigzkow
ochrony danych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie
z tres$cig niniejszej umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi
przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczeg6lnosci za
udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom
nieupowaznionym.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wszelkie spory, ktére nie beda mogly by¢ rozstrzygniete pomiedzy Stronami
wsposéb polubowny, beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych.
Wszelkie zawiadomienia i Kkorespondencja zwigzana z umowa powinna byc¢
kierowana pod nastepujace adresy:

— Zamawiajacego - Powiat Strzyzowski, ul. Przectawczyka 15, 38-100 Strzyzow;

e-mail: sekretariat@strzyzowski.pl

—  Wykonawcy - [do uzupetnienial
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajgcego,
1 egz. dla Wykonawcy.

Wykaz zatacznikéw do umowy:

1. Zatacznik nr1 - Opis przedmiotu zaméwienia;
2. Zalacznik nr 2 - Wykaz dokumentacji Inwestycji;
3. Zalaczniknr3 - Kserokopia oferty Wykonawcy wraz z formularzem cenowym;
4. Zalaczniknr 4 - Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu
Umowy.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY:



