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Zatacznik nr 6 do SWZ

Wzér umowy w sprawie zamoéwienia publicznego pod nazwg ,,Odmulenie zbiornika
wodnego w Krempnej na rzece Wistoce”, udzielanego przez Gmine Krempna

Umowa nr BF.032...... 12023

zawarta w Krempnej, W dniu ........cccoecviiieeennnn. 2023 r. pomiedzy: Gming Krempna,
z siedzibg: 38-232 Krempna 85, NIP: 685-10-04-834, REGON: 370440330, ktorg reprezentuja:
Pan Kazimierz Miskowicz —Wdéjt Gminy Krempna

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Urszuli Delimat

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”

a

Mg , NIP , REGON
............................................. zwang w dalszej tresci umowy, »Wykonawc3a”,
reprezentowanym przez:
PP PSP UPPPPRRRPPI
12RO U PR UPPRTOUPROUPR

w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym,
o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) zostata zawarta umowa nastepujacej
tresci:

§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy udziela Wykonawcy zaméwienia publicznego pod nazwa: ,,Odmulenie
zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wistoce”.
Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia okreslony jest w dokumentac;ji projektowej, decyzji
RDOS oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét — Zatgcznik Nr 5 do SWZ.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamowienia. Przed-
miar robot nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamowienia. Zawarte w Przed-
miarze robét zestawienia majg jedynie zobrazowac¢ skale robdt i poméc Wykonawcom w osza-
cowaniu kosztéw inwestycji. Wskazane w przedmiarach robot Katalogi Naktadéw rzeczowych
majg charakter pomocniczy przy wycenie robét i wskazano je w celu przyktadowego opisu
pozycji przedmiarowych.
2. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania i prze-
kazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy,
dokumentacjg techniczng, decyzjg RDOS, specyfikacjg warunkéw zaméwienia, sztukg budow-
lang, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przepisami bezpieczenstwa i higiena pracy.
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, w sposob, ktéry zapewni
prawidfowa i terminowa realizacje zadania.
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§ 2. Termin wykonania zamoéwienia
1. Strony ustalajg terminy realizaciji:
1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: z dniem przekazania terenu realizacji
przedmiotu umowy,
2) przekazanie terenu realizacji zadania nastgpi na podstawie protokotu,
3) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy: do ...... dni* od dnia przekazania terenu
realizacji przedmiotu umowy.

*UWAGA: Tre$¢ ustepu zostanie dostosowana na etapie zawarcia umowy z Wykonawca wytonionym w wyniku postepowania
0 udzielenie zamoéwienia, zgodnie ze ztozong oferta.

§ 3. Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach realizacji niniejszej umowy

bedzie ................... Jtel, oo ,e-mail: oo

2. Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiajgcego bedzie ................cocoiein Jtelo oo, , e-
Mail: ..o

3. Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie: ................ ytelo , e-mail:

§ 4. Wymagania dotyczace art. 95 ust. 1 ustawy Pzp

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robdét,
zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby Swiadczgce prace zwigzane z wykonywaniem
czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, polegajace na wykonywaniu robot
budowlanych szczegétowo okreslonych w przedmiarze robdot.

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
odwiadczenie o osobach zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda oni wykonywac¢. Oswiadczenie stanowic
bedzie zatgcznik do umowy.

3. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawcg Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu os$wiadczenie o osobach zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na
podstawie umowy o prace z Podwykonawcg wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni
wykonywac. Oswiadczenie stanowic bedzie zatgcznik do umowy.

4. Kazdorazowo na zgdanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢ potwierdzone za zgodnosé kopie umow o prace zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane objete
niniejszg umowg wraz z oswiadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze osoby te
wykonujg roboty budowlane objete niniejszg umowa.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnosé kopii umow w terminie
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wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

6. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokonaé kontroli oséb wykonujgcych roboty
budowlane na placu budowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikow wykonujacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcg. Zmiana ilosci
pracownikdw wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany aktualnego oswiadczenia,
o ktérych mowa w ust. 2 i 3. Zmiana tego oswiadczenia nie wymaga zawierania przez Strony
aneksu do umowy.

8. Dokumenty okreslone w ust. 2, 3 i 4 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

§ 5. Podwykonawcy
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia Podwykonawcy czesci zamdwienia.
2. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
NINIEJSZE] UMOWY. .ottt ettt aeaes ,a Podwyko-
nawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych stanowigcych przedmiot ni-
NIEJSZE] UMOWY . ..
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedifozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy pod-
wykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonaw-
stwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykona-
nie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budow-
lanej.
5. Umowa z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawierac
nastepujgce postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robét budowlanych, ktérych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,
wysokos¢ wynagrodzenia za powierzone prace,

2) zobowigzanie Wykonawcy do przyjecia faktur Podwykonawcéw za wykonane
i odebrane przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakohczenia robdt;
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3) zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia Zamawiajgcemu — wraz z wiasng fakturg -
kopii faktur Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 2 - w terminie 7 dni od ich
otrzymania,

4) zasady odbioréw robot wykonywanych przez Podwykonawce ze wskazaniem, ze
odbior dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem
Zamawiajgcego;

5) postanowienia spojne z niniejszg umowag w szczegolnosci w zakresie terminow
wykonania robé6t objetych umowg podwykonawczg, okresow odpowiedzialnosci za
wady wykonywanych przez Podwykonawce robot budowlanych,

6) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce
wobec Podwykonawcy robdt;

7) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez
zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego;

8) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy podzlecania wykonania robét budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robd6t budowlanych bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

9) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadac, co najmniej
okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez
zastrzezen catosci zamdwienia.

6. Umowa z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze zawieraé
postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego;

3) skutkujgcych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czesci lub
catoéci do czasu odbioru robot przez Zamawiajgcego;

4) o potracaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztow organizaciji i utrzymania budowy;

5) dotyczacych realizacji robét budowlanych z terminem dtuzszym niz przewidywany
niniejszg umowa dla tych robot.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robét i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze
niz wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robaot,
ktére majg by¢ realizowane przez Podwykonawce, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie,
ze zaakceptowat ten projekt umowy.

8. Zamawiajgcy zgtosi =zastrzezenia w przypadku przedfozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej wymagan
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dotyczgcych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczgcych Podwykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie.
9. Po akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze
zaakceptowat te umowe.
11. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5 % wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 PLN.
12. Na kazdym etapie realizacji dostawy Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnien
odnosnie zakresu robot aktualnie wykonywanych przez Podwykonawcow i zakresu rozliczenh
finansowych z nimi.
13. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadane;j
Zamawiajgcemu, oswiadczen i dokumentéw wskazanych w § 7 ust. 19 pkt 1.
14. Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach pfatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
15. W razie niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy
moze wstrzymaé wyptate odpowiedniej czesci wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy. Okres ten nie stanowi opdznienia
w zaptacie.
16. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub
odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za
zaniedbania i uchybienia dokonane przez Podwykonawcéw jest taka sama jakby tych
zaniedban lub uchybien dopuscit sie¢ Wykonawca.
17. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami
lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony
w niniejszej umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na
zadanie Zamawiajgcego dokona¢ cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych
zobowigzan.
18. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé niezwilocznie Zamawiajgcego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sgdowych
z udziatem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczgcych sie w zwigzku
z realizacjg umowy.
19. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce
Z podwykonawcow, z tym iz, w przypadku podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji
umowy, zapomocg ktorych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu o0 udzielenie zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
5
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Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
wymagania, o ktéorych mowa w rozdziale |l SIWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w toku postepowania o udzielenie zamowienia
20. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ jak za dziatania
wiasne.
21. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 5 stanowi podstawe do
zadania od Wykonawcy natychmiastowego usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy
z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnien Zamawiajagcego do
obcigzenia Wykonawcy karami umownymi.
22. Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawcg a Podwykonawcag
zamoéwienia na roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong w niniejszym paragrafie.
23. Do wszelkich uméw zawieranych miedzy Podwykonawcg zamdwienia na roboty
budowlane a dalszym Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane stosuje sie
odpowiednio postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobligowani sg ponadto do przedfozenia Zamawiajgcemu pisemnej zgody
Wykonawcy lub Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z przedtozonym uprzednio projektem umowy.
24. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegajg akceptacji Zamawiajgcego na
zasadach iwarunkach okreslonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umoéw
0 podwykonawstwo.
25. Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcéw.

§ 6. Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu zamowienia, Wykonawca otrzyma wynagrodze-

nie ryczattowe zgodnie ze ztozong ofertg w wysokosci netto ................. zt (stownie:
............... ztotych) podatek VAT............% - ...............z, (stownie: .................... Ztotych)
—1tgcznie brutto:........ccooii zh(stownie: ..o ztotych).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktdére nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy i obeimuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
robét objetych zamoéwieniem. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowig-
zany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych i czynnosci nie-
zbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z ty-
tutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze od-
dziatywan innych czynnikow majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty. Jezeli jakis zakres
robét — nawet nie ujety w dokumentaciji przetargowej — jest niezbedny do prawidtowej realizacji
zakresu robo6t wskazanego w § 1, przyjmuje sie, ze nalezy go wykona¢ w ramach wynagro-
dzenia ryczattowego.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej, ktéra
zostanie wystawiona po odbiorze korncowym robdét.

6



Fundusze R : = Unia Europejska
P zeczpospolita - *
Europejskie - polskg g xf'(')m{/R‘ltj};r'm: Europejski Fundusz %

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

,Odmulenie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wistoce” w ramach projektu pn. ,Zagospodarowanie
zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wistoce” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa VI. Sp6jnos¢ Przestrzenna i Spoteczna
Dziatanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi by¢ wyrazona na pismie pod rygorem
niewaznosci.

§ 7. Warunki ptatnosci

1. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie sie odbywac
fakturg koncowg wystawiong po zakonczeniu i odbiorze zadania.
2. Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie podpisany przez obie strony umowy

protokot wykonanych prac.
3. Faktura ptatna bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy, w terminie
do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu poprawnie sporzgdzonej faktury
z dokumentami rozliczeniowymi.
4. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek pro-
wadzony w Banku ..., ] zgtoszony
do Naczelnika Urzedu Skarbowego.
5. Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie protokét odbioru
sporzadzony przez Zamawiajgcego, potwierdzajgce wykonanie prac bez uwag i zastrzezen ze
strony Zamawiajgcego.
6. Protokét odbioru, o ktorym mowa w ust. 2 stanowi zatgcznik do faktury.
7. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:

Nabywca: Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85, NIP: 685-10-04-834

Odbiorca: Urzad Gminy Krempna, 38-232 Krempna 85
8. Za dzien ptatnosci wynagrodzenia ustala sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
9. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu
umowy, przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci
naleznego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody dotyczace
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za roboty
stanowigce przedmiot odbioru koncowego. Dowody powinny potwierdzaé brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcow lub  dalszych  podwykonawcow, wynikajgcych z  uméw
o podwykonawstwo. Dowodami takimi s3: kopie faktur oraz potwierdzenia
przelewu lub oswiadczenia Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw
0 uregulowaniu wobec nich zobowigzan przez Wykonawce. Niedostarczenie ww.
dowodéw traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
i uruchamia procedury przewidziane niniejsza umowg oraz wstrzymanie
odpowiedniej czesci wynagrodzenia.

2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy, przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, wezwie
Wykonawce do ziozenia pisemnych wyjasnien dotyczgcych powoddéw wstrzymania
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zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich
ztozenie;

3) W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, Zamawiajgcy sktada do depozytu sgdowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy;

4) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie (bez odsetek), jezeli podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 2 wyjasnien w sposéb
wystarczajgcy wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy;

5) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 4, dotyczy wytgcznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przediozeniu Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6) W przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcy
wykonujgcemu dang czes¢ przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do dokonania potrgcenia kwoty wyptaconej podwykonawcy z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowane;j
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego spraw-
dzenia.
11. Ptatnos$¢ naleznosci wynikajgcej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu mecha-
nizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z pdzn. zm.).
12. Cesja wierzytelno$ci wynikajgcych z umowy wymaga zgody Zamawiajgcego.

§ 8. Obowiazki stron
1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowig-
cych przedmiot zamowienia,

2) przeprowadzania kontroli wykonywanych robét,

3) wskazywania Wykonawcy ewentualnych usterek stwierdzonych w czasie
przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji umowy,

4) przystgpienia do odbioru przedmiotu umowy,

5) odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

6) terminowego dokonania ptatnosci za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy :
1. Wykonawca zorganizuje zaplecze realizacji przedmiotu umowy na wiasny koszt.
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Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujacego sie na terenie realizacji
przedmiotu umowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z przepisami bhp i p. poz.

W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca utrzymywat bedzie teren realizacji

przedmiotu umowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat

zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

Wykonawca odpowiada od momentu przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji

przedmiotu umowy za szkody zaistniate w wyniku opadéw, zalania, powodzi, obsunieg¢,

jesli szkoda powstata z winy Wykonawcy. W razie powstania szkdéd, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia na wiasny koszt.

Od daty protokolarnego przejecia terenu realizacji przedmiotu umowy, az do chwili odbioru

robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody

wynikte na tym terenie, w tym za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robot z zachowaniem nalezytego porzadku,

a po zakonczeniu robét uporzgdkowania terenu (przywrdcenie go do stanu pierwotnego)

i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robét.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot umowy w sposob nie powodujgcy

uszkodzen infrastruktury naziemnej i podziemnej oraz mienia oséb trzecich.

W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody, Wykonawca zobowigzuje sie do jej

naprawienia.

Jezeli do wykonania przedmiotu umowy niezbedne bedzie wejscie w teren lub korzystanie

z innych nieruchomosci lub obiektéw Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ stosowng

zgode ich wiascicieli, uzgodni¢ zakres i terminy korzystania z nich oraz pokry¢ wszystkie

zwigzane z tym koszty.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy,

okreslony w § 1 umowy.

10. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zakonhczenie robot i gotowos¢ do ich odbioru

potwierdza wpisem do Dziennika Realizacji Zadania Utrzymaniowego. Ponadto o fakcie

zakonczenia robét i gotowosci do ich odbioru wykonawca zawiadomi pisemnie lub
elektronicznie osobe wyznaczong do nadzoru nad pracami.

Zawiadomienie winno zawiera¢ oswiadczenie o:

a) wykonaniu zakresu robé6t zgodnego z umowa,
b) dobrej jakosci wykonanych robdét,
c) uporzadkowaniu terenu po zrealizowanych robotach.

11. Czynno$ci odbioru korncowego:

a) potwierdzenie wpisu, o ktorym mowa w ust. 10, przez osobe wyznaczong
do nadzoru nad pracami, stanowi podstawe do pisemnego Iub
elektronicznego zgtoszenia przez wykonawce robot do odbioru
koncowego. Zatgcznikiem do zgtoszenia bedzie kopia potwierdzonego
wpisu do dziennika realizacji zadania utrzymaniowego. Po uzyskaniu wpisu
wykonawca przesle zgtoszenie do Urzedu Gminy w Krempnej, 38-232
Krempna 85 w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
gmina@krempna.pl

b) Gmina Krempna wyznaczy termin odbioru i rozpoczete zostang czynnosci
odbioru przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od daty pisemnego
zawiadomienia o zgtoszeniu odbioru,

c) wymaganymi dokumentami odbioru bedg w szczegdlnosci: dziennik
realizacji zadania utrzymaniowego, protokdt odbioru  koncowego,
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sprawozdanie z nhadzoru przyrodniczego - sporzadza Wykonawca,
dokumentacja fotograficzna ( przed, w trakcie, po wykonanych pracach
w formie elektronicznej na nosniku danych - sporzgdza Wykonawca).
12. Po stwierdzeniu, ze zgtoszony zakres robét zostat wykonany zgodnie z zapisami
umowy, nastepuje ich protokolarny odbior.
13. Przyjmuje sie, ze dniem zakonczenia robot jest dzien protokolarnego odbioru robot bez
stwierdzonych uwag przez Komisje odbiorowa.

14. W przypadku stwierdzenia usterek przez Komisje odbiorowg, odbiér robot zostaje
zawieszony do czasu ich usuniecia, z odpowiednim wpisem przez uprawnione osoby
dokonujgce odbioru do dziennika, okreslajgcego termin ich usuniecia.

15. Wykonawca akceptuje termin ustalony na usuniecie usterek podpisujgc w dzienniku
wpis dokonany przez uprawnione osoby dokonujgce odbioru wraz ze stowem ,akceptuje”.

16. W przypadku braku realizacji petnego zakresu robét w terminie przewidzianym w umowie,
osoba wyznaczona do nadzoru nad pracami potwierdza ten faktw dzienniku oraz
powiadamia pisemnie o tym wiasciwg jednostke realizujgca zadanie utrzymaniowe.
Pismo informujgce o niewykonaniu robdét w terminie stanowi¢ bedzie podstawe do
naliczenia kar umownych.

§ 9. Kary umowne
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 5 dni robo-
czych - w wysokoséci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien roboczy przerwy
w wykonywaniu robét budowlanych;
2) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu zamowienia w stosunku do terminu zakonczenia robét
budowlanych - w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien kalenda-
rzowy zwitoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem zakonhczenia rob6t budowlanych
a faktycznym dniem zakonczenia rob6t budowlanych;
3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezpo-
Sredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;
4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwy-
konawcom - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;
5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia brutto
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazdg nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiany;
7) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwy-
konawcy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazde niedokonanie wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany;
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8) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skiero-
wany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg - w wysokosci 5 % wynagro-
dzenia brutto za kazdy dzieh roboczy naruszenia;

9) za zwtoke Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzieh kalendarzowy zwtoki liczony od dnia uptywu
terminu na usuniecie wad;

10) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia osob, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 na podstawie
umowy o prace w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w wysokosci 1 000
zt za kazdy stwierdzony przypadek.

11) Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn
za ktore ponosi odpowiedzialnoscé.

2. Wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-9, oblicza sie w odniesieniu do
wynagrodzenia za wykonanie czesci zamdwienia, ktorej dotyczy przestanka, bedgca podstawg
naliczenia kary umownej.

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy ze wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

4. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogol-
nych okreslonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

5. W przypadku wystgpienia zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyje-
tych niniejszg umowg Zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie innej
firmie na koszt Wykonawcy — zachowujgc przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody
spowodowanej w/w zwioka.

6. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki
i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

7. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego
doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie zwioki z zaptatg kary umowne;j
Zamawiajgcy moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

§ 10. Zmiana umowy
1. Oprécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien publicz-
nych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek
z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystagpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (ciggte opady deszczu, sniegu, tempera-
tury +30°C, temperatury -5°C) powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie catosci wy-
konywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w okresie dtuz-
szym niz 5 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie
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przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia na-
stgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej
ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia
w zycie umowy, w szczegodlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz
akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo-
wienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej;

3) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania
przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania rob6t budow-
lanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia przez organ administracji publicz-
nej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia na-
stgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robo6t budowlanych;

4) przedituzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projek-
towej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni nie-
zbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nie-
ujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie prze-
dtuzenia terminu realizacj;

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
koniecznosci wprowadzenia w dokumentac;ji projektowej zmian, powodujgcych wstrzy-
manie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organdw, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem
(zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy;

6) przedtuzenia terminu wykonania zamdwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych;

7) zmiany przepiséw prawnych dotyczgcych przedmiotu umowy, jezeli zmiana przepisow
wymaga zmiany postanowien umowy;

8) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w innych umowach wigzgcych Zamawiajgcego, w szczegolnosci umowach z instytu-
cjami nadzorujgcymi wdrazanie programéw, w ramach ktérych realizowane jest Zamo-
wienie;
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9) zmiany terminu ptatnosci, gdy o zmiane takg wystgpi zamawiajgcy a zmiana taka stanie
sie konieczna ze wzgledu na okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
sktadania oferty lub w przypadku zmiany technologii wykonania robét lub niedostepno-
Sci materiatéw niezbednych do wykonania prac;

10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wyko-
nawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwyko-
nawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stop-
niu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spet-
nianie warunkow udziatu w postepowaniu;

11) zmiany os6b funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy.

2. Pozostate okolicznosci mogace skutkowac mozliwoscig zmiany umowy:

a) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT o warto$¢ tej zmiany;

b) zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisdéw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia.

3. Dopuszczalne sg réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
0 udzielenie zamdwienia, ktorych fgczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza
niz 15%, w przypadku zamoéwien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany ogol-
nego charakteru umowy.

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych
do kontaktow miedzy stronami umowy.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

6. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.

§ 11. Umowne prawo odstgpienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia
stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni,

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub jesli roboty nie sg
wykonywane z nalezytg starannoscig lub nie rokujg ich ukonczenia w terminie,

3) Wykonawca realizuje roboty lub inne obowigzki przewidziane niniejszg umowg
w sposob niezgodny z niniejszg umowsa, dokumentacjg projektowa, decyzjg RDOS lub
ST lub wskazaniami Zamawiajgcego,

4) zostanie zgtoszony wniosek o upadto$é¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete po-
stepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego
0 kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku
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o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadiosé, w terminie 7 dni od
wystgpienia tych okolicznosci,

5) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy niezbedna do realizacji umowy zostanie zajeta
w postepowaniu egzekucyjnym,

6) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z udziatem innych podwykonawcow
niz wskazani w § 5 ust. 2 lub zgtoszeni w trybie okreslonym w § 5,

7) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4

8) Woykonawca nie wykonat robét w terminie wskazanym w § 2.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania —
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru - w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez
Zamawiajgcego odbioru robét lub od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania
protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony
obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robo6t przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robot
w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
zumowg Zamawiajgcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
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terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ i powierzy¢é poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Podstawg rozliczenia prawidtowo wykonanych prac podczas odstgpienia od umowy bedzie
kosztorys inwestorski, a w zakresie robo6t tam niewymienionych stawki maksymalnie 90%
cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat przed miesigcem rozliczenia.

§ 12. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach

procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

2. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym w dwéch

egzemplarzach dla Zamawiajgcego i w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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