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Łódź, dnia 31.07.2024 r. 

Nr postępowania:OK.272.1.2024 

 

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

 

 

Uczestnicy postępowania 

- wszyscy – 

 
 
 
Dotyczy postępowania: „Remont budynku siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Brzezinach”.  
 
 

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 

2023 poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do wniosku o 

wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym: 

 
 
1. Zwracamy się z do Zamawiającego z prośbą o korektę właściwych zapisów umowy w § 6 ust 3 

dotyczących rozliczeń i wnioskujemy o dopuszczenie rozliczeń częściowych na podstawie protokołów 

zaawansowania finansowego prac na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, względnie po 

osiągnięciu zaawansowania finansowego w wysokości odpowiednio 20%, 40%, 60% 80% wartości 

wynagrodzenia umownego i wystawionych przez wykonawcę na ich podstawie faktur częściowych. 

Prosimy w takim wypadku o odpowiednią modyfikację § 11 umowy. 

 

Odp. W związku ze sposobem dofinansowania realizacji zadania ramach Rządowego Programu 

Odbudowy Zabytków Zamawiający nie ma możliwości dokonania modyfikacji polegającej na zmianie 
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zapisów umowy w § 6 ust. 3 – rozliczenie będzie jednorazowe po wykonaniu wszystkich robót i 

dokonaniu odbioru końcowego. 

 

2. Zwracamy się z prośbą o korektę zapisów projektu umowy w §7 ust.6 pkt 4) w zakresie progu 

waloryzacji wynagrodzenia i obniżenia go z 10% na poziom 5%. Naszym zdaniem próg 10% jest 

znacznie za wysoki i spowodowałby szkodę finansową po stronie wykonawcy. 

 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie progu waloryzacji wynagrodzenia i podtrzymuje 

zapisy SWZ. 

 

3. Zwracamy się z prośbą o korektę zapisów projektu umowy w §13 kary umowne, gdyż naszym 

zdaniem są one wygórowane. Wnioskujemy o obniżenia wysokości kar umownych do n/w poziomów: 

- ust 1 pkt 1 – do 0,1% 

- ust 1 pkt 2 lit c, d i e do 0,2% 

 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na korektę wysokości kar umownych i podtrzymuje zapisy SWZ. 

 
 
 
 

 

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 

 
Zatwierdził w dniu 31.07.2024 r.: 
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
z up. Waldemar Mańkowski 
Za-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych 
WSSE w Łodzi                                                 

 


