

Numer sprawy **RIiGK 271.2.2021**

Bobowa, 2021-04-06

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

PYTANIE

Czy ze względu na występującą obecnie na świecie pandemię koronawirusa (COVID-19), oraz związane z tym wydarzeniem okoliczności o charakterze siły wyższej (np. ograniczenie produkcji, czasowe zamknięcie fabryk, opóźnienia w międzynarodowym łańcuchu dostaw, ograniczenie czasu pracy w biurach), Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu dostawy pojazdu do 30.10.2021 r.?

Odpowiedź

Tak.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy:

1. **§ 3, ust. 3 projektu umowy tj. Załącznika Nr 8 do SWZ** otrzymuje brzmienie:

„3. Strony postanawiają że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy obędzie się:

Fakturą nr 1 – faktura częściowa płatna w terminie do 30 dni od daty protokołu odbioru przedmiotu zamówienia w kwocie do 166 437,60 zł

*Faktura nr 2 - faktura końcowa płatna w terminie do **31.01.2022 roku** jako różnica całości wynagrodzenia (zgodnie z § 3 ust 1) i faktury częściowej”.*

2. **pkt. VIII SWZ Termin wykonania zamówienia** otrzymuje brzmienie:

*„Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie **do dnia 30.10.2021 r. „***

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy