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WZOR UMOWY
Zawarta w dniu ... w Toszku pomiedzy:

Gmina Toszek
z siedzibg wladz w Urzedzie Miejskim w Toszku, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek,

(NIP 9691605695), zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Niniejsza umowe zawiera si¢ w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pozn. zm).

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  zamowienia  jest realizaga  przedsiewziecia inwestycyjnego  pn.:
~Przebudowa drég gminnych , Toszek ul. Dr. Ludwiga Guttmana 6200045, ul. Ks. Jana
Twardowskiego 6200165, Toszek ul. Polna 6200315, Toszek ul. Boczna 6200025.
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rzagdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych w oparciu o Uchwale Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 z pozZ.
zmianami i objete jest wstepng Promesa Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
dotyczacg dofinansowania inwestycji nr Edycja 8/2023/7688/ PolskiLad.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe i roboty
budowlane, ktorych zakres okreslony jest w ust. 3 do 5 uszczeg6lowiony w tresci umowy.

3. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie (na podstawie przedlozonego programu
funcjonalno - uzytkowego w postepowaniu o zaméwienie publiczne) przebudowy oraz budowy
dr6g oraz innych robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego o nazwie ,, Przebudowa drog
gminnych,, : Toszek ul. Dr. Ludwiga Guttmana 6200045, Toszek ul. Ks. Jana Twardowskiego
6200165, Toszek ul. Polna 6200315, Toszek ul. Boczna 6200025.:

1) W ramach etapu A wykonanie dokumentacji projektowej,
2) W ramach etapu B wykonanie obiektéw i rob6t budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej.

4. Przedmiot ~ Umowy  obejmuje  zaprojektowanie i  wybudowanie nastepujacych
charakterystycznych obiektéw i rob6t budowlanych:

1) Przebudowa drogi gminnej Toszek ul. Dr. Ludwiga Guttmana 6200045

2) Przebudowa drogi gminnej Toszek ul. Ks. Jana Twardowskiego 6200165

3) Przebudowa drogi gminnej Toszek ul. Polna 6200315

4) Przebudowa drogi gminnej Toszek ul. Boczna 6200025

5) Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem sytuacyjno- wysokosciowym obiektu,
6) Wycinka istniejacego drzewostanu kolidujgcego z przewidzianym zakresem robot,
7) Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na poszerzeniach korpusu drogowego,

8) Rozbiorka istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni,

Rozbiérka istniejgcych zjazdéw do posesj,

Rozbiodrka lub przebudowa kolidujgcego uzbrojenia: sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna, sie¢
elektroenergetyczna,

11) Zabezpieczenie istniejacych sieci poprzez zalozenie rur ochronnych,

12) Wykopy pod wykonanie pelnej konstrukgji nawierzchni - korytowanie,

13) Wykonanie nasypéw dla poszerzenia korpusu drogji,
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14) Odwodnienie drogi,

15) Wykonanie odwodnienia powierzchniowego w postaci czyszczenia i regulacji istniejacych
rowéw przydroznych wraz z wyposazeniem (uzupelnienie rur przepustowych pod
zjazdami),

16) Budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,

17) Budowa nowych zjazdéw do posesji oraz odtworzenie zjazdow juz istniejacych,

18) Roboty wykonczeniowe,

19) Wykonanie oraz wprowadzenie stalej organizacji ruchu wraz z elementami zabezpieczenia
ruchu BRD,

20) Wpykonanie projektu zagospodarowania terenu,

21) Wykonanie projektéw architektoniczno- budowlanych dla kazdej z branz,

22) Wykonanie projektow technicznych dla kazdej z branz,

23) Wystapienie o niezbedne uzgodnienia i decyzje do projektu budowlanego,

24) Przygotowanie wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie decyzji w imieniu Zamawiajacego,

25) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i jej wprowadzenie,

26) Przygotowanie dokumentéw do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu
budowy wraz z uzyskaniem potwierdzenia uprawniajgcego Zamawiajacego do rozpoczecia
uzytkowania obiektow (o ile bedzie wymagane),

27 )Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej.

5. Szczegblowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych Umowa okreslony jest
dokumentacjg PFU, obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji Umowy oraz zlozona przez Wykonawece oferta.

6. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

1) W ramach etapu A:

a) Wykonanie koncepcji proponowanych rozwigzan technologicznych, uzyskanie pisemnej
klauzuli zatwierdzajacej przed kontynuowaniem dalszych prac projektowych,

b) Wykonanie projektu budowlanego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskanie
pozwolenia na budowe, ( jezeli bedzie wymagane),

¢) Wykonanie projektu wykonawczo - technicznego wraz z wszelkimi uzgodnieniami,

d) Wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw szczegolowych wszystkich branz,

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

f) Przygotowanie kompletnych wnioskéw i uzyskanie w imieniu inwestora stosownych
pism, postanowier i decyzji uprawniajacych do prowadzenia rob6t budowlanych,

2) W ramach etapu B:

a) Przebudowa i budowa drég wraz z instalacjami i urzadzeniami towarzyszacymi
niezbednymi do ich funkcjonowania i rob6t budowlanych towarzyszacych, na podstawie
sporzadzonej dokumentacji projektowej,

b) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

7. Zakres rob6t objetych Umowg obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwiazanych z wymogami BHP, organizacje i realizacje Umowy bez
zaklocen.

8. Do zadari wykonawcy nalezy ponadto spelnienie wszelkich éwiadczeri, dokonanie wszelkich
nakladow, jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sa konieczne badz potrzebne
dla wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki budowlanej w stanie
nadajagcym sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy swiadczenia, naklady
i przygotowania ujete zostaly w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz
z zalacznikami). Swiadczenia, ktére nie zostaly dokladnie opisane, winny zosta¢ przez
Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu
Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi.
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§2
Definicje
Uzyte w umowie wyrazenia oznaczaja:

1) Dokumentacja -~opracowania opisane w §1 ust. 5,

2) PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

3) PB - projekt budowlany,

4) PT - projekt techniczny,

5) Pozwolenie na budowe - decyzje administracyjne wydane na podstawie przepiséw prawa
budowlanego w zwiazku z przygotowaniem i wykonaniem inwestycji, o ktérej mowa w §1
ust.1.,

6) Projektant - autorzy projektu budowlanego ijego czesci,

7) SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,

8) INI - Inspektor nadzoru inwestorskiego,

9) BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.

§3
Etap A
1. Wramach etapu A Umowy Wykonawca zobowiazany jest w szczegonosci do:
1) W zakresie organizacji prac projektowych:

a) Dokonanie wspdlnie z przedstawicielem Zamawiajacego ogledzin terenu i obiektow,
weryfikacje dla potrzeb projektowych zalozen podanych w SWZ i umowie oraz dokonanie
analiz niezbednych do rozwigzan zagadnienn i wykonania czynnosci zwigzanych ze
sporzadzeniem dokumentacji projektowej,

b) Udzial w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajacego nie rzadziej
niz raz w miesigcu, projektanta projektu budowlanego albo jego upowaznionego do
podejmowania decyzji przedstawiciela,

¢) Zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branzowego albo jego upowaznionego
zastepce do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej
potrzebie przez Zamawiajacego,

2) W zakresie materialéw przedprojektowych:

a) Pozyskanie do celéw projektowych aktualnych wypisow i wyrysow z miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego,

b) Uzyskanie lub aktualizacj¢ wszystkich wymaganych prawem warunkéw przylaczenia,
zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektéw z istniejacym uzbrojeniem
dziatki wynikajacych ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratoré6w
sieci, zarzadcow drog lub obiektéw,

c) Sporzadzenie projektu organizacji terenu robét (placu budowy) z uwzglednieniem
etapowania rob6t i koniecznoscig zapewnienia podstawowego funkcjonowania obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie robot poprzez zapewnienie do nich dojécia i dojazdu,

d) W razie potrzeby wystapienie i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach §rodowiskowych
realizacji inwestycji,

e) Zamawiajacy wymaga réwnoczesnie, ze Wykonawca bedzie bral pod uwage sugestie
Zamawiajacego dotyczace funkcjonalnosci i standardu wykonczenia obiektéw. Nie
dopuszcza si¢ sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucal swoje rozwiazania
projektowe bez akceptacji Zamawiajacego,

3) W zakresie opracowan geodezyjnych:

a) Pozyskanie map do celéw projektowych zawierajacych wszystkie wskazane przez

projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w tym
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oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule wilasciwych osrodkoéw dokumentacji
geodezyjnej,

b) Pozyskanie aktualnych wypisow 2z rejestru gruntéw niezbednych do wykonania
dokumentagji,

¢) Wykonanie wykazu wiascicieli nieruchomosci objetych inwestycja w wersji elektronicznej
(Excel), z podaniem numerow dzialek i adreséw, oparty na zapisach w ewidencji nierucho-
mosci i w ksiegach wieczystych,

4) W zakresie koncepcji proponowanych rozwiazari:

a) Wykonanie koncepcji proponowanych rozwiazan uwzgledniajgcej:

— Program funkcjonalno-uzytkowy,

- Uwagi Zamawiajgcego zlozone do proponowanych rozwigzan,

— Pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branzowe,

— Jednoznacznie wskazanie przedmiotowych kolizji z obowiazujacymi przepisami
prawa i normami budowlanymi. W kazdym przypadku, gdy materialy
Zamawiajacego beda pozostawaly w kolizji z obowigzujacymi przepisami prawa
lub normami budowlanymi, badz tez z innych przyczyn ich uwzglednienie nie
bedzie pozwalalo na prawidlowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy,
wykonanie umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaproponowac rozwigzanie
zamienne w tym uzyskanie odstepstw od obowigzujacych przepiséw,

—  Wilasciwa do przeznaczenia funkgje, estetyke i trwalosg,

b) Uzgodnienie koncepcji przez Zamawiajgcego,

c) Uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzajgcej umozliwiajacej dalsze kontynuowanie prac
projektowych przez Zamawiajgcego. Przyjmuje sie, Ze Zamawiajacy zatwierdzil koncepcje
Wykonawcy z uplywem terminu 7 dni roboczych od dnia przedlozenia dokumentacji do
zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazil
zastrzezenie,

d) W przypadku, gdy Zamawiajgcy wskaze wady zlozonej koncepcji lub zglosi do niej uwagi,
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych wad iuwzglednienia uwag
do dokumentacji w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych,

e) Przeniesienie praw autorskich do koncepgji na wszystkich polach eksploatacji opisanych
W umowie,

5) W zakresie projektéw budowlanych:

a) Wykonanie pelno branzowych projektow budowlanych dla projektowanych w ramach
zamierzenia inwestycyjnego obiektéw, uwzgledniajacych pozyskane w etapie
przedprojektowym wymagania branzowe od zarzgdcéw urzadzen obcych i drog,

b) Uzyskanie dla projektéow budowlanych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych,
opinii, sprawdzen i uzgodnienn w formie klauzul, pism, postanowienn w tym synchroniza-
cyjnych lub decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanych projektow,

¢) Wykonanie planu BIOZ dla robét objetych projektem budowlanym,

d) Wykonanie specyfikagji technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych,

e) Wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich,

f) Przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach eksploatacji
opisanych w umowie,

6) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowe (jezeli bedzie
wymagana):

a) Pozyskanie od Zamawiajacego oswiadczenn o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane,

b) Przygotowanie i zlozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych,

c) Nieodplatne, bezzwloczne dokonania poprawek w przedmiocie Umowy w przypadku
wystgpienia z takim uzasadnionym zadaniem przez organ administracji panstwowej
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na etapie postepowania o pozwolenie na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych objetych dokumentacja,
7) W zakresie opracowan i czynnosci dodatkowych:

a) Sporzadzenie na wezwanie pisemnych raportéw dokumentujacych przyczyny przerwania
lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej czesci na poszczegolnych zadaniach
lub ich grupach,

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych przyjetych w projekcie rozwigzan,

¢) Organizowanie w siedzibie Zamawiajacego rad technicznych, nie rzadziej niz raz
w miesigcu,

d) Sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczacej
zastosowania w projekcie wyrobéw lub materialéw budowlanych.

§4

Obowigzki Wykonawcy (Etap A)
Wykonawca przed przystapieniem do prac uzgodni z Zamawiajgcym uwarunkowania
i zalozenia do dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco konsultowac¢ z Zamawiajgcym i INI przyjete
rozwigzania poszczegolnych jej elementéw, majace w efekcie stanowi¢ kompletng dokumentacje
projektowa.
Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiajgcego dla rozwigzan zaproponowanych w projektach
budowlanych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli
zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajgcego oraz INL Przyjmuje sig, ze
Zamawiajacy zatwierdzil czes¢ dokumentacji projektowej Wykonawcy z uplywem terminu 7 dni
roboczych od dnia przedlozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazil zastrzezenie. W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze
wady zlozonej dokumentacji lub zglosi do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia zgloszonych wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz
7 dni roboczych.
Wvykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajacego dla rozwigzan zaproponowanych w projektach
technicznych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli
zatwierdzajace] zawierajacej date i1 podpis Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przyjmuje si¢, ze Zamawiajacy zatwierdzil czes¢ dokumentacji projektowej
Wykonawcy z uplywem terminu 7 dni roboczych od dnia przediozenia dokumentacji
do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazil
zastrzezenie. W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze wady zlozonej dokumentagji lub zglosi
do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych wad i uwzglednienia
uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych. Uzgodnienie dokumentagji
jest warunkiem koniecznym do przystgpienia do etapu B.
Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym,
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stluzy¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa obowigzujgcymi
na dzien jej przekazania Zamawiajacemu.
Przyjete rozwigzania projektowe nie moga utrudnia¢ uczciwej konkurengji,
w szczegOlnosci w calej dokumentacji projektowej (w tym projekt budowlany, projekt
architektoniczno-budowlany, STWiOR, kosztorys inwestorki i przedmiar robot)
bezwzglednie zakazane jest uzywanie okreslenn sugerujagcych wyroby, produkty
okreslonych producentéw, firm, wskazywanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédla lub szczeg6lnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce. Tylko w sytuacjach wyjatkowych,
uzasadnionych specyfika przedmiotu, gdzie nie da si¢ opisa¢ danego materiatu, wyrobu,
produktu, urzadzenia, ustugi czy procesu w wystarczajaco precyzyjny i zrozumiaty
sposob za pomocg okreslonych parametréw technicznych i jakosciowych, Wykonawca
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przywolujac nazwe producenta/firmy, wskazujagc znak towarowy, patent
lub pochodzenie winien umiesci¢ informacj¢ o mozliwosci zastosowania rozwigzania
rownowaznego i bezwzglednie wskaza¢ kryteria stosowane w celu oceny
rownowaznosci - opisa¢ minimalne wymagane parametry rownowaznosci.
7. Wykonawca wykona Dokumentacje z uwzglednieniem podzialu na obiekty lub ich grupy w
formie:
1) Dokumentacji zbroszurowanej w ilosci:
a) Koncepcje proponowanych rozwigzan - 1 szt.,
b) Projekt Zagospodarowania - 4 szt.
¢) Projekt budowlany - 4 szt.,
d) Projekt techniczny - 4 szt.,
e) Specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych - 4 szt.,
f) Przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich - po 3 szt. dla kazdego obiektu,
g) Propozycji materialéw i urzadzen projektowanych do wbudowania i montazu - 2 szt.,
2) 1 egzemplarz calosci dokumentacji w wersji elektronicznej na dwéch ptytach CD lub DVD,
przy czym:
a) Plyta pierwsza winna zawiera¢ dokumenty opracowane przez Wykonawce
i dostarczone Zamawiajacemu w postaci mozliwej do edycji (np. standardu AutoCad -
LF.dwg” lub ,*.dgn”, dokumenty tekstowe wg standardu Microsoft Word - ,*.doc” lub
JFrtf”, przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich w standardzie ,*.mdb” lub ,*.ath” lub
,*.xml” lub standardzie Excel ,,*.xIs”),
b) Plyta druga winna zawiera¢ calos¢ opracowanej dokumentacji papierowej
w postaci elektronicznej uniemozliwiajacej jej modyfikacje, czyli jednemu dokumentowi
opracowanemu w postaci papierowej odpowiada jeden folder w postaci elektronicznej.
8. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzonych pomiaréw
oraz zadbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas prowadzonych prac.
9. Za wszelkie szkody powstale na terenie i w czasie realizacji prac projektowych Umowy odpowiada

Wykonawca.

§5
Prawa autorskie

1. PB zostanie sporzadzony przez Projektanta, ktory bedzie posiadal osobiste prawa autorskie.
W wypadku naniesienia zmian na PB w trakcie wykonywania robot - Wykonaweca jest zobowigzany
uzyska¢ pisemna akceptacje Projektanta w formie pisemne;j.

2. Po zaplaceniu wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 3i § 4 autorskie prawa majatkowe
do opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej okreslonej w § 31 § 4 izawartych
w niej rozwigzaniach Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego.

3. Strony zgodnie postanawiaja, ze w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 pkt 1)
umowy  Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego  autorskie prawa  majatkowe
do opracowanej dokumentacji projektowe;j.

4. Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje nastepujace pola eksploatagji:

1) prawo do utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej - wytwarzanych okreslong
technika egzemplarzy, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa,

2) prawo wprowadzania dokumentacji projektowej do pamieci komputeréw i serwerdéw sieci
komputerowych oraz do wlasnych baz danych,

3) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dokumentagji projek-
towej w systemie on-line w sposéb umozliwiajacy transmisje odbiorcza przez zainteresowa-
nych koncowych uzytkownikéw sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak réwniez na kazdym
no$niku audiowizualnym, a w szczegélnosci nosniku magnetycznym i dysku komputerowym
oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

4) prawo do tworzenia papierowych wersji dokumentacji projektowej na potrzeby wiasne,
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5) prawo do wykorzystywania dokumentacji projektowej w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej oraz obrébki komputerowej w calosci lub we fragmentach, wraz z prawem wia-
czenia dokumentacji projektowej (lub jego fragmentéw) do innych dokumentacji projektowej i
tworzenia opracowan (abstraktow),

6) prawo wykorzystania dokumentacji projektowej w celu promogji i reklamy,

7) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utrwalono dokumentacji pro-
jektowej - wprowadzenie do obrotu, w szczeg6lnosci przekazanie opracowania lub ich dowol-
nych czesci, a takze ich kopii innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do
wykonania innych opracowan,

8) prawo do rozpowszechniania dokumentacji projektowej przez jego publiczne udostepnianie i
wyswietlanie w taki sposéb, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez
siebie wybranym,

9) prawo do prezentowania dokumentacji projektowej, w tym odplatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

Wykonawca oswiadcza, Ze przenosi na Zamawiajacego wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy,

ktére zostang Zamawiajacemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu

umowy.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

wylaczne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Przeniesienie = autorskich praw  majgtkowych do przedmiotu umowy nastepuje

bez ograniczen terytorialnych i czasowych, a prawa te moga by¢ przenoszone przez Zamawiaja-

cego na inne podmioty bez ograniczer.

Wykonawca oswiadcza, ze sporzadzony przez niego dokumentacji projektowej bedzie oryginalny

i nie naruszy praw przyslugujgcych osobom trzecim, a w szczegélnosci praw autorskich

oraz débr osobistych tych oséb.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu, wylacznego, nieograniczonego w czasie 1 miejscu oraz

nieodwolanego, a takze niegasngcego na wypadek $mierci pelnomocnictwa do wykonywania

w jego imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej, co do ktérego

przenoszone sa na Zamawiajacego prawa autorskie z prawem dalszego pelnomocnictwa w tym

zakresie osobom trzecim, na ktére przeniesie on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licengji.

Pelnomocnictwo, o ktéorym mowa w niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgode

na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w dokumentacji

oraz tworzenia jego opracowan oraz prawo do zlozenia oswiadczenia o zezwoleniu
na sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

Pelnomocnictwo o ktérym w ust. 9 jest udzielane bez koniecznoéci skladania dodatkowych

o$wiadczen, w chwili zaplaty wynagrodzenia umownego.

Wykonywanie przez Zamawiajagcego uprawnien wynikajacych z udzielonego pelnomocnictwa nie

uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajacego dodatkowego wynagrodzenia, ponad

wynagrodzenie okreslone w § 19 ust. 1 pkt 1) umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przyslugujacych mu praw autorskich

do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sg na Zamawiajacego prawa autorskie majat-
kowe.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieudzielenia pelnomocnictwa do wykonywania mu autorskich

praw osobistych osobom trzecim, a w szczegolnosci pelnomocnictwa o tresci jak w ust. 9.

W razie podniesienia roszczen przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajacemu na drodze procesu

o naruszenie praw autorskich, zgodnie z postawieniami umowy, Wykonawca zobowiazany bedzie
niezwlocznie przystapic do sprawy po stronie pozwanego, zwolni¢ Zamawiajacego ze wszystkich
roszczen, zaspokoi¢ wszelkie uznane lub prawomocnie zasadzone roszczenia powoda wraz

z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.



&

u
POLSKI b
tAD

§6
Odbior przediniotu umowy Etap A
Strony ustalaja czesciowe odbiory dokumentacji projektowe;.
Ustala si¢, ze miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 6 pkt 1 w terminie
7 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przediozeniu przez Wykonawce
koncepcji proponowanych rozwigzan, lub dokumentacji projektowej umozliwiajacej realizacje
prac projektowych lub projektowanych robot budowlanych.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy wraz z INL
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgloszenia poprawek do wykonanej dokumentacji,
ktére powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia
w terminie 14 dni od dnia ich zgloszenia.
Wykonawca zobowiazuje sie w kazdym czasie do nieodplatnego, bezzwlocznego dokonania
poprawek w przedmiocie Umowy w przypadku wystapienia z takim zadaniem przez wlasciwy
organ administracji na etapie postepowania o wydanie dokumentow (w tym decyzji).
Zamawiajacy odmoéwi odbioru dokumentacji projektowej, ktéra nie uzyska akceptacji INI, lub
ktéra z winy Wykonawcy nie uzyska dokumentu uprawniajgcego do prowadzenia robot
budowlanych.
§7
Etap B

Do czynnosci etapu B Umowy Wykonawca moze przystapic po fgcznym spetnieniu warunkéw:
1) Po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru dokumentacji projektowej lub jej czesci

umozliwiajacej realizacje czesci zadania,
2) Przedlozeniu Zamawiajagcemu podlegajacych wykonaniu dokumentéw uprawniajgcych

do wykonania rob6t budowlanych (o ile bedg wymagane),
3) Protokolarnym przyjeciu bez zastrzezen przez Zamawiajacego, po uprzedniej pisemnej

akceptacji INI zbroszurowanej propozycji wbudowania materialéw oraz kart materialowych

urzadzen.

§8

W ramach etapu B Umowy Wykonawca zobowiazany jest w szczegolnosci do:

1) Ustanowienia w imieniu Zamawiajgcego i oplacenia nadzoru autorskiego nad realizacjag
zaprojektowanych obiektow,

2) Ustanowienia i oplacenia w imieniu Zamawiajacego kierownika budowy, ktéry posiada
uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalnoéci inzynieryjnej
drogowej,

3) Ustanowienia i oplacenia w imieniu Zamawiajacego kierownikow robét w specjalnosciach,
w ktorych kierownik budowy nie posiada uprawnienn w zakresie umozliwiajagcym
kierowanie robotami na zaprojektowanych obiektach,

4) Przygotowania i zlozenia w imieniu Zamawiajgcego stosownych dokumentéw wraz
z zawiadomieniem o rozpoczeciu robét w powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

5) Wykonania wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych
do realizacji zamowienia (w tym: ogrodzen tymczasowych , oznakowania terenu budowy),

6) Wykonania na podstawie sporzadzonej dokumentacji robét budowlanych w zakresie
budowy i przebudowy drég,

7) Wykonania i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,

8) Opracowania dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie
zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o ktorej mowa w art. 57 Prawa Budowlanego
lacznie, z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza, opatrzong klauzula przyjecia
do wlasciwego kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami rysunkéw z zatwierdzonego
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projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacja
przez projektanta oraz ewentualnym opisem,
9) Dostarczenia Zamawiajacemu potwierdzenia uprawniajgcego Zamawiajacego do rozpocze-

cia uzytkowania obiektow (o ile bedzie wymagane).

§9
Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w calosci z materialéow dostarczonych przez
Wykonawce oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz odpowiada¢ polskim normom, dokumentacji technicznej, a takze posiada¢

stosowny atest.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 2 nie moga zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej

zgody INL

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczy¢ INI
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne dokumenty
potwierdzajgce spelnienie warunkéw art. 10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowania materialy pod rygorem odmowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zgody
na rozpoczecie rob6t z wykorzystaniem tych materialow.

Materialy rozbiérkowe nieprzewidziane w dokumentacji technicznej do powtérnego
zabudowania lub niezakwalifikowane przez INI, jako materialy budowlane w rozumieniu art.
10 Prawa budowlanego zwane dalej materialami odpadowymi, pozostaja do dyspozycji
Wykonawcy, za wyjatkiem destruktu asfaltowego, ktory pozostaje wiasnoscia Gminy i nalezy
go wykorzysta¢ do umocnienia poboczy lub przewiezé we wskazane przez Gming miejsce
w odleglosci do 20 km.

Wykonawca zapewnieni na wlasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, 1gcznie z kosztami utylizacji.

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepiséw
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz.U. 22023 r. poz. 1587 z p6Zn. zm.) - powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje
sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania
testow i zbadania jakosci, wagi, lub iloéci materialow dostarczonych przed ich uzyciem. Testy
moga by¢ przeprowadzone na wniosek INI oraz odpowiednie instytucje i urzedy. Wszystkie
probki i atesty Wykonawca dostarczy na wlasny koszt. Koszty przeprowadzenia testéw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.

Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda
odpowiadaly obowiazujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostana przez
Zamawiajacego ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od
zadania Zamawiajgcego, do dnia odbioru koricowego dokonaé zmian tych swiadczen, usunaé
je lub wykona¢ na nowo.

Celem umozliwienia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska
dostep do miejsca podigczenia mediow. Odplatnoé¢ za dostawe mediéw regulujg odrebne
umowy zawierane pomiedzy Wrykonawca a dostawcami mediow. Wykonawca jest
zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zamowienia wszelkich kosztéw zwigzanych
z dostawg i zuzyciem mediéw niezbednych do wykonania zaméwienia.
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§10
Obowigzki Wykonawcy (Etap B)

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczeg6lnosci do:

1
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9)

Wykonania  wszelkich prac  zagospodarowania terenu budowy niezbednych
do prawidlowego rozpoczecia i przeprowadzenia rob6t budowlanych w tym etapowania
robét oraz koniecznoscig zapewnienia funkcjonowania dojazdu do posesji znajdujacych si¢
przy drogach,
Wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i robét rozbiérkowych,
Dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim niezbednych
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, sygnalizujacych i ostrzegawczych,
Wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego Umowy okreslonego w §1 z najwyzsza
starannoscia, bez wad pomniejszajacych wartos¢ robot lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami
sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami normami technicznymi, przestrzegajac
przepisow BHP, w sposéb powodujacy minimalne niedogodnoéci dla mieszkancow,
zapewniajac stala mozliwosé¢ dojazdu do posesji, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji Umowy, specyfikacja techniczng oraz zlozona przez Wykonawce oferta,

Odebranie terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty uprawomocnienia si¢

pozwoleri na budowe, oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a takze dostosowania

do potrzeb prac budowlanych,
Niezwlocznego wykonania robét zabezpieczajacych nieobjetych Umowa, jezeli sa one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenistwo lub zabezpieczenie przed awarig,

Wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych robét,

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dzialalnosci z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej o wartoéci nie

nizszej niz 500 000,00 z1 (piecset tysiecy zi),

a) Okres trwania ubezpieczenia ustala si¢ do terminu zakoriczenia robot okreslonego w § 18
ust. 1 pkt 3),

b) w przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia
uplywa w okresie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na
co najmniej takich samych warunkach,

c) w przypadku, gdy skladka ubezpieczeniowa oplacana jest w ratach, ktérych termin
platnosci uplywa w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu potwierdzenia zaplaty kazdej raty. Do czasu przedlozenia
potwierdzenia przedluzenia ochrony ubezpieczeniowej Zamawiajagcy ma prawo
wstrzyma¢ prace budowlane realizowane w ramach etapu B, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania umowy przez
Wykonawce,

d) W przypadku wystagpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedluzy okres
obowiazywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy
wskazanych w odbiorze koricowym,

Spelnienia wszelkich zobowigzan wobec o0s6b trzecich, powstalych w zwigzku

z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub

urzadzen,

10) Naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wlasny koszt elementow budowli

lub otoczenia w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych budowli lub otoczenia,

11) Uzyskania i oplacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie

z terenu 0s6b trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drog publicznych, prawo przejazdu itp.
w zwiazku z podjetymi i wykonywanymi robotami,

12) Prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

10
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13) Zglaszania koniecznosci wykonania robot zamiennych, wchodzacych w zakres zaméwienia

podstawowego objetego niniejszg umowa, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci
i przedlozenia Zamawiajagcemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przedmiaru tych rob6t wraz z wyceng najpdZzniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych
robot przez Zamawiajgcego. Zastrzega sie, z tytulu wykonania robot zamiennych (objetych
zamowieniem podstawowym, tj. niniejsza umowa), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang rozliczone kosztorysem réznicowym
opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz srednie stawki cenotwoércze okreslone w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla danego kwartalu dla woj. Slgskiego spoza stolicy
wojewodztwa, z zastrzezeniem, iz cena robét zamiennych nie moze zwigkszy¢ kwoty
wynagrodzenia okreslonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy,

14) Zgtaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych

zamoOwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezposrednio po
stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedlozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robét wraz z wycena najpézniej w
terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét przez Zamawiajacego. Roboty dodatkowe
nieobjete zaméwieniem podstawowym, tj. niniejsza umowa, sa zlecane i podlegaja zaplacie
w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy.

15) Zglaszania mozliwosci ograniczenia pewnych prac projektowych i robét przewidzianych

w dokumentacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj.zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieri odbioru robo6t przepisami
lub wykonania przedmiotu umowy Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane
s3 ,robotami zaniechanymi”,

16) Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru (liczgc od dnia nastepnego od daty zgloszenia).

§11

1. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1)
2)
3)

4)

Obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli
jest to niezbedne dla wlasciwej realizacji Umowy,

Obsluge geodezyjna na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne
dla wlasciwej realizacji Umowy,

Nadzér i koordynacje prac podwykonawcéw, (jezeli podwykonawca bedzie brat udzial w
realizacji Umowy),

Gospodarowanie terenem budowy od momentu przekazania terenu budowy do czasu
odbioru konicowego przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstale
na tym terenie,

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoniczeniu roboét,

Wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji Umowy
do momentu odbioru koricowego,

Wilasciwe warunki skladowania materialéw i ich ochrone,

Prowadzenie rob6t w sposéb niepowodujacy szkod, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi
oraz bezpieczenistwa mienia, ze szczegolnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz
przepiséw o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym,

Organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét, w tym
doprowadzenie urzadzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

§12

1. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za:
1) Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepisow BHP,
2) Posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
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3) Przeszkolenie stanowiskowe.

2. Wykonawca jest zobowiazany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez swéj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu
umowy,

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia robét oraz, ze warunki prowadzenia robot sg mu znane.

4. Wykonawca os$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, Ze ponosi wylaczna odpowiedzialnosé
z tytulu ewentualnego uszkodzenia instalacji podziemnych.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegac polecen INI oraz innych oséb sprawujgcych nadzoér
ze strony Zamawiajacego.

6. O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestygi Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego oraz Projektanta w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach dokumentagji.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia finansowania zamdéwienia, wymienionego w §19
ust. 1, w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajgcy wyplaty
srodkéw z programu Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
(PGR).

8. Wykonawca jest zobowigzany oznakowac odziez ochronng pracownikéw nazwa wykonawcy
lub podwykonawcy (kontrola oznakowania odziezy dokonywana bedzie przez pracownikéw
Zamawiajacego lub INI).

§13

1. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy
Wykonawca odpowiada za prawidlowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dzialania na
jego terenie.

. Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wlasny koszt odpowiednie
tablice informacyjne wymagane przepisami prawa.

. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek, jezeli
wymagaja tego realizowane roboty budowlane, na wlasny koszt zamontowac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz dostarczy¢
lub wykonaé wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje zabezpieczajace i ochronne,
a takze zapewnic¢ ich obstuge i dzialanie w okresie trwania robot budowlanych.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy.

. W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, bedzie wlasciwie skladowal wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, usuwat odpady i $mieci.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu Zamawiajacemu, INI, inspektorowi
nadzoru autorskiego, projektantowi, inspektorom nadzoru budowlanego oraz osobom przez
nich upowaznionym do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo
budowlane oraz do udostepnienia danych i informacji ustawg wymaganych.

7. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz o0séb trzecich
za wszelkie szkody powstale na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
W szczegolnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem
nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace pracownikow i 0s6b trzecich przebywajacych na terenie
budowy oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

[

5]

U1 =

§14
Odbior przedmiotu umowy Etap B
. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw roboét:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbidr czesciowy,
3) Odbiér konicowy,

p—
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4) Odbiér pogwarancyjny.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez INI. Wykonawca
winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), wpisem do Dziennika
budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dzialan przez INI, tj. nie
p6Zniej niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru Jezeli INI uzna odbiér robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce lub  dokona¢  wpisu do  dziennika budowy. Wykonawca
na zadanie INI ma obowiazek odkry¢ elementy niezbedne do zbadania robét, o ile wcze$niej nie
informowat INI o gotowosci odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a nastepnie na
wlasny koszt i ryzyko przywrécic¢ stan poprzedni.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru czesciowego lub koricowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminéw przewidzianych
w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakoniczenie czynnosci odbiorowych.,

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego, koricowego bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez INI oraz w przypadku odbioru koricowego,
przekazanie kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 pkt 8 i 9. Brak potwierdzenia faktu
zakonczenia robot przez INI stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez INI faktu zakoriczenia robot
budowlanych. Termin, o ktérym mowa w ust. 5 rozpoczyna bieg w dniu nastepnym
po prawidlowym powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru
konicowego.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego, koricowego w terminie do 7
dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiggnigeciu gotowosci do odbioru
czesciowego, koncowego. Date i godzine odbioru czesSciowego oraz koncowego wyznacza
Zamawiajacy powiadamiajgc Wykonawce w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku
odbioru koricowego niezbednym jest przekazanie dokumentéw i dokumentadji, o ktérych mowa
w § 8 pkt 8 i 9. Nie przekazanie wskazanych w § 8 pkt 8) i 9) dokumentéw upowaznia
zamawiajacego do odmowy podpisania protokolu odbioru konicowego.

6. Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego,
koricowego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego
przedmiotu umowy po uplywie okresu gwarangji i rekojmi, przy czym date i godzinne odbioru
pogwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy na dzienn przypadajacy w ostatnim kwartale
obowigzywania rekojmi/gwarancji powiadamiajgc Wykonawce w formie pisemnej lub
elektronicznej, na co najmniej 7 dni przed wyznaczong datg odbioru pogwarancyjnego, z tym
zastrzezeniem, ze przeprowadzenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego nastapi najpozniej w
dniu uplywu okresu gwarancji/ rekojmi.

8. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie sporzgdzony protokét
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru. W przypadku niestawienia sie
przedstawicieli Wykonawcy na wustalony przez Zamawiajgcego termin odbioru
pogwarancyjnego, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru
pogwarancyjnego, a Wykonawca bedzie zwigzany trescia jednostronnego protokotu
sporzadzonego przez Zamawiajgcego.

9.W przypadku stwierdzenia podczas czynnodci odbioru pogwarancyjnego wad
w przedmiocie umowy powstatych w trakcie okresu gwarandji i rekojmi, Zamawiajacy wyznaczy
pisemnie termin na ich usuniecie, nie kroétszy niz 30 dni. Jezeli w terminie wskazanym w zdaniu
poprzednim Wykonawca nie usunie wad, postanowienia ust. 16 powyze] stosuje si¢
odpowiednio.

10. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych usuwane beda
niezwlocznie, a najpdzniej w terminie ustalonym przez INL.
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11. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajacemu
mozliwos¢ wstrzymania podpisania protokolu odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca
usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
12. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapily z winy
Wykonawcy, Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych
z tego tytulu kosztow.
13. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:
1) Odmowy odbioru do czasu usunigcia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar
umownych za zwloke jesli wady te nadaja si¢ do usunigcia,
2) Obnizenia odpowiednio wynagrodzenia w proporcji, w jakiej wady obnizajg wartosé
przedmiotu umowy, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg korzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
3) Odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy.
14. Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bylby niewspolmierny do efektow uzyskanych
w nastepstwie ich usuniecia, poczytuje si¢, Ze wady nie nadajg si¢ do usunigcia. W takim
przypadku stosuje sig postanowienie ust. 13 pkt 3), o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy.
15.5trony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokél zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz
INI ousunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot.
16.Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie
gwarancji lub przy przegladzie pogwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Nadzor inwestorski i kierowanie budowag

Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. INI  reprezentuje = Zamawiajgcego ~ wobec =~ Wykonawcy  dzialajgc w  imieniu
i na rachunek Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy  zastrzega sobie  prawo  zmiany INI i  zobowigzuje  sie
do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

4. INI dziala w ramach upowaznienn wyszczegolnionych w Umowie i przepisach odrebnych, a w

szczegolnosci:

1) Sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami oraz niniejszg
Umowag,

2) Sprawdza, jakos¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

3) Sprawdza i odbiera roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,

4) Uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych

elementow,

—
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5) Potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzor nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce,

6) Dopuszcza na pismie do zastosowania materialy budowlane,

7) Uzgadnia pisemnie rozwiazania zawarte w koncepcji oraz projekcie budowlanym,

8) Sprawdza, czy podwykonawcy bioracy udzial w robotach budowlanych, zawarli
z Wykonawca umowe zaakceptowang przez Zamawiajacego i informuje o tym
Zamawiajacego,

9) Opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczegolnosci w zakresie
przesuniecia terminu wykonania umowy lub poszczegélnych czynnosci,

10) Dokonuje odbioréw czesciowych i potwierdza stan zaawansowania robot umozliwiajgcy
wyplate faktury czesciowej Wykonawcy,

11) Dokonuje odbioru koricowego robét.

. Zamawiajacy upowaznia INI do akceptacji w jego imieniu odstgpienia od dokumentagji

projektowej, jezeli odstapienie to nie powoduje koniecznosci zmian:
1) Wysokosci wynagrodzenia,
2) Rodzaju asortymentu okreslonego w przedmiarze robot.

. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustaleni wykraczajacych poza zakres uprawnien INI,

wiazace jest ustalenie Zamawiajacego. INI nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania
jakichkolwiek zobowiazan wynikajgcych z umowy.

. Wszelkie polecenia INI beda mialy forme pisemng zastrzezong pod rygorem niewaznosci.

W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli INI uzna za konieczne wydanie polecenia
ustnego, Wykonawca powinien zastosowac sie do tego polecenia. INI powinien w takiej sytuadji
potwierdzié pisemnie swojg decyzje w ciggu 24h.

§16
Umowy o podwykonawstwo

. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy wylacznie silami wilasnymi/powierzy

n/w podwykonawcom wykonanie czeéci przedmiotu umowy w nastepujagcym zakresie

BB TN o s R o S O R W SR NS A0 WY SRR VAR TS TN 0 s

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zachowania osob trzecich, ktérymi sie

postuguje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje wlasne dzialania lub zaniechania,
w szczegolnosci ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnoé¢ zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 430 i 474 k.c.

. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na ktérego zasoby

powolywal si¢ Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Pzp w celu wykazania
spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 112 ust. Pzp, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedkladania Zamawiajacemu projektu
tej umowy, lub projektu jej zmiany w celu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na jej zawarcie
lub zmiane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca jest obowigzany dolaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub

sprzeciwu:
1) Postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg naruszac postanowien umowy zawartej

miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym,
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2) Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci
Podwykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowarn
zawartych w umowie z Wykonawca, w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarangji,
jakosci, kar umownych,

3) Przedmiot zaméwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

4) Termin realizacji musi umozliwia¢ zakoriczenie wykonania robot przez Wykonawce
w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

5) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce oraz uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy.

6) Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, niespelniajacy wymagarn okreslonych w ust. 5.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust 6, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia
jej zawarcia.

9. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza si¢ za akceptagje
umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg:

1) Dostawa wody,

2) Dostawa energii elektrycznej,

3) Ustugi lacznosci.

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt brutto.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego. Postanowienia dotyczace zawarcia umowy o podwykonawstwo opisane
w niniejszym paragrafie majag odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany lub
wprowadzenia nowego Podwykonawcy.

15. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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16. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze
usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§17
Obowiqzki Zamawiajgcego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty
uprawomocnienia si¢ pozwolen na budowe,

2) Odebranie wykonanej dokumentacji,

3) Odebranie wykonanych robot budowlanych,

4) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

5) Dokonywanie odbioréw robét (robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych,
koricowego, pogwarancyjnego) po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania,

6) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§18

Termin realizacji Umowy

. Strony ustalaja nastepujgce terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) Opracowanie i dostarczenie zamawiajgcemu koncepgji architektoniczno-przestrzennej - do 5
miesiecy od daty zawarcia umowy,

2) Wykonanie pozostalych czynnosci opisanych w etapie A do 7 miesiecy od daty zawarcia
umowy,

3) Wykonanie czynnosci opisanych w etapie B facznie z odbiorem koricowym do dnia 30 sierpnia
2025:x.,

4) Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonywania prac projektowych
i rob6t budowlanych oraz przedlozenia go do akceptacji Zamawiajacego w terminie do 14 dni
od daty zawarcia Umowy.

. W terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 3) Wykonawca zobowigzany jest zakoriczy¢ wszelkie prace

oraz dokonac¢ odbioru koricowego przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem potwierdzenia

uprawniajgcego Zamawiajgcego do rozpoczecia uzytkowania obiektéw (o ile bedzie wymagane).

§19
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
............................... ZE brubto (STOWMIe: v vmnonssusmvens sasvums s sapssmssss e s isvies)
Z czego:

1) Za wykonanie Etapu A wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:.............coeeuuennn. zl
brutte  (SIOWIIB s S S s R S R ) B s %  wartosci
przedmiotu umowy,

2) Za wykonanie Etapu B wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoScii..........coveeviviinnnn.n. zl
brtiito (shosaies. o T s s e S ¥

. Kwota, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom, chociazby w czasie trwania
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie skladniki oraz obcigzenia,
jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne do nalezytej
iterminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami
umowy, w szczegolnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwolen,
pozwolen, uzgodnieni, opinii, certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu
materialow urzadzen i instalacji, a takze oplaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary
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elektryczne, proby szczelnosci, oplaty za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego

(tymczasowa i stala), itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cla, koszty transportu na

placu budowy, zaladunku, rozladunku, transportu, wywozu, recyklingu, skladowania, oplaty za

ustugi geodezyjne i geotechniczne, jak i oplaty za kontrole, testy i badania oraz inne, wszelkie
koszty wynikajace z niniejszej umowy.

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek

robot lub kosztow okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu

ryczaltowym, Wykonawcy nie przysluguja wzgledem Zamawiajacego zZadne roszczenia

z powyzszego tytulu, a w szczegolnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢, a wykonanie

zaméwienia groziloby Wykonawcy razaca strata, jedynie sad, a nie strony umowy, moze

podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigza¢ umowe.

. W przypadku rob6t zaniechanych, o ktérych mowa w § 10 pkt. 15) niniejszej umowy, sposéb

obliczenia wartosci tych robot, ktéra zostanie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) W przypadku odstagpienia od wykonania elementu prac projektowych lub rob6t okreslonych
w kosztorysie nastapi odliczenie wartosci tego elementu okreslonej w kosztorysie, od ogélnej
wartosci przedmiotu Umowy w formie aneksu do niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 25 ust.

2 pkt 3} lit. a),

2) W przypadku, gdy cena elementu podana przez Wykonawce w kosztorysie bedzie razaco
niska Zamawiajacy obliczy wartos¢ elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce, sprawdzonego i zatwierdzonego przez INI w oparciu o przedstawione w
kosztorysach inwestorskich, o ktérych mowa w § 4 ust. 7 pkt 1) lit. f) skfadniki cenotworcze i
odpowiednie katalogi nakladéw rzeczowych.

. Rozliczanie rob6t zamiennych, o ktérych mowa w § 10 pkt 13) umowy nastapi na zasadach

okreslonych ponizej:

1) Rozpoczecie wykonywania rob6t zamiennych moze nastapic po podpisaniu przez strony umowy
aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokél
koniecznosci zatwierdzony przez strony umowy. Protokél ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace koniecznos¢ ich wykonania,

2) Rozpoczecie wykonywania rob6t zamiennych musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji, w zaleznosci od potrzeb dokumentacji projektowej, opisujacej te roboty,

3) W przypadku koniecznosci realizacji rob6t zamiennych zastosowane bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ustalone na podstawie wskaznikow cenotworczych zawartych w kosztorysie, o
ktorym mowa w § 4 ust. 7 pkt 1) lit. f) umowy, a dla materialow ktore nie znalazly zastosowania
w kosztorysie obowigzywac bedzie $rednia ich cena wskazana w wydawnictwie SECOCENBUD
dla danego kwartatu rozliczeniowego,

4) Podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w w/w kosztorysach,
aw przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostale dostepne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego,

5) rozliczanie robdt zamiennych odbywalo sie bedzie, po ich wykonaniu i odbiorze przez
Zamawiajgcego.

. Rozliczanie rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w § 10 pkt 14 umowy nastapi na zasadach

wskazanych ponizej:

1) Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych moze nastapi¢ po podpisaniu
przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawa do podpisania
aneksu bedzie protokol koniecznosci oraz kosztorys zatwierdzony przez strony umowy.
Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, Ze spelnione zostaly przestanki, o ktérych
mowa wart. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji, w zaleznosci od potrzeb dokumentacji projektowej,

opisujacej te roboty,
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2) Podstawa rozliczania robét dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ktérych

mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy, bedzie kosztorys wykonany przez Wykonawce
a zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda na podstawie
nastepujacych zalozen:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z Kkosztorysu, ktoéry Wykonawca dolgczy
do protokolu koniecznosci, z zastrzezeniem, ze ceny tych samych skladnikow cenotwérczych
muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy
robot,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy powyzej
lit. a), brakujace ceny czynnikéw produkcji zostana przyjete w oparciu o wydawnictwo
SEKOCENBUD za okres ich wbudowania (jako $rednia),

c) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostana pozostale dostepne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, anastegpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez

Zamawiajacego.

§ 20
Zaplata wynagrodzenia

1. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac moze etapami, za wykonane i odebrane roboty,

w oparciu o obustronnie podpisany bezusterkowy protokél odbioru czesciowego oraz
koricowego przedmiotu umowy i fakture czesciowa oraz koricowa. Protokoly winny zawierac
szczegOlowa informacje o zrealizowanych robotach w zakresie rzeczowym i finansowym
wyspecyfikowane w dokumentacji projektowe;.

2. Wykonawca wystawi w trakcie realizacji zaméwienia 3 faktury, w tym:

1) pierwsza fakture rozliczajaca w calosci wkiad wilasny Zamawiajacego,

2) druga fakture w wysokosci nie wyzszej niz 50% dofinansowania

3)trzecig fakture rozliczajaca pelng kwote dofinansowania w wysokosci pozostalej do zaplaty
wynagrodzenia ustalonego w § 19 ust. 1.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zapewnia finansowanie zamowienia, wymienionego w §19 ust. 1,

w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty srod-
kéw z programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestyqji Strategicznych, z za-
strzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w trzech transzach:
1) pierwsza transza - po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czescio-
wego(wklad wiasny),(platna w 2025 r.)
2)druga transza - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego w ter-
minie nie dtuzszym niz 35 dni od daty protokotu odbioru czesciowego,
3) trzecia transza - po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokolu odbioru koricowego w ter-
minie nie dtuzszym niz 35 dni od daty protokotu koncowego.

4. Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia i dostarczenia faktur do siedziby Zamawiajacego,
o ktérych jest mowa w ust. 2 w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania protokolu odbioru
czesciowego i koricowego.

5. Platnosé faktur dokonywana bedzie na podstawie prawidlowo wystawionej faktury (liczac od dnia
jej otrzymania) nastepujaco:

1) Pierwsza faktura- w terminie do 21 dni,
2)Druga - w terminie do 30 dni.
3) Trzecia - w terminie do 30 dni.

6. Faktura wystawiona przed datq zatwierdzenia protokolu odbioru przez uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajgcego lub wystawiona na kwote niezgodna z protokolem,
do czasu sporzadzenia wlasciwych korekt, nie bedzie stanowila podstawy do wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy.
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7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyplacone w oparciu o fakture
dostarczong do siedziby Zamawiajacego wraz z protokolem jak w ust. 1 zatwierdzonym przez
INT i Zamawiajgcego.

8. Jezeli czeS¢ robot, zgodnie z protokolem odbioru, zostala wykonana przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, przez ktérego rozumie sie podmiot, ktory zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawarl
przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, to Wykonawca zobowigzuje sie do zaplaty naleznosci Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, przed zlozeniem faktury
Zamawiajacemu.

9. Wymagalno$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uzalezniona jest od obowigzku dolgczenia

do faktury dowodu zaplaty wynagrodzenia wymagalnego Podwykonawcom, a w przypadku
rob6t budowlanych réwniez dalszym Podwykonawcom albo oswiadczenia tych podmiotéw
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaplaty, a w przypadku uméw o podwykonawstwo na
roboty budowlane réwniez oswiadczenia Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw o
przeniesieniu na rzecz Zamawiajgcego roszczen z tytulu udzielonej przez nich gwarangji jakosci
oraz rekojmi za wady.
Przy skladaniu faktury koricowej Wykonawca zobowiazany jest udokumentowaé¢ w w/w
sposob uregulowanie wszystkich platnosci na rzecz Podwykonawcéw / dalszych
Podwykonawcéw. Brak w/w dowodéw lub oswiadczern moze stanowi¢ podstawe do
zatrzymania z faktury calosci lub czesci naleznosci stanowigcej wynagrodzenie
Podwykonawcy/dalszego ~ Podwykonawcy  rob6t  budowlanych. W  przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty albo o§wiadczen, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym w ciggu 14 dni od dnia zlozenia Zamawiajacemu faktury, bieg
terminu platnosci faktury ulega zawieszeniu i biegnie dalej od dnia wypelnienia tych
obowigzkoéw przez Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy nie pozostaje w op6znieniu
ani w zwloce w spelnieniu §wiadczenia wynikajacego z Umowy.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoéc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy, ustugi lub
prace projektowe.

11. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

a) Nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnoéc sie
nalezy, albo

c) dokona¢  bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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14. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy platne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek, NIP: 9691605695,
w terminach okreslonych w umowie od daty jej doreczenia Zamawiajacemu, przelewem na
konto Wykonawcy wskazane na dokumencie rozliczeniowym. Bieg terminu platnosci liczony
bedzie od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

15. W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumencie
ksiggowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje si¢, ze prawidlowo podano termin
okreslony w niniejszej umowie.

16. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§21
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 19 ust. 1

niniejszej umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokona w zwigzku ze spadkiem lub wzrostem cen materialow

lub kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

3. Okres waloryzacyjny zwigzany z mozliwoscia zmiany wynagrodzenia przyjety przez Strony

umowy to 6 kolejnych miesiecy, przy czym za dzien rozpoczecia pierwszego okresu
waloryzacyjnego przyjmuje sig:

1) date zawarcia niniejszej umowy, albo

2) dzien otwarcia ofert, jezeli umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uplywu

terminu skladania ofert.

4. W celu zmiany wynagrodzenia Strony umowy zobowigzane sa do zlozenia wniosku wraz

z uzasadnieniem wplywu zmiany cen materialéw na koszt realizacji przedmiotu umowy.

Do zlozenia wniosku uprawnione sg obydwie Strony umowy.

5. Wniosek, o ktéorym mowa w ust. 4 nalezy zlozy¢ w ciggu 21 dni kalendarzowych od dnia

zakonczenia okresu rozliczeniowego. Zlozenie wniosku po wskazanym terminie bedzie skutkowac

nieuznaniem podstaw do zmiany wynagrodzenia przez druga Strone umowy.

6. Za dzien zlozenia wniosku przez Strone uznaje sie dzien wplywu wniosku w formie pisemnej

do Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

7. Wniosek 0 zmiang wynagrodzenia nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia zaplaconego Wykonawcy do

dnia zlozenia wniosku oraz wynagrodzenia, dla ktérego Wykonawca dostarczyt do Zamawiajacego

fakture z wymagalnym terminem ptatnosci do dnia jego zlozenia.

8. W przypadku niezlozenia wniosku o zmiang wynagrodzenia okres rozliczeniowy i wskazniki

zmiany cen lub kosztéw, dla ktorego wniosek nie zostanie zlozony, nie sa uwzgledniane przy

zmianie wynagrodzenia w nastepnym okresie waloryzacyjnym.

9. Jako podstawe do okreélenia wysokoéci zmiany wynagrodzenia Strony przyjmuja wartosci

wskaznika cen produkgi budowlano-montazowej w stosunku do kwartalu poprzedniego,

oglaszanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w formie komunikatéw, na podstawie

przepisow ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o0 poreczeniach

i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku

Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (dalej: , Wskaznik”) prezentujacego poziom

zmiany cen w kwartale, ktérego dotyczy Wskaznik w stosunku do kwartatu poprzedniego.

10. Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia nalezy przyjmowac opublikowane na dzien skladania

wniosku, 0 ktorym mowa w ust. 4 wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej w odniesieniu

kwartal do kwartalu poprzedniego.

11. W przypadku, gdy pomiedzy kwartalem, w ktérym przypadal odpowiednio dzieri rozpoczecia

danego okresu waloryzacyjnego a kwartalem przypadajagcym bezposrednio przed zgloszeniem

drugiej Stronie zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia, opublikowano wiecej niz jeden

komunikat, podstawe zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy stanowi suma wskaznikéw

zawartych w komunikatach Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego wydanych w tym okresie.
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Kazda ze stron uprawniona jest do zlozenia wigkszej ilosci wnioskow stosownie do czasu trwania
umowy, z tym zastrzezeniem, ze dany okres waloryzacyjny moze stanowi¢ podstawe tylko jednego
wniosku i postanowien ust. 121 13.
Zmiana wynagrodzenia nastapi, jezeli w danym okresie rozliczeniowym, ceny materialow
lub kosztow ulegna zmianie zgodnie z metodologia wskazang w ust. 13 i 14 i jednoczesnie Strona
wystepujaca z wnioskiem wykaze, ze zmiana cen materialow lub kosztoéw wplynela na koszt

realizagji przedmiotu umowy

. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko wowczas, gdy Wskaznik wyniesie odpowiednio

ZW>1,02 (wzrost cen o wiecej niz 2% (dwa procent) w danym okresie waloryzacyjnym) lub
ZW<0,98 (spadek cen o wiecej niz 2% (dwa procent) w danym okresie waloryzacyjnym). Wskazane
w zdaniu poprzednim wartosci procentowe odpowiednio wzrostu lub spadku cen sumuje sie¢ w
przypadku zaistnienia przeslanki z ust. 11.

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw lub cen materialéw nastapi
w nastepujacy sposob:

- w przypadku wzrostu cen materialow lub kosztow WZ = WN + (WN x ZW)

- w przypadku spadku cen materialow lub kosztow WZ = WN - (WN x ZW)

gdzie:

WZ - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany,

WN - pozostale na dzien zlozenia wniosku wynagrodzenie netto nalezne wykonawcy wskazane
w § 19 ust. 1 umowy, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje z poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

ZW - wskaznik zmiany obliczony zgodnie z ust. 16.

Do wyliczonej zgodnie z ust. 14 kwoty wynagrodzenia netto nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT
w stawce obowigzujacej na dziert dokonania zmiany umowy, otrzymujgc zmieniong kwote
wynagrodzenia brutto.

Kolejna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie dopuszczalna, jezeli w nastepnym okresie
waloryzacyjnym nastapila zmiana Wskaznika zgodnie z metodologia wskazang w ust. 13.
Maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z jego waloryzacja moze wyniesc
odpowiednio +10%/-10% (dziesie¢ procent) pierwotnego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 19 ust. 1 umowy wedlug stanu na dzieri zawarcia umowy. W przypadku gdy poziom zmiany
wynagrodzenia umownego doprowadzi do podwyzZszenia lub obnizenia wynagrodzenia o wartos¢
wieksza niz wskazana w zdaniu poprzednim, przyjmuje si¢, Ze zmiana wynosi maksymalng
dopuszczalng wartos¢ i po osiggnieciu wskazanej wartosci przepisy niniejszego paragrafu nie beda
mialy zastosowania.

W sytuacji zmiany cen materialéw lub kosztow realizacji zamowienia, ktére nie spelniaja wymogow
okreslonych w niniejszym paragrafie, Strony umowy uznaja, ze wynagrodzenie ryczaltowe,
o ktérym mowa w § 19 ust. 1 uwzglednia ich wystgpienie.

W przypadku, zaprzestania publikowania wskaZnika, Strony umowy wspdlnie ustalg inny
wskaznik publikowany przez Prezesa GUS lub osrodek budownictwa, ktéry bedzie mial
zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzagji.

Zmiana wynagrodzenia zwigzana z jego waloryzacjy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy. Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowalo koniecznoscia dokonania zmian
w budzecie Gminy Toszek albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie
wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wiaéciwy organ.

W przypadku waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zgodnie z niniejszym
paragrafem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy,
z ktorym zawarl umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli lacznie spelnione sg
nastepujace warunki:

1) Przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) Okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesigcy.
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22. Postanowienia ust. 21 majg zastosowanie takze dla prac realizowanych przez Dalszych
Podwykonawcow.
23. Zmiana wysokosci wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy
okresu, w ktérym przedmiot umowy realizowany byl w warunkach zwloki Wykonawcy.
24. Zmiana cen materialéw lub kosztéw dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy

zmian, o ktérych mowa w § 25 ust. 2 pkt 3) umowy.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze w dniu .................... 1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczaltowej brutto),
0 ktérym mowa w g 19 ust, 1, B aniemnmanipns zl (stownie:
........................................................................ J T DOTIINTET . cmuiimns v e B

2. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiazaca w okresie wykonywania przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji
jakosci.

4, Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niZ wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowic nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie péZniej niZ na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

5. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 4 nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

6. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pienigezne otrzymane z tytulu realizadji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

7. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Wykonawca jest
obowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére maja lub moga mieé wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone  Wykonawcy
w nastepujacych wysokosciach i terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokolu odbioru koricowego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonany, tym samym Zamawiajacy nie przewiduje czeSciowego zwrotu
zabezpieczenia po wykonaniu czesci przedmiotu umowy,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarangji
i rekojmi - najpdzniej w 15-tym dniu po uplywie tego okresu.

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej,
Wykonawca, przy zachowaniu jego ciagloéci, przed uplywem 30 dni od daty dokonania
koricowego odbioru przedmiotu umowy (bez uwag) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
stanowiacy 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego zabezpieczenia, po
przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
protokotu odbioru konicowego). Jezeli ta czes¢ zabezpieczenia nie zostanie zlozona w terminie,
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Zamawiajacy dokona potracenia naleznej kwoty z pozostalego wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 19 ust. 1.
10.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w  zwiazku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14

dni od daty otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

§23
Kary umowne
1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy w formie kar umownych.
2. Wykonaweca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1) Za zwloke w dostarczeniu koncepdji architektoniczno-przestrzennej okreslonej w § 18 ust.1
pkt 1 umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust.1 za kazdy
dzieri zwloki.

2) Za zwloke w dostarczeniu pelnej Dokumentacji Projektowej wraz z dokumentem
zezwalajacym na wykonywanie roboét budowlanych szczegélowo okreslonej w § 3 ust. 1
umowy w terminach, o ktérych mowa w § 18 ust.1 pkt 1 i 2) umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 wust. 1, za kazdy dzien
zwloki. Zamawiajacy nie naliczy Wykonawcy kar umownych za przekroczenie terminu
wykonania Dokumentacji Projektowej, jezeli koricowy termin wykonania rob6t budowlanych
i realizacji calosci zaméwienia nie zostanie przekroczony,

3) Za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 pkt. 3)
umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust.1, za kazdy
dziern zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢
dotrzymany,

4) Za zwloke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym
lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 19 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu, wyznaczonym na usunigcie wad,

5) Za zwloke w usunigciu wad w terminie dodatkowym - wysokoé¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 19 ust 1.,

6) Z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 umowy,

7)Z tytulu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce 2z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1
umowy,

8) Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywala inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 5.000,00 zl za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) Jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywal, bez zgody
Zamawiajgcego, podmiot inny niz Wykonawca -w wysokosci 5.000,00 zl za kazdy
stwierdzony przypadek,

10) Za kazdy przypadek braku zaplaty wynagrodzenia naleznego poszczegdlnym
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i tym samym koniecznoséé bezposredniego
uregulowania przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom  robét budowlanych - w  wysokosci 5%  niezaplaconej
naleznosci,

11) Za kazdy przypadek nieterminowej zaplaty naleznej poszczegolnym Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1% niezaplaconej naleznosci,
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12) Za kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 2 000,00 zi.,

13) Za kazdy przypadek nieprzedloZenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt.,

14) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli zostal
okreslony w umowie jako dluzszy niz 21 dni, pomimo wezwania przez Zamawiajacego
do zmiany tego terminu - w wysokosci 2 000,00 zi.,

15) Za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 28 niniejszej umowy,
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieri zwloki, za kazdego pracownika,

16) Ujawnienie przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wymienione
w § 28 ust. 1 umowy w trakcie realizacji zaméwienia, w wysokosci 1 000,00 z brutto za kazdy
stwierdzony przypadek,

17) Za kazdy przypadek ujawnienia braku oznakowania odziezy ochronnej nazwa wykonawcy,
o ktérym mowa w § 12 ust. 8 - w wysokosci 100,00 z1 za kazdy przypadek.

Maksymalny limit kar umownych, , jakie mogg by¢ nalozone na Wykonawce, a odnoszace

sie do wykonania przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili ode-

brania protokotem odbioru koricowego wynosi 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19

ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar Wykonawcy przekroczy ww. wartos¢, kary

umowne nie beda naliczane.

Kary dotyczace zwloki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda naliczane do wyso-

kosci 10 % wartosci robot objetych reklamacia, ale nie wigcej niz do wysokosci 5% wynagrodze-

nia brutto okreslonego w § 19 ust. 1. Za wartosc¢ robét objetych reklamacjg uznaje sie¢ kwote

brutto niezbedna do wykonania przedmiotu objetego reklamacja zgodnie z umowg, ustalong w

oparciu o szczegolowy kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 4, nie s wliczane do sumy kar, o ktérych mowa w ust. 3.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, prze-

wyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiScie poniesionej

szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach ogélnych z

tytuléw innych, niz wymienione w ust.2.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz kary umowne moga podlegac potraceniu z wynagrodzenia

umownego bez potrzeby dodatkowych wezwan do zaplaty.

Dokonanie potracenia i naliczone kary umowne nie zwalniaja Wykonawcy z obowigzku wyko-

nania przedmiotu umowy we wlasciwy sposéb i w catym zakresie.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna:

1) W wysokosci 10% wartoéci brutto przedmiotu umowy - za odstgpienie od umowy,
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego, za wyjatkiem zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) W wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie, o ktérym

mowa w § 14 ust. 5, w ktérym odbiér mial by¢ rozpoczety.

Maksymalny limit kar umownych, jakie moga by¢ nalozone na Zamawiajacego wynosi 10% wy-

nagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar prze-

kroczy ww. wartos¢, kary umowne nie beda naliczane.

Przez wartosé brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot

umowy okreslone w § 19 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajacej nalezny podatek VAT.

§ 24
Umowne prawo odstgpienia od umowy
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujacych przypadkach:

)

2)

3)

4)

5)

7)

8)

Wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy,

Nierozpoczecia przez Wykonawce prac projektowych lub robét objetych umowa bez
uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od daty odpowiedni zawarcia umowy
lub przejecia terenu budowy Ilub nieprzystapienia do odbioru terenu budowy
W wyznaczonym terminie,

Przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni oraz niekontynuowania prac pomimo
wezwania Zamawiajgcego na pismie,

Wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie, albo sprzecznie
zumowg, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do zmiany sposobu
wykonywania umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu,
Powiadomienia Zamawiajacego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy z
tytulu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytulem zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelnosci osoby trzeciej w zwigzku z wszczetym postgpowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktorej wartos¢ przekracza jednorazowo lub facznie z
kilku zdarzen kwote 50.000,00 z1 (stownie: pie¢dziesiat tysiecy zlotych),

Nieprzedtuzenia przez Wykonawce wygasajgcej polisy ubezpieczeniowej lub
nieprzedlozenie Zamawiajacemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat, pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym
terminie,

Powierzenia wykonania czeéci przedmiotu umowy Podwykonawcy bez uprzedniego
powiadomienia i zgody Zamawiajgcego,

Doprowadzenia co najmniej trzy razy do dokonania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadkach powyzej Wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czgéci umowy do momentu odstgpienia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy do momentu odstapienia.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru -
w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru rob6t
lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od umowy nie ma wplywu na mozliwos¢ dochodzenia kar umownych.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja
nastepujace obowiazki:

s

o o

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z ktérej to winy nastgpilo odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych, jezeli

odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego,

3) W terminie do 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2), Wykonawca przy

udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokél inwentaryzacji rob6t w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez

Wykonawce,
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4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po jego stronie,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu rob6t w terminie do 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robot, ktére zostaly wykonane prawidlowo. Jezeli Kierownik
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokél inwentaryzaci rob6t wykonanych
prawidiowo. Zamawiajacy zaplaci tylko i wylgcznie za wykonane i odebrane prace, ktore nie
sa wadliwe, przyjmujac wyceng zamknietych elementéw robét oraz procentowy stan
zaawansowania ustalony protokolarnie przez strony. Wykonane roboty, za ktore
Zamawiajacy zaplaci bedg objete gwarangja i rekojmia na zasadach wynikajacych z niniejszej
umowy.

6) Rozliczenie roboét przerwanych nastapi na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie inwestorskim.

§ 25
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455, ustawy Pzp,
przewiduje rowniez w zwiazku z ust. 1 pkt 1 przywolanego przepisu mozliwos¢ dokonywa-
nia zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:
1) Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

a) Przyczyn, z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia rob6t
bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

b) Wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegélnosci regularne
opady deszczu, gradu, przez co najmniej 3 dni, nawalnice powodujgce zalanie miejsca
prowadzonych rob6t, wichury uniemozliwiajace stosowanie sprzetu, dlugotrwale upaty
trwajace, co najmniej 5 dni wymuszajgce dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw
zgodnie z przepisami bhp) uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie robot, w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé. Wystgpienie niekorzystnych —warunkow
pogodowych Wykonawca winien zglosic w dzienniku budowy oraz pisemnie INI i
Zamawiajacemu. Zgloszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
wpisem w dzienniku budowy,

c) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéZnienie, w szczegolnoéci:

— Wystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiolowych,

— Natrafienie w trakcie prowadzenia robé6t na niewypaly lub niewybuchy,

- Koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— Woystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

— Wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentadji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych,
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d) Wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zamoéwieni dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opézniaja
realizacj¢ przedmiotu umowy,

e) Zmiany bedace nastepstwem dzialania lub braku dzialania organow administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci
eksploatatoréow  infrastruktury oraz wlascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opézZnienie, w
szczegolnosci:

- Woystapienie op6znieri w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

— Wystapienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) W przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu zwiazania
oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegolnosci, gdy oferta
zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne
bylo podjecie dzialann zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych srodkow
finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawca), co wplynelo na skrécenie
czasu Wykonawcy na wykonanie umowy,

g) Wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

h) Wystapienie dzialania ,sily wyzsze]” uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami umowy, np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne,
majacej bezposredni wplyw na terminowosé wykonania umowy,

i) Braku mozliwosci wykonywania umowy z uwagi na okolicznosci zwigzane =z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorob
zakaZnych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowigzany jest
do poinformowania o wplywie w/w okolicznosci na termin wykonania umowy wraz
z dolaczeniem stosownych dokumentéw na ich potwierdzenie).

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
diuzszym czasem wykonywania umowy.

2) Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:

a) Zmiany technologiczne spowodowane w szczego6lnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

— Z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania rob6t poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych, przy zachowaniu, jakosci i parametrow
technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

- Zuwagina mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych zwiekszajacych, jakos¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamowienia,

- Pojawienie sie na rynku materialéow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej,
jakosci robot,
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— Pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej
na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- Zmiany rodzaju materialéw, z ktérych beda wykonane roboty budowlane,
w przypadku zaprzestania produkcji materialu badZ wycofania i wprowadzenia
przez producenta materialu o parametrach i cechach uzytkowych lepszych
lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikagji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujagce mozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

— Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

— Zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnieri przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajace dokumentacj¢ projektowa,

— Koniecznoé¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2)

lit. a) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii

robét, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych
umowa lub zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materialow, rozwigzan
technicznych, technologii i urzadzern wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego,
uzyskanie, ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdlowego
uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialow nie moze powodowac podwyzszenia
wynagrodzenia okreslonego w umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do

umowy,

b) Zmiana oséb wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spelniajace warunki okreslone
w SWZ, wedlug polityki kadrowej wykonawcy,

3) Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
- rozumie si¢ przez to zmiany zakresu wykonywanych robét, zmiany dokumentacji
projektowej i zmniejszenie wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie prac, z ktérych
Zamawiajacy rezygnuje, z zastrzezeniem, iz zakres obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
nie moze by¢ wyzszy niz 30% wynagrodzenia wskazanego w § 19 ust. 1 pkt 2) umowy,

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego na dostawy bedace
przedmiotem umowy:

w przypadku podwyzszenia stawki VAT lub podatku akcyzowego - wynagrodzenie sta-
nowigce pozostala do zaplaty czes¢ kwoty wynagrodzenia ulegnie waloryzacji
od dnia wejscia w zycie nowej stawki VAT lub podatku akcyzowego,
w przypadku obnizenia stawki VAT lub podatku akcyzowego - wynagrodzenie stano-
wiace pozostala do zaplaty czes¢ kwoty wynagrodzenia ulegnie stosownemu obnizeniu,
z tym ze kwota netto obliczona z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniej-
szej Umowy stawki VAT lub podatku akcyzowego nie ulegnie zmianie,

) ustawowej zmiany:

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartosé catkowitego wzrostu kosztow
Wykonawcy wynikajacych ze zwiekszenia wynagrodzen o0séb bezposrednio
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wykonujgcych zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia, lub
- zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, lub zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 46) - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartosé
wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, jaka, bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego,
jezeli Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejscia w Zycie przepisow dokonujacych
tych zmian zlozy pisemny wniosek, a jezeli ztozy po tym terminie - od daty jego zlozenia,
w ktérym Wykonawca wykaze bezposredni wplyw tych zmian na koszty wykonania
niniejszej] umowy. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga
uprzedniego zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych
kosztéow wynikajagcych z wprowadzenia zmian oraz dokumentéw potwierdzajacych
wysokoéé wzrostu kosztéw zawierajacych dokladne ich wyliczenie, przy czym
dokumentami potwierdzajacymi wysoko§é wzrostu kosztéw sg w szczegdlnosci: wykaz
pracownikoéw/osob, ktérych ta zmiana dotyczy (z okreSleniem zakresu/czesci etatu,
w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi) wraz z poswiadczonymi kopiami
dotychczas zawartych uméw o prace lub uméw cywilnoprawnych, pisemne zestawienie
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) wraz z kwotami sktadek uiszczanych
do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego
w czedci finansowanej przez Wykonawce oraz kwotami wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych w czesci finansowanej przez Wykonawce.
4) Pozostale zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
a) Zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiazku
podatkowego itp.,
b) Gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,
c) Zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,
d) Zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
e) Zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,
f) Zmiana w zakresie sposobu rozliczania umowy, terminéw i warunkéw platnosci
w tym w szczegolnosci spowodowane koniecznoscia dostawania postanowient umowy do
regulaqji wynikajacych z programu Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych.
3. W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
4. Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazic¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
5. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien
umowy, ktore nie dotyczg tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
6. Nie stanowi zmiany umowy:
1) Zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
2) Zmiana danych teleadresowych.
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7.Strona  wystepujagca o zmiang postanowienn zawartej umowy zobowigzana jest

do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiane
postanowienn umowy musi bv¢é wyrazony na pismie.

8. Zmiana umowy moze nastapic¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

11.

12.

13.

§ 26

Gwarancja, jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji, jakosci i rekojmi wykonania przedmiotu
umowy na okres ..... miesiecy (.....Jat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.
Strony zgodnie postanawiajg wydluzy¢ okres rekojmi do okresu udzielonej gwarandji, t.
do..... lat.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koricowego
robot.
Okres gwarangji ulega stosownemu przedluzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa
w przypadkach okreSlonych w art. 581 § 11i § 2 k.c., z tym zastrzezeniem, ze Strony zgodnie
postanawiajg, ze przez wade istotng rozumie sie brak mozliwosci korzystania z przedmiotu
umowy lub jego funkgjonalnosci, do ktorych zostal zaprojektowany lub niespelnianie przez
przedmiot umowy wymogoéw wynikajacych powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.
W przypadku wystapienia usterek powstalych w okresie gwarangji ustala sie, ze czas przyjazdu
serwisu nie bedzie dluzszy niz 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zgloszenia
usterki listem lub drogg elektroniczna.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezplatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady
przestanym listem lub droga elektroniczna. W razie nieprzystapienia do usuwania wady
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego albo nieusuniecia
wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia
wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnieri wynikajacych z gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarangji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem tych okreséw. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajgcego wygasajg w ciggu roku od daty powiadomienia Wykonawcy o
wadach.
Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokosé

zwigzanych z tym kosztow.
Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie, Zamawiajagcy wyznaczy date i godzing
protokolarnego odbioru wykonanych w ramach gwarancji/r¢kojmi robét w formie pisemnej,
elektronicznej.
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na opisanych powyzej zasadach na roboty wykonywane
przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany przela¢ na Zamawiajagcego wszelkie roszczenia (wymagalne
i nfewymagalne) przystugujagcemu na podstawie umowy o roboty budowalne oraz na podstawie
przepisow prawa z tytulu udzielonej przez Podwykonawce gwarancji oraz rekojmi. Roszczenia
nabyte przez Zamawiajgcego z tytulu gwarangji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie
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naruszajg jego praw w zakresie gwarangji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci
w zakresie dochodzenia roszczen bezposrednio od samego Wykonawcy.
14. Niezaleznie od uprawniert Zamawiajacego wynikajgcego z niniejszego paragrafu, przystuguje mu
rowniez prawo do zgdania naprawienia poniesionej szkody.

§27
Wrykonanie zastepcze

1. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z niniejsza
Umowag, w tym zaprzestaje wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiajagcy moze wezwac
Wykonawce do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic¢ albo powierzy¢
dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek upowaznienn sagdowych do wykonania zastepczego, z
zachowaniem prawa do roszczen odszkodowawczych, w tym z tytulu kar umownych
(wykonanie zastepcze).

2. Obowigzek poniesienia kosztéow wykonania zastepczego obcigza Wykonawce niezaleznie
od wysokoéci zwigzanych z tym kosztow.

3. W przypadku zlecenia wykonania zastepczego osobie trzeciej Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy rachunek z tego tytulu dolaczajac do niego odpowiedni rachunek lub fakture
wykonawcy zastepczego.

§28
Klauzula pracownicza

1. Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio wykonywane
przy robotach budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji -
wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane na budowie byly wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Wymog ten nie dotyczy: kierujacych
budowa, wykonujacych ustugi transportowe, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow
materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, oséb fizycznych prowadzacych dzialalnosé¢ gospo-
darcza, urzedujacych czlonkéw organéw zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy, wspol-
nikéw spoétki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywac osobiscie roboty na
rzecz Zamawiajgcego badZz Wykonawcy.

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedlozyl Zamawiajagcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu
0s6b na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci opisanych w ust.1.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kon-
trolnych wobec Wykonawcy odnoénie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce (dalej,
takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wy-
konujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oéwiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny;

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW., Wymogow;

3) Przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) Zwroécenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ustepie 1
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
2) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
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0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawierac¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoéci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace, zakresu obowiazkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
Poswiadczong za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci adresow,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;
Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
Poswiadczong za zgodnoéc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§29
Postanowienia koricowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywaé¢ obrotu
wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien
publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwigzku z umowsg, strony zobowiazuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Stalych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane
zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, przez arbitrow wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

. Spory, ktérych nie udalo sie rozstrzygnac¢ zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 rozstrzygane
beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




