,Sprawowanie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa zespotu budynkow
wielorodzinnych wraz z infrastrukturq technicznq i parkingami w Powidzu przy ul. Polnej”
Numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP.1.2024

Zatacznik nr 5 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

§1.

Oswiadczenia Stron
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz w ramach swojego przedmiotu dziatania zawodowo zajmuje sie
Swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego jak tez, ze posiada wszelkie wymagane prawem
uprawnienia dla wykonania niniejszej umowy, w szczegélnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.), zwane] dalej ustawa
Prawo budowlane lub prawem budowlanym.
Wykonawca zapewnia, ze inspektorzy ktédrymi postugiwac sie bedzie w wykonywaniu Umowy
posiadajg wpisy na liste samorzgdu zawodowego, uprawnienia budowlane oraz obowigzkowe
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, ktére moga wynikngé¢ w zwigzku z
wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Wykonawca oswiadcza, ze zarowno Wykonawca jak i osoby, ktére beda dziata¢ na jego zlecenie
lub pod jego kierownictwem, posiadajg umiejetnosci, wiedze, doswiadczenie oraz odpowiedni
potencjat organizacyjny i osobowy, pozwalajgce na wykonanie przedmiotu Umowy oraz
zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami i zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej oraz na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie i z nalezytg starannoscia.

§2.
Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej umowy (dalej: Przedmiot Umowy”) jest s$wiadczenie ustugi
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa zespotu budynkdow
wielorodzinnych wraz z infrastrukturg techniczng i parkingami w Powidzu przy ul. Polnej (zwanej
dalej takze Inwestycjq).
Przedmiot Umowy obejmuje:
1) nadzér inwestorski w nastepujgcych specjalnosciach:

a) konstrukcyjno - budowlanej;

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

wodociggowych i kanalizacyjnych, gazowych;

c) instalacyjnejw zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych;

e) drogowe;j.
2) przeniesienie  autorskich praw  majatkowych do  dokumentacji  wytworzonej

przez Wykonawce ustugi na podstawie Umowy.

Szczegétowy opis robot budowlanych podlegajgcych nadzorowi inwestorskiemu zawiera
dokumentacja projektowa oraz umowa zawarta z wykonawcg robot budowlanych, ktére to
dokumenty Zamawiajgcy udostepnit na etapie postepowania w sprawie zamoéwienia publicznego
pn. ,Sprawowanie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa zespotu
budynkéw wielorodzinnych wraz z infrastrukturg techniczng i parkingami w Powidzu przy
ul. Polnej” (Numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP.1.2024) co Wykonawca
niniejszym potwierdza. Dodatkowo Zamawiajgcy w dniu podpisania Umowy przekazat Wykonawcy
1 egzemplarz ww. dokumentacji w formie papierowe;j.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszg umowg, SWZ,
wytycznymi Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi Inwestycji, normami budowlanymi i
projektowymi, uwzgledniajgc w szczegdlnosci przepisy:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

h)

j)

k)

Prawa budowlanego,

ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
22023 r. poz.977),

ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 2556 z pdzn.
zm.).

ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z pézn. zm.),
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2057),

rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 2454),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225),

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 822),

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych (Dz. U.
22009 r., Nr 124, poz. 1030),

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. poz. 1722),

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650,
ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1126),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 112),

rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458),
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p) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

g) rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardow
dotyczacych przestrzennego ksztattowania budynku i jego otoczenia, technologii
wykonania i wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsiewzieé
realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Doptat (Dz. U. poz. 457),

r) obwieszczenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie warunkéw i trybu
finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego
rzagdowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych
wymagan dotyczacych lokali powstatych przy udziale tego finansowania (Dz. U. poz. 766).

5. W przypadku wprowadzenia nowych lub zmiany obowigzujgcych przepisow prawa w trakcie
wykonywania Umowy (w tym obowigzujgcych norm budowlanych/projektowych), tj. w stosunku
do obowigzujacych na dzien zawarcia Umowy, Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do
nowych lub zmienionych przepisow.

§3.
Obowiazki Wykonawcy
1. Podstawowe obowigzki i uprawnienia Nadzoru Inwestorskiego oraz formalno - prawne podstawy
do jego dziatalnosci okresla Prawo budowlane oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlanych i umowa na wykonanie robdt budowlanych w zakresie Inwestycji.

2. Inspektor nadzoru bedzie wykonywat obowigzki i czynnosci okreslone w Umowie, a takie w
umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i wykonawcg robdt i STWIORB.

3. Do obowigzkéw nadzoru inwestorskiego (Wykonawcy) nalezy kontrolowanie rozliczen budowy.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Wykonawca) reprezentuje Zamawiajgcego na budowie
poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z umowg z wykonawcg robot
budowlanych, specyfikacjami technicznymi, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

5. Wykonawca jest zobowigzany:

1) do biezgcego, w tym na Zzadanie Zamawiajgcego — réwniez pisemnego informowania
Zamawiajgcego o postepach robdt,

2) udziela¢ Zamawiajgcemu odpowiedzi na wszelkie zapytania (w formie pisemnej lub
elektronicznej — wedtug wyboru Zamawiajgcego) — nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych
od dnia przestania zapytania drogg elektroniczng,

3) wspodtdziataé z Zamawiajgcym w celu zrealizowania Przedmiotu Umowy,

4) udziela¢ Zamawiajgcemu porad i opinii przy podejmowaniu przez Zamawiajgcego
ewentualnych decyzji dotyczacych poszczegdlnych rozwigzan materiatowych, estetycznych
i funkcjonalnych— nie pdzniej niz w terminie 5 (stownie: pie¢) dni roboczych od dnia zapytania.

6. W przypadku niewykonania postanowienia lub postanowien zawartych w ust. 5 Wykonawca
zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 700,00 zt za kazde z naruszen z osobna
lub 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

7. Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Wykonawcy) w szczegdlnosci nalezy:

a) zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno — prawng, terenem budowy, jego uzbrojeniem
i zagospodarowaniem i otoczeniem,
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b) uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robét placu budowy, a takze
innym wykonawcom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego (w sytuacji, kiedy Inspektor

zostanie powotany przed tym zdarzeniem),

c) sprawdzenie wytyczenia przez wykonawce robdt: budynkdw, trasy instalacji, docelowego
uksztattowania terenu objetego robotami oraz pozostatych prac w zakresie pomiarow

sytuacyjno- wysokosciowych i weryfikacja ich zgodnosci z dokumentacja,

d) organizacja prac zwigzanych z nadzorem w sposdb zapewniajgcy brak nieuzasadnionych

przerw w realizacji robot przez ich wykonawce,

e) sprawdzenie i akceptacja harmonogramu robdt; wszystkie odstepstwa od zgodnosci
realizacji robét z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi robdét budowlanych
wymagajg zgody Zamawiajgcego; w przypadku podjecia czynnosci nadzoru przez
Wykonawce juz po rozpoczeciu budowy ma on obowigzek weryfikacji dokumentéw
budowy sporzadzonych od poczatku realizacji umowy z wykonawcg robét i w przypadku

stwierdzenia w nich nieprawidtowosci, podjecia dziatarn w celu ich wyeliminowania,

f) akceptowanie organizacji robdt i budowy, wyrobéw budowlanych i technologii wykonania
robét zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, umowg z wykonawcg robdt
budowlanych oraz wytycznymi technologicznymi i producentéw wyrobdw budowlanych i

Zamawiajgcego,

g) opiniowanie wnioskéw materiatowych sktadanych przez wykonawce robét budowlanych

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i projektantem sprawujgcym nadzér autorski,
h) uczestniczenie w dokonywanych prébach, pomiarach, testach instalacji,

i) uczestniczenie w odbiorach czesciowych, odbiorach robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, a takie w odbiorze koncowym Inwestycji dokonywanych pomiedzy
Zamawiajgcym a generalnym wykonawcg robdt, a takze w czynnosciach odbiorowych
prowadzonych przez organ administracji budowlanej i inne instytucje i podmioty w tym
nadzér nad przygotowaniem i poprawnoscia dokumentéw odpowiednich branz
sporzadzonych przez generalnego wykonawce robét do przeprowadzenia tych odbioréw,

i)  wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robdt polecen (potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy) dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych, dowodéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdow budowlanych oraz

urzadzen technicznych,

k) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robot zasad BHP, przepisow
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska naturalnego przez wszystkich uczestnikow
realizacji Inwestycji, a nadto nadzér nad biezacym utrzymaniem przez generalnego

wykonawece czystosci i porzadku drég dojazdowych oraz terenu przylegtego,

I) sprawdzanie zgodnosci robot z dokumentacjg (w tym specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robdt), umowa z wykonawca robot budowlanych oraz przepisami

techniczno — budowlanymi, normami i przepisami BHP,
m) kontrolowanie ilosci i terminowosci wykonanych robdt poprzez:

— kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim

wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny

wiasciwego wykonania robot,

— sprawdzanie zakresu rzeczowego i ilosciowego zrealizowanych robdt (udziat w
obmiarach wykonanych robét, wykonywanie wtasnych pomiaréw kontrolnych) oraz

kontrole i akceptacje wyliczerh wykonawcy robdt budowlanych,
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opiniowanie (wraz z weryfikacjg kosztoryséw i wycen sporzadzonych przez wykonawce
robot) wnioskow wykonawcy robot w sprawie robot zamiennych w stosunku do
dokumentacji, robét dodatkowych lub zamdwien dodatkowych czy uzupetniajgcych, a po
ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego uzgodnienie tych zmian z projektantem
sprawujgcym nadzér autorski oraz udziat w sporzadzaniu przez wykonawce robét
protokotéw koniecznosci,

sporzgdzenie petnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji, rozliczenie
kontraktu zawartego z wykonawcg robot w przypadku jego wypowiedzenia,

sprawdzenie pod wzgledem nakfaddéw rzeczowych, zastosowanych cen oraz ilosciowym
wszystkich kosztoryséw dodatkowych, zamiennych, uzupetniajgcych, réznicowych i
powykonawczych sporzadzonych w trakcie realizacji zamdwienia przez wykonawce robét
oraz sprawdzanie kosztoryséw i wycen pod wzgledem zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami i kontraktem zawartym w wykonawcg robét,

przyjecie zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robdét i zaakceptowanie operatu
kolaudacyjnego, potwierdzenie Zamawiajagcemu gotowosci robdt do odbioru koricowego,
przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego, przeprowadzenie odbioru
koncowego przy udziale Zamawiajgcego, sktad komisji i termin odbioru wyznacza
Zamawiajacy,

sporzadzenie dokumentacji fotograficznej terenu przed budowa lub w dniu objecia
obowigzku inspektora, a takze w trakcie budowy i odbioréw robdt oraz robét zanikajgcych
(wraz z opisem) i przekazanie Zamawiajgcemu w formie elektronicznej,

sprawdzanie kompletnosci i prawidtowosci sporzadzonej przez wykonawce robét
dokumentacji w tym réwniez projektowej uzupetniajgcej wykonanej przez Wykonawce
robdét budowlanych,

przeprowadzanie kontroli uporzgdkowania terendéw przylegtych do budowy i dowigzania
elementéw dréog wewnetrznych i chodnikéw do terendw przylegtych,

powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robdt,
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego a stanem faktycznym i innych
zgtaszanych przez wykonawce robdt zagadnieniach oraz analiza i przedstawianie
Zamawiajgcemu stanowiska w powyzszych sprawach,

nadzér nad poprawnoscig, sporzadzonych przez Wykonawce robdt, dokumentéw
niezbednych do wprowadzenia wszelkich zmian do Umowy na roboty, w szczegdlnosci:
protokotow koniecznosci, kosztoryséw, w tym weryfikacja kwalifikacji robot pod katem
przepiséw Prawa zamowien publicznych oraz zapiséw Umowy na roboty,

wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego, wymaganych przez Zamawiajgcego, w tym réznego rodzaju zgtoszen i
whnioskéw do instytucji trzecich,

rozpatrywanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osdb trzecich wywotanych realizacja
zadania inwestycyjnego i rozwigzywanie problemoéw z tym zwigzanych,

rozstrzyganie w uzgodnieniu z kierownikiem budowy lub kierownikiem robot wykonawcy
robot i przedstawicielem Zamawiajgcego watpliwosci dotyczgcych rozwigzan technicznych
powstatych w toku realizacji Inwestycji, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora
dokumentacji projektowej,

realizacja wszystkich innych czynnosci i zarzadzen okreslonych przez Zamawiajgcego, ktére
beda niezbedne do poprawnej i terminowej realizacji zadania inwestycyjnego i
zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgcych ze zobowigzan z
umowy na roboty,
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bb) reprezentowanie Zamawiajgcego na terenie budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robdét budowlanych stanowigcych przedmiot Inwestycji z
dokumentacjg projektowg oraz decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami i
uzgodnieniami, a w szczegdlnosci decyzjg pozwolenia na budowe, sprawowanie nadzoru
nad przestrzeganiem warunkéw umowy o roboty, a takze innych uméw zwigzanych z
realizacjg inwestycji, w szczegdlnosci realizacji i koordynacji wspdtpracy z gestorami sieci,
cc) organizowanie narad koordynacyjnych na budowie (nie rzadziej niz raz w tygodniu) oraz
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie (nie rzadziej niz raz w tygodniu).
W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci sporzadzanie przez inspektora w branzy
konstrukcyjno-budowlanej protokotéw z tych narad w ich trakcie (w przypadku braku
mozliwosci sporzadzenia protokotu w trakcie narady, nie pdzniej niz w trakcie 3 dni
roboczych od narady) oraz przestanie ww. protokotéw do akceptacji uczestnikom narad
oraz koordynatorowi ze strony Zamawiajgcego.
Wykonawca nie ma prawa do:
a) zwalniania wykonawcy robét budowlanych z wykonywania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajgcych z umowy faczgcej Zamawiajgcego z wykonawca roboét budowlanych,
b) wprowadzania robét zamiennych lub dodatkowych bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej,
¢) wprowadzania istotnych zmian w technologii robdt i dokumentacji, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego i biura projektowego realizujgcego nadzér autorski wyrazonej w formie
pisemnej,
Jezeli wystgpig okolicznosci zastosowania zmian wskazanych w ust. 8 pkt 7 lit. b lub ¢ Wykonawca
w terminie 3 dni roboczych od powziecia wiedzy w tym zakresie powiadomi pisemnie
Zamawiajgcego o tym fakcie, a takze zainicjuje dziatania uzasadniajgce ich wykonanie (decyzja
projektanta, geologa, itp.).
Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od przestania przez Wykonawce powiadomienia, o ktérym
mowa w ust. 9 przedstawi swoje stanowisko w formie pisemnej. Brak stanowiska Zamawiajgcego
W powyzszym terminie jest rbwnoznaczny z odmowa wyrazenia zgody.
W przypadku wniosku wykonawcy robdét budowlanych o wprowadzenie robét zamiennych
lub istotnych zmian w technologii robdt i dokumentacji, Wykonawca sporzadzi w ciggu 3 dni
od otrzymania wniosku, dokumentacje potwierdzajacg zgode lub niewyrazenie zgody
z uzasadnieniem wraz z pisemng akceptacje wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.
W przypadku wnioskowania przez Zamawiajgcego lub wykonawce robdét budowlanych robét
dodatkowych sprawdzenie ich zasadnos$ci zastosowania wraz ze sporzadzeniem protokotu
koniecznosci i przedstawienia do akceptacji Zamawiajagcemu.

§4.
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a) dokonania odbioru Przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,

b) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie,

¢) udostepnienia Wykonawcy materiatdéw lub niezbednych dla wykonania Umowy informacji,
przy czym w przypadku koniecznosci dostarczenia dodatkowych, niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy materiatow lub informacji, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrécenia sie
w przedmiotowej sprawie do Zamawiajgcego w formie elektronicznej na adres e-mail
wskazany w § 6 ust. 6, ze wskazaniem konkretnych materiatow/informacji, natomiast
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Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przygotowania przedmiotowych materiatéw do odbioru w
siedzibie Zamawiajgcego lub w formie elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w
§ 6 ust. 5; nie zwrdcenie sie przez Wykonawce o dostarczenie materiatdw w sposdb wskazany
w niniejszym punkcie lub nie odebranie przygotowanych przez Zamawiajgcego materiatéw, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku dotrzymania terminéw wykonania Przedmiotu Umowy i nie
moze by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentdw, o jakich mowa w ust. 1 lit. c jest
zobowigzany do pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu uwag dotyczacych tych dokumentow,
w tym w szczegdlnosci, co do ich kompletnosci z punktu widzenia realizacji Umowy, rzetelnosci
oraz wadliwosci. Niezgtoszenie przez Wykonawce uwag w sposéb oraz w terminie wskazanym
w zdaniu poprzednim oznacza, iz Wykonawca nie ma Zzadnych uwag do przedmiotowych
dokumentdw, tj. iz dokumenty te byty niewadliwe, rzetelne i kompletne.
Zamawiajgcy jest uprawniony do biezgcej kontroli realizacji zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych
z Umowy.

§ 5. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania przez okres realizacji Umowy,
niezaleznie od obowigzkowego ubezpieczenia zawodowego poszczegdlnych inspektoréw nadzoru,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci w
zakresie okreslonym Umowg na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 200 000,00 zt (stownie:
dwiescie tysiecy ztotych). Na dowdd posiadania ubezpieczenia OC, Wykonawca przed zawarciem
Umowy przedtozy polise ubezpieczeniowg numer .......... WYStawiong Przez ......cceeeeeeeenne. wraz z
kopig dowodu jej optacenia. Jezeli Wykonawca w chwili zawierania Umowy posiada wiedze, ze
bedzie korzystat z podwykonawcy polisa OC winna obejmowac réwniez odpowiedzialnos¢
Wykonawcy za podwykonawcéw. Jezeli Wykonawca podejmie decyzje o korzystaniu z
podwykonawcy na etapie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie rozszerzy¢ posiadane
ubezpieczenie OC o klauzule zapewniajgcg objecie ochrong ubezpieczeniowg szkdd wyrzadzonych
przez podwykonawcoéw i przedtozy¢ dowdd objecia podwykonawcdw polisg OC Wykonawcy przed
przystgpieniem podwykonawcy do realizacji czesci Przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy polisy ubezpieczeniowej na warunkach okreslonych w niniejszym
paragrafie lub prolongaty ubezpieczenia, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokonaé zakupu
ubezpieczenia, ktdre Wykonawca powinien byt zapewni¢, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty,
ktéore Zamawiajgcy poniesie opfacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mdgt potracic
z wynagrodzenia Wykonawcy, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§6.
Osoby dedykowane do realizacji zamoéwienia. Porozumiewanie sie Stron

Przedmiot Umowy bedzie realizowany w szczegdlnosci osobami wskazanymi przez Wykonawce
w Wykazie osdb, posiadajgcymi uprawnienia wskazane w warunku udziatu w postepowaniu w SWZ.
Zmiana wskazanych oséb wskazanych w Wykazie oséb nie stanowi zmiany Umowy i nastgpi
poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu stosownego wniosku w formie pisemnej wraz z danymi
innych oséb na co najmniej 7 (stownie: siedem) dni przed planowang zmiang. W kazdym przypadku
nowo wyznaczone osoby muszg spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ (nie nizsze). Zmiana taka
jest mozliwa wytgcznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego na
wprowadzenie takiej zmiany.
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Brak powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie oséb dedykowanych do realizacji zamdwienia,
uprawnia Zamawiajgcego do natozenia na Wykonawce kary umownej okreslonej w § 11 ust. 2 pkt
1.

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy,
z zastrzezeniem postanowien inaczej uregulowanych w niniejszej umowie, odbywaé sie bedzie
w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

Wykonawca wyznacza Koordynatora inspektoréow nadzoru inwestorskiego: [...], nr tel. [...], e-mail:
[...] adres do korespondencji: [...].

Do nadzorowania realizacji Umowy ze strony Zamawiajgcego, Zamawiajacy wyznacza: [...], nr tel.
[..], e-mail: e , adres do korespondencji: wskazany przy oznaczeniu Strony Umowy.
Koordynator, o ktérym mowa w ust. 5 bedzie odpowiedzialny za organizacje, koordynacje oraz
nadzorowanie prac zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zgodnosci z dokumentacjg
projektowa i harmonogramem robdt i posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz jest
cztonkiem samorzadu zawodowego i dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
Prawa budowlanego.

Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonywania funkcji Koordynatora inspektoréow nadzoru
inwestorskiego innej osobie niz wskazana w ust. 5 bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie
pod rygorem zaptaty kary umownej okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 1.

Zmiana osoby upowaznionej lub danych osoby wskazanych w ust. 5 lub 6, nie stanowi zmiany
Umowy.

Zmiana osoby upowaznionej lub danych osoby wskazanych w ust. 6 nastepuje poprzez pisemne
powiadomienie Wykonawcy o zmianie.

Przekazywania materiatow lub informacji moze nastepowac na wskazane w ust. 5i 6 adresy e-mail.

§7.
Termin wykonania Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzany jest Swiadczy¢ ustugi objete Przedmiotem Umowy przez okres realizacji
Inwestycji: od dnia zawarcia umowy z wykonawcg robdt budowlanych do uzyskania ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz koricowego rozliczenia z wykonawca robét budowlanych.
Planowany termin wykonywania Przedmiotu Umowy wynosi 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy
z wykonawca robdét budowlanych. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji Inwestycji, Strony
zawrg aneks a Wykonawcy bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie proporcjonalnie do
czasu o jaki zostanie wydtuzony termin realizacji Umowy, ustalone z uwzglednieniem wysokosci
miesiecznego wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 3.

§8.
Podwykonawstwo
Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania czesci Przedmiotu Umowy
podwykonawcom. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub
uchybienia kazdego podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to
dziatania, zaniechania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o powierzeniu czesci Przedmiotu
Umowy Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo wraz
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z podaniem firmy podwykonawcy i jego adresu (oraz innych danych dostatecznie identyfikujgcych
podwykonawce), a takze zakresu Przedmiotu Umowy, ktéry zostat powierzony Podwykonawcy.
Jezeli przy realizacji okreslonych zadan przez osoby trzecie powstang prawa autorskie (rozumiane
takze jako inne prawa o podobnym charakterze) tych oséb, to Wykonawca zobowigzany jest do
kazdego takiego zadania (np. projektu) dotaczyé oswiadczenie danej osoby o bezptatnym
przeniesieniu na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych i zezwoleniu na dokonanie zmian
w utworze. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce okreslonego w niniejszym ustepie
postanowienia Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 2.000 zt za
kazde z naruszen z osobna.

W razie gdyby Wykonawca korzystat z podwykonawcoéw, za pomoca ktérych Wykonawca wykazat
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia pn. ,Sprawowanie
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa zespotu budynkow
wielorodzinnych wraz z infrastrukturqg techniczng i parkingami w Powidzu przy ul. Polnej” (Numer
postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP.1.2024) i zamierzat dokonaé zmiany takich
podwykonawcow, to Wykonawca zobowigzany jest wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia wymagania, o ktérych mowa w SWZ
dot. ww. postepowania w stopniu nie mniejszym niz wymagany w toku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego. W przypadku zmiany podwykonawcy bez zachowania procedur
okreslonej w niniejszym ustepie Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w
wysokosci 2.000 zt za kazde z naruszen z osobna.

Zmiana podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy.

§09.
Prawa autorskie

Jesli w toku wykonywania Umowy przez Wykonawce powstang utwory w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 2509), stanowi¢
one bedg wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Wraz z wydaniem i z przekazaniem Zamawiajgcemu kazdego z elementow dokumentacji w tym
fotografii) sporzadzanej przez Wykonawce lub zleconej do wykonania przez Wykonawce w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, Wykonawca bez sktadania dodatkowego oswiadczenia woli
w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiajgcego niezaleznie od wszelkich innych
okolicznosci, w tym takze w przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, catos$é autorskich
praw majgtkowych do Utwordéw na wszelkich terytoriach i na wszelkich znanych Stronom na dzien
przeniesienia polach eksploatacji, w szczegdlnosci prawo do:

1) utrwalania Utwordéw, w tym utrwalania na materialnych nosnikach informatycznych (m.in.
CD-ROM-y, dyskietki, DVD, tasmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne),

2) zwielokrotniania Utwordéw okreslong technikg, w tym zwielokrotniania technikg drukarska,
reprograficzng oraz cyfrowa,

3) wprowadzania Utwordw do obrotu,

4) wprowadzania Utwordéw do pamieci komputera,

5) wykorzystania Utworéw w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych w taki
sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niego nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utwordw,
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7) nadawania z wykorzystaniem tasm magnetycznych i nosnikéw magnetooptycznych,

8) tworzenia i rozpowszechniania Utworow zaleznych,

9) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy,

10) modyfikowania Utwordéw, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerdbek, zmian
i adaptacji catosci utworu oraz ich pojedynczych fragmentow,

11) prawo dostosowania funkcjonalnosci Utwordow do wtasnych wymagan Wykonawcy, w tym
do wymogdéw zwigzanych z funkcjonowaniem portalu internetowego Wykonawcy lub
Zamawiajgcego,

12) prawo wykorzystania Utwordw w réznych formatach, w tym w postaci drukowanej w
catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wtgczania Utwordw (lub ich fragmentow) do
innych Utwordw i tworzenia opracowan (abstraktéw),

13) wykonywanie praw zaleznych oraz udzielanie zezwolen na korzystanie i rozporzadzanie
utworami zaleznymi,

14) nadawania Utwordw za pomocg wizji lub fonii przewodowe] lub bezprzewodowej przez
stacje naziemng (rdwniez w sieci kablowej lub telewizji kodowanej),

15) swobodnego uzywania i korzystania z Utworéw oraz ich pojedynczych elementéow w
zakresie promocji i reklamy.

3. Wykonawca oswiadcza ponadto, iz:

1) w dacie przekazania Utworéw Zamawiajgcemu, przystugiwaty mu niczym nie ograniczone
majgtkowe prawa autorskie, prawa do wizerunku i artystycznych wykonan wobec
Utworéw oraz prawo wtasnosci przekazanych Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordw, a
wszelkie wymagalne roszczenia pieniezne oséb trzecich w zwigzku z przekazaniem
Utwordw byty w catosci zaspokojone,

2) Utwory nie byty, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, udostepniane publicznie ani w inny
sposéb rozpowszechniane przed datg przekazania ich Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca z chwilg przeniesienia (wydania do dyspozycji Zamawiajacego) przenosi réwniez na
Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych do Utworow. Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego takze wtasnos¢ egzemplarzy, o ktérych mowa w ust. 2.

5. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu réwniez na dokonywanie bez koniecznosci uzyskania dalszej
zgody Wykonawcy wszelkich zmian w elementach Umowy pod warunkiem, ze zmiany te
dokonywane beda na zlecenie Zamawiajgcego, przez osoby posiadajagce prawem wymagane
kwalifikacje —w przypadku, gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa. Powyzsze przeniesienie
autorskich praw majatkowych nastepuje w stanie wolnym od obcigzen i praw osdb trzecich.

6. Wynagrodzenie okreslone w § 10 obejmuje takze wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majgtkowych, korzystanie z praw autorskich (korzystanie z Przedmiotu Umowy, w tym na
wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu polach eksploatacji) i wykonywanie autorskich praw
zaleznych. Przeniesienie wfasnosci egzemplarza utworu powoduje przejscie autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych do utworu.

7. Na wypadek rozwigzania, wypowiedzenia lub odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
po dacie przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce jakiegokolwiek elementu Przedmiotu
Umowy, Strony zgodnie postanawiajg, iz skutki prawne wynikajgce z rozwigzania, odstgpienia lub
wypowiedzenia Umowy nie bedg dotyczy¢ autorskich praw majgtkowych i zaleznych do tego
elementu Dokumentacji. W takim przypadku element ten stanowi¢ bedzie wtasnosc
Zamawiajgcego, chyba ze zgodnie ze ztozonym oswiadczeniem Zamawiajgcego skutki prawne
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wynikajgce z rozwigzania, odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy obejmowaé bedy rédwniez
autorskie prawa majatkowe do tego elementu Przedmiotu Umowy.

W przypadku rozwigzania, wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy z wytgczeniem zakresu
dotyczacego autorskich praw majgtkowych do danego elementu Przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przekazane elementy dokumentacji zgodnie z
ustaleniami Stron.

§ 10.

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg ryczattowo w wysokosci: [...] zt
(stownie: [...] ztotych) netto, powiekszone o obowigzujacy podatek od towardw i ustug VAT w
kwocie [...] zt, tacznie w wysokosci [...] zt (stownie: [...] ztotych) brutto.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy odbywac sie bedzie na podstawie faktur czesciowych
wystawianych przez Wykonawce raz w miesigcu.
Wynagrodzenie za 1 (jeden) miesigc $wiadczenia ustug objetych Przedmiotem Umowy wynosi ......
zt netto, powiekszone o obowigzujgcy podatek od towardw i ustug VAT w kwocie [...] zt, tacznie w
wysokosci [...] zt (stownie: [...] ztotych) brutto.
Wynagrodzenie za niepetny miesigc liczone bedzie za faktyczng ilos¢ dni, przez ktére Wykonawca
$wiadczy ustuge, przy czym wynagrodzenie za kazdy dzien bedzie liczone jako 1/30 wynagrodzenia
za caty miesiac.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 14 dni od daty prawidtowo wystawionej i doreczonej
Zamawiajgcemu faktury VAT. Dniem zaptaty Wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie pfatne jest przy uwzglednieniu potrgcen wynikajgcych z Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki oraz inne optaty
zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, jakie musi ponies¢ Wykonawca w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, w
tym w szczegdlnosci: koszty wszelkich materiatéw, ktére Wykonawcy sg niezbedne do prawidtowe;j
i nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy, koszty wtasne, wynagrodzenie za prawa autorskie i prawa
zalezne itd.
W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektroniczne] jej
doreczenie Zamawiajagcemu odbywa sie za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U.2020.1666 t.j.).
Prawidtowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U.2023.1570) w szczegdlnosci — w
przypadkach prawem wymaganych - wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Zapfata przez Zamawiajgcego Wynagrodzenia nastgpi - kazdorazowo na zasadach wskazanych w
niniejszej umowie - w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w tresci
wystawionej faktury VAT. Rachunek bankowy Wykonawcy, na ktéry nastgpi zaptata
Wynagrodzenia powinien znajdowaé¢ Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT (,, Wykaz”).
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Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bedzie znajdowat sie w Wykazie,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania sie z zaptatg Wynagrodzenia do czasu pojawienia sie tego
rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego.
W przypadku okreslonym w ust. 11 powyzej, Wykonawca moze dochodzi¢ od Zamawiajacego
odsetek z tytutu opdznienia ptatnosci najwczesniej w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o
ktédrym mowa w tym ustepie.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci lub praw
stuzgcych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia z Wynagrodzenia Wykonawcy kazdg wierzytelnosé
jaka moze mie¢ wobec Wykonawcy na gruncie Umowy, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowa
i nieodwotalng zgode.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

§11.
Kary umowne

Niniejszym postanowieniem Strony zgodnie wprowadzajg do Umowy kary umowne dla

Wykonawcy z tytutu niewykonywania lub nienalezytego wykonania czynnosci okreslonych

w Umowie.

Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowna:

1) za powierzenie ustug nadzoru bez zgody Zamawiajgcego, o ktérej mowa w §6 ust. 2 lub ust. 8,
innym niz wykazani w §6 ust. 1 lub ust. 5 inspektorom nadzoru i koordynatorowi, w wysokosci
2.000 zt za kazde takie powierzenie,

2) w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki w przypadku niedochowania terminu okreslonego w
Umowie,

3) w wysokosci 1.000 zt za kazde naruszenie ktdéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych Umowy, o ile z innych postanowierh umowy nie wynika kara w innej wysokosci,

4) w wysokosci 1.500 zt za kazde niezwotanie narady koordynacyjnej bez waznej przyczyny lub
nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej, o ktérej mowa w §2 ust. 7 lit.
cc),

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 PZP - w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy taki przypadek z osobna,

6) za rozwigzanie, wypowiedzenie lub odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % Wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 10 ust. 1.

taczna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 25 % Wynagrodzenia brutto

wskazanego w § 10 ust. 1. W przypadku osiggniecia maksymalnej wysokosci kar umownych,

o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy zaprzestanie naliczania kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci przewyzszajacej

zastrzezone w Umowie kare umowng lub kary umowne) oraz prawo potracenia kar umownych z

Wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W szczegdlnosci niezaleznie od

uregulowan dotyczacych kar umownych, w okresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu lub

wygasnieciu, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich
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w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad Przedmiotu Umowy lub nie dofozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Odstgpienie w catosci lub w czesci od Umowy, jak rowniez jej wypowiedzenia lub rozwigzanie nie
wytgcza obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych lub odszkodowania.

§12.
Odpowiedzialnos¢

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatat prowadzonych
na terenie budowy. Wykonawca jest upowazniony do wydawania wykonawcy robdét budowlanych
polecen wykonania robot niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo budynkéw
lub w celu zabezpieczenia mienia przed awarig w petnym zakresie realizowanych budynkoéw.
Wykonawca zleca wykonanie robdt, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, poprzez
dokonanie wpisu do dziennika budowy i niezwtocznie zawiadomi o tym Zamawiajgcego.

Za szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Wykonawca
odpowiada¢ bedzie wobec Zamawiajgcego na zasadach ogdélnych w oparciu o przepisy Kodeksu
cywilnego.

§13.
Przewidywane zmiany Umowy
Poza zmianami postanowied Umowy przewidzianymi w art. 455 PZP, Zamawiajgcy przewiduje
mozliwo$¢ zmian postanowien Umowy w nastepujgcym zakresie:
1) Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku:

a) przedtuzenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub opdznienia w wykonaniu
robot budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawuje Wykonawca, do czasu ukoriczenia roboét
budowlanych i koncowego rozliczenia z wykonawca robét budowlanych,

b) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcej konieczno$é wykonania
dodatkowych ustug nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce lub ich petnienia przez
okres dtuzszy niz okreslono w Umowie o czas niezbedny do wykonania takich ustug,

c) zmiany obowigzkéw Wykonawcy, ktdrych wykonanie nie jest mozliwe w przewidzianym w
Umowie terminie, o czas niezbedny do wykonania takich ustug nadzoru inwestorskiego,

d) rozwigzania umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcg i koniecznosci
dokonania wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty budowlane o czas niezbedny do
zakonczenia robét budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawuje Wykonawca,

e) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego w zwigzku z rozwigzaniem umowy
o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcg i koniecznoscig przeprowadzenia
przez Zamawiajgcego postepowania celem wyboru nowego wykonawcy robdt — o czas
niezbedny do przeprowadzenia tych czynnosci.

f) wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osdb trzecich, ktére
uniemozliwiajg dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodniedn wydawanych przez organy administracji
publicznej,

g) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce lub wykonawce
robot budowlanych w szczegdlnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
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decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy,

h) opdznienia Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do
wykonania Przedmiotu Umowy, ktérych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z
Umowy,

i) zmiany obowigzkéw Wykonawcy w trakcie realizacji zamdwienia, co nastgpito na
podstawie § 13 Umowy lub dopuszczalnej na podstawie przepiséw PZP,

j)  wystapienia warunkéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie — termin wykonania Umowy moze ulec zmianie o czas, o jaki wyzej
wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje Przedmiotu Umowy,

k) zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 PZP — termin wykonania Umowy moze ulec
wydtuzeniu o czas, jaki jest niezbedny do wykonania dodatkowego zakresu prac, w tym
wynikajgcego z potrzeby wydtuzenia okresu $wiadczenia ustugi nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania Umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania ww. okolicznosci, celem

zrealizowania Przedmiotu Umowy.

Dopuszczalne jest skrécenie terminu wykonania Umowy w sytuaciji:

a) wczesniejszego wykonania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi nadzér sprawowat
Wykonawca, odpowiednio do wczes$niejszego terminu ukonczenia robét budowlanych,

b) rozwigzania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi nadzor sprawowat Wykonawca,
odpowiednio do terminu obowigzywania umowy o roboty budowlane.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu obowigzkéw Wykonawcy w sytuacji:

a) zmiany przepisbw obowigzujgcego prawa Ilub innych regulacji obowigzujacych
Zamawiajgcego, ktdre weszty w zycie po terminie sktadania ofert, z ktérych wynikaja
dodatkowe obowigzki zwigzane ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego,

b) koniecznosci powtdrzenia ustug lub zwiekszenia ich zakresu, w tym w szczegdlnosci:

— jezeli rozwigzana zostanie umowa z dotychczasowym wykonawcy robot
budowlanych, co spowoduje konieczno$¢ ponownego wykonania poszczegdlnych
ustug przez Wykonawce,

— przeprowadzenia ponownego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na wybdr wykonawcy robét budowlanych w sytuacji, gdy rozwigzana
zostata umowa o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcg lub z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego nie doszto do zawarcia umowy o roboty
budowlane,

c) wystgpienia innych okolicznosci, w wyniku ktérych powstata konieczno$¢ Swiadczenia
dodatkowych ustug nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce.

Na Zadanie Zamawiajgcego dopuszczalne jest ograniczenie obowigzkéw Wykonawcy ze

wzgledu na to, ze ich wykonanie okazato sie zbedne dla realizacji Umowy. W takiej sytuacji

zmianie ulega wynagrodzenie Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie proporcjonalnie do
zakresu ograniczonych obowigzkow.

Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji zmiany terminu

wykonania Umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, proporcjonalnie do

zmienionego terminu obowigzywania Umowy.
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Jezeli zmiany, o ktérych mowa w § 13 ust. 1, majg wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia,

dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysokosc

Wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 50%

pierwotnej wartosci Umowy.

Wykonawca nie moze zgdaé¢ podwyziszenia naleznego mu wynagrodzenia, chociazby w chwili

zawarcia nie mogt przewidzieé¢ kosztéw prac projektowych niezbednych do prawidtowego jej

wykonania za wyjatkiem okolicznosci wskazanych w § 13 lub § 14.

Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci uzasadniajgcych

dokonanie tej zmiany.

Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych jako upowaznione do nadzorowania
Umowy i kontaktéw miedzy Stronami.

§14.
Klauzule waloryzacyjne

Przewiduje sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

w przypadku wystgpienia nastepujgcych zmian, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty

wykonania zamdwienia przez Wykonawce:

1) zmiana stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku
wartos$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, natomiast warto$¢ wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisdw. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie
bedzie do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejscia w zycie przepiséw
zmieniajgcych lub wprowadzajgcych oraz do czesci przedmiotu umowy, do ktérej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepisow bedacych przyczyng
waloryzacji, Wykonawca zwrdci sie do Zamawiajagcego z wnioskiem o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktdérg wynagrodzenie Wykonawcy
ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty oraz wskaze date, od ktdrej nastgpita
badz nastgpi zmiana wysokosci kosztoéw wykonania umowy, uzasadniajgce zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylfacznie
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce,

2) zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Zmiana ta bedzie obejmowac wytgcznie czesc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci
kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie tych przepisow.
Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu
Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen oséb swiadczacych ustugi
do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, badz
minimalnej stawki godzinowej z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu
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Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw
Swiadczacych ustugi, o ktédrych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja umowy. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji, po wejsciu w zycie przepisdw bedacych przyczyng waloryzacji,
Wykonawca moze zwrécié sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie,
wraz z uzasadnieniem zawierajgcym wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktdérej nastgpita badz nastapi
zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw
na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci: zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak
i po zmianie) osdb swiadczgcych ustugi, wraz z okresleniem zakresu obowigzkéw pracownika
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic¢
wytacznie jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce,

zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.
Zmiana ta bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztdw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio dokonujacych zmian
w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepisdow bedacych przyczyng
waloryzacji, Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktérag wynagrodzenie Wykonawcy
ma ulec zmianie, zawierajgcym szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita
badz nastapi zmiana wysokosci kosztdw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na
koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci: zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i
po zmianie) pracownikéw s$wiadczgcych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu obowigzkéw pracownika w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wyltacznie, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Ciezar
dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce,

zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Zmiana ta bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy
przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia iwysokosci wptat do
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pracowniczych plandow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r.
o pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku zaistnienia tej okolicznosci,
Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktorg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym
szczegbtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wskazania daty, od ktdrej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie, jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym
zakresie obcigza Wykonawce,

zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub

kosztow zwigzanych z realizacjg umowy w rozumieniu art. 439 PZP, na zasadach opisanych w

ponizej:

a) Przez zmiane ceny materiatdw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

b) Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen towardw i ustug
konsumpcyjnych ogétem publikowany co kwartat przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej GUS.

c) Waloryzacja bedzie obejmowata wytgcznie pozostate do zaptaty wynagrodzenie wedtug
stanu na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje za ustugi, ktére nie zostaty do dnia ztozenia
whniosku wykonane i odebrane przez Zamawiajacego, nie wiecej jednak niz czes$¢, ktéra
podlegataby zaptacie;

d) pierwsza waloryzacja moze zosta¢ dokonana nie wczes$niej niz w nastepnym dniu po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, a kazda kolejna po uptywie 6 miesiecy od
dnia dokonania poprzedniej waloryzacji,

e) waloryzacja bedzie obliczana w oparciu o sume kwartalnych wskaznikéw cen towaréw
i ustug konsumpcyjnych opublikowanych w okresie (uwzgledniajac jedynie kwartaty za
ktére opublikowany zostat wskaznik), ktory uptynat odpowiednio od dnia otwarcia ofert,
a w przypadku kolejnych waloryzacji od dnia ztozenia poprzedniego wniosku o
waloryzacje do dnia ztozenia danego wniosku o waloryzacje (gdzie kwartat w ktéry
ztozono oferte /poprzedni wniosek o waloryzacje = 100), przyktadowo, jezeli suma
wskaznikdw w przyjetym okresie wykaze wzrost cen o 5 %, wynagrodzenie umowne
podlegajgce waloryzacji zostanie zwiekszone o 5 %,

f) zmiana wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych obliczona wedtug zasad
okreslonych powyzej, ktéra nie przekracza +/- 2 % nie stanowi podstawy do zmiany
wartosci wynagrodzenia,

g) waloryzacja nastepuje na wniosek drugiej Strony, ktéry musi zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,
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h) w wyniku dokonania waloryzacji zmianie ulegajg wartosci poszczegdlnych pozostatych do
zaptaty na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje czesci wynagrodzenia, za ktére ptatnoscé
przewidziana jest w Umowie po dacie ztozenia wniosku, a w konsekwencji odpowiedniej
zmianie ulega faczna wartosé wynagrodzenia umownego,

i) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania niniejszej klauzuli waloryzacyjnej w okresie obowigzywania Umowy wynosi
(+/-) 10 % wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego pierwotnie w Umowie.

Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 5 powyzej
jest dzien otwarcia ofert.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5 powyzej
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§15
Odstgpienie od Umowy
Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym lub innych przepisach obowigzujacego
prawa, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy lub jej czesci w nastepujacych
przypadkach:
a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
b) wystgpienia przestanek formalno-prawnych po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Umowy,
c) gdy Wykonawca do realizacji Przedmiotu Umowy skieruje osoby inne niz wskazana w ofercie,
ktdrych zmiana nie zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
d) naliczenia kary umownej okreslonej w § 11 Umowy,
e) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami okreslonymi
w Umowie.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, rozliczenie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie dokumentéw potwierdzajgcych
faktycznie poniesione naktady oraz proporcjonalnie do zaawansowania prac projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich materiatéw
otrzymanych od Zamawiajgcego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentéw wraz z wykonang
do dnia odstgpienia dokumentacja projektowg w terminie 7 dni od otrzymania wezwania
Zamawiajgcego do ich przekazania.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o rozliczenie poniesionych kosztéw na
wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
wszystkich materiatdw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz uzyskanych w jego imieniu
dokumentdéw w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do ich przekazania.
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Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na ztozenie oswiadczenia
o odstgpieniu wynosi 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajgcych do
odstgpienia od Umowy.

§ 16.

Postanowienia koricowe
Strony zobowigzujg sie do wzajemnego, biezgcego informowania sie o wszelkich sprawach
majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na realizacje Umowy.
Strony zobowigzujg sie do pisemnego zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu do doreczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu,
ostatni ze znanych Stronie adreséw uwaza sie za obowigzujacy dla doreczen.
Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig integralng czesé¢ Umowy:
1) opis aktualny KRS /Wydruk elektroniczny CEIDG Wykonawcy,
2) Kopia polisy OC wraz z dowodem optacenia sktadki.
Zmiana lub uzupetnienie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Spory powstate na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygac sgd powszechny wtasciwy ze wzgledu
na siedzibe Zamawiajgcego.
Jezeli ktérekolwiek z postanowienn Umowy okazatoby sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptywa
to na wazno$é lub skutecznos¢ catej Umowy, zas w miejsce tego postanowienia Strony bedg
stosowac postanowienia najbardziej odpowiadajgce tresci postanowienia niewaznego lub
nieskutecznego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg obowigzujgce przepisy
prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa budowlanego oraz prawa autorskiego.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ podpisania Umowy przez obie Strony w formie elektronicznej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Woéwczas Umowa zostanie sporzadzona w jednym
jednobrzmigcym egzemplarzu i przekazana Stronom za posrednictwem poczty elektroniczne;j.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Elektronicznie
Bog na podpisany przez

Bogna Teresa

Te resa Narozna

Data: 2024.01.19

Narozna ;390100
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