
Łeba, dnia 18 lipca 2022 r.
RI.271.29.1.2022.MJ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Łebie

Działając zgodnie z art.  284 ust.  1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść 1 zapytania Wykonawcy:
Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o specyfikację techniczną dotyczącą ławek i koszy na
śmieci oraz poglądowego rysunku/zdjęcia elementów, które mają zostać wycenione.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:
Zamawiający określa typ ławki jako drewniana na stalowym stelażu i nogach, kotwiona do podłoża

Zamawiający określa  kubeł  śmietnikowy jako wykonany z tworzywa ze stalowym wkładem, duży,
szary z przykryciem i wrzutem w komorę wrzutową, kotwiony do podłoża. 

Treść   2   zapytania Wykonawcy:  
Projekt nie podaje koloru kostki betonowej do zastosowania na miejscach postojowych. Prosimy o
potwierdzenie, że kostka ma być w kolorze grafitowym, aby odróżniała się o żółtych chodników.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:
Zamawiający informuje, że nie zaprojektowano miejsc postojowych.



Treść   3   zapytania Wykonawcy:  
Proszę o podanie okresu pielęgnacji na wykonane trawniki oraz nasadzoną kosodrzewinę.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:
Zamawiający nie wymaga prowadzenia pielęgnacji po wykonanych nasadzeniach.

Treść   4   zapytania Wykonawcy:  
Na  podstawie  wizji  lokalnej  stwierdzono  w  podłożu  występowanie  gruntów  organicznych
wymagających wymiany. W związku z powyższym proszę o uzupełnienie dokumentacji o badania
geotechniczne  podłoża,  o  których  mowa  w  pkt.  4.3.  opisu  projektu  wykonawczego  branży
drogowej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4:
Badania geotechniczne podłoża stanowią załącznik nr 1 do niniejszych Wyjaśnień.

Treść 5 zapytania Wykonawcy:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na
cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 6 zapytania Wykonawcy:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi  oraz  uzgodnieniami  potrzebnymi  w  celu  wykonania  zamówienia,  w
szczególności  ostatecznym pozwoleniem na budowę oraz wszelkimi uzgodnieniami z gestorami
sieci, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym
zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 7 zapytania Wykonawcy:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  przekazana  dokumentacja  projektowa  została  sporządzona  na
aktualnych  podkładach  geodezyjnych  zawierających  w  szczególności  istniejące  uzbrojenie
podziemne terenu.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 8 zapytania Wykonawcy:
W związku z § 1 ust  5  i  6  PPU, Wykonawca zwraca uwagę,  że niniejszy  zapisy pozostają  w
sprzeczności  z art.  99 i  103 pzp oraz art.  647 i  651 kc.  Pragniemy zauważyć,  że dostarczenie
dokumentacji  projektowa  w  realizacjach  w  systemie  „buduj”  leży  po  stronie
Zamawiającego/Inwestora.  To  on  odpowiada  za  jej  poprawność  i  przydatność  do  wykonania
przedmiotu umowy. Zamawiający nie ma prawa przerzucać niniejszego obowiązku na Wykonawcę,
pośrednio wyłączając możliwość skorzystania z art., 651 kc w trakcie realizacji.  Jak wskazał SN w
wyroku z dnia 27.03.2000r. sygn. akt CKN 629/98: Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego
sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (art. 651 k.c.). Kolejno wyrok KIO
z  dnia  08.11.2019r.  sygn.  2017/19  i  2027/19:  Rolą  Zamawiającego  jest  takie  przygotowanie
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  aby  było  możliwe  złożenie  przez



wykonawców  porównywalnych  ofert.  W  tym  zakresie  istotne  znaczenie  ma  opis  przedmiotu
zamówienia.  W  przypadku  zamówienia  na  roboty  budowlane  w  formule  "buduj"  szczególne
znaczenie  ma  w  tym  zakresie  dokumentacja  projektowa  przekazywana  przez  zamawiającego
wykonawcy. Zgodnie, bowiem z art. 31 ust. 1 p.z.p. zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na
roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót  budowlanych.  Skoro to  nie  wykonawca jest  autorem tej  dokumentacji,  to  należy
zgodzić się,  ze stanowiskiem, że spoczywa na nim obowiązek przeanalizowania dokumentacji  i
zgłoszenia  błędów  oraz  zapoznania  się  z  teren  budowy  i  zgłoszenie  ewentualnych
nieprawidłowości.  Wobec  powyższego  wnosimy  o  ich  wykreślenie  jako  naruszające  przepisy
powszechnie obowiązujące.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8:
Przedmiot  zamówienia  opisany  jest  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące
mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty.  Zamawiający  określił  w  opisie  przedmiotu  zamówienia
wymagane cechy robót budowlanych. Cechy te odnoszą się w szczególności do realizacji  robót
budowlanych, są one związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego wartości i
celów.  Do  opisu  przedmiotu  zamówienia  zastosowano  nazwy i  kody  określone  we  Wspólnym
Słowniku Zamówień. Przedmiot zamówienia nie jest opisany w sposób, który mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję. 
Zamówienie  opisane  jest  za  pomocą  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wobec powyższego nie przychylamy się do wniosku Wykonawcy.

Treść 9 zapytania Wykonawcy:
Dot.  §  2  ust  1  –  Czy  Zamawiający  uzna  za  termin  zakończenie  robót  budowlanych  dzień  ich
skutecznego zgłoszenia do odbioru?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 9:
Zamawiający  uzna  za  termin  zakończenia  robót  budowlanych  dzień  ustalony  podczas  odbioru
końcowego  na  podstawie  stanu  faktycznego  zastanego  na  placu  budowy,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów oraz wpisów do dziennika budowy. 

Treść 10 zapytania Wykonawcy:
Czy w związku z treścią § 7 ust. 16 PPU Zamawiający dopuści w umowie z podwykonawcą kary za
naruszenie zasad BHP?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 10:
Zamawiający dopuści w umowie z podwykonawcą kary za naruszenie zasad BHP

Treść 11 zapytania Wykonawcy:
W związku z treścią § 8 ust.  1 PPU, zwracamy uwagę, że zapis narusza art.  647 i 651 kc. Za
przekazanie terenu budowy zdatnego do realizacji  przedmiotu umowy odpowiada Zamawiający.
Wykonawca, zgodnie z art. 651 kc, ma prawo do zgłoszenia wszelkich przeszkód realizacyjnych,
które  napotkał  podczas  wykonywania  kontraktu.  Wykonawca  ponadto  informuje,  że  część  wad
terenu  budowy  może  ujawnić  się  po  rozpoczęciu  realizacji  robót  budowlanych.  Wnosimy  o
wykreślenie zapisu.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 11:
Wykonawca ma prawo do zgłoszenia wszelkich przeszkód realizacyjnych, które napotkał podczas
wykonywania kontraktu. Zamawiający jest świadomy, że część wad terenu budowy może ujawnić
się po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych. Na dzień przekazania placu budowy sporządza się



protokół w którym zawiera się informację o przeszkodach jakie tam występują.  Określa się też
termin ich usunięcia przez Zamawiającego. § 8 ust. 1 wzoru umowy nie stoi w sprzeczności z tymi
czynnościami i w związku z tym nie przychylamy się do wniosku Wykonawcy.

Treść 12 zapytania Wykonawcy:
W związku z treścią § 8 ust.  5 pkt 5 PPU, wnosimy o wskazanie o naprawę jakich konkretnie
uszkodzeń  dotyczy  niniejszy  zapis.  Wykonawca  zwraca  uwagę  przykładowo nie  odpowiada  za
uszkodzenie sieci niezinwentaryzowanych lub błędnie naniesionych na mapy geodezyjne. Prosimy
o  potwierdzenie,  że  Wykonawca  nie  odpowiada  za  ewentualne  uszkodzenia
niezinwentaryzowanych lub błędnie naniesionych na mapy geodezyjne podziemnych sieci.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 12:
Wykonawca  nie  odpowiada  za  ewentualne  uszkodzenia  niezinwentaryzowanych  lub  błędnie
naniesionych na mapy geodezyjne podziemnych sieci. Zapis § 8 ust. 5 pkt 5 wzoru umowy dotyczy
uszkodzeń  incydentalnych,  wyrządzonych  przez  Wykonawcę  przypadkowo,  lub  też  celowo,  w
przypadku gdy uszkodzeń tych nie powinien wyrządzić.

Treść 1  3   zapytania Wykonawcy:  
W związku z treścią § 14 ust. 1 lit b PPU, wskazujemy, że zgodnie z art. 433 pkt 1  pzp, wykonawca
nie może ponosić odpowiedzialności za opóźnienie. Wnosimy o zmianę opóźnienia na zwłokę.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 13:
Zamawiający  informuję,  że  w  przypadku  tego  zapisu,  nie  chodzi  o  „opóźnienie”  w  ogólnym
rozumieniu tego słowa, a opóźnienie leżące po stronie Wykonawcy, czyli zwłokę.

Treść 1  4   zapytania Wykonawcy:  
Dot. § 13 ust  1 pkt 4) a) PPU – „brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom – w kwocie 10% niezapłaconej  kwoty brutto”.  Wykonawca wnosi o
zmianę zapisu dot. kary z 10% niezapłaconej kwoty brutto na 5%. Kara przywołana w w/w zapisie
jest nieadekwatna do naruszenia umowy, którego zapis ten dotyczy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 14:
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy.

W załączeniu:
Załącznik nr 1 - Badania geotechniczne podłoża 


