
Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą 

rozliczenia robót w okresie realizacji robót na zadaniu: „Modernizacja drogi 

wojewódzkiej nr 468 na odcinku km 307+650 – 308+050 oraz 308+400 – 309+030 

RDW Puck. 

2. Opis czynności  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osoby posiadającej 

odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru 

inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branży drogowej oraz spełniające 

następujące warunki:  

Lp. Funkcja Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie 
  uprawnienia doświadczenie 

1 2 3 4 

 Inspektor 

nadzoru 

inwestorskiego 

–branża 

drogowa 

Posiadanie uprawnień budowlanych 

do kierowania robotami bez 

ograniczeń w specjalności drogowej 

lub równoważne 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego kierownika budowy lub 

kierownika robót branży drogowej na 

min. 1 zadaniu, polegającym na: budowie 

lub przebudowie, lub modernizacji, lub 

remoncie drogi klasy min. ”G” o dł. 

odcinka min. 2 km 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia inspektorów nadzoru również w innych 

branżach, jeżeli wystąpi taka konieczność (np. w związku z zaleceniem nadzoru 

budowlanego, itp.). Nie będzie miało to wpływu na całkowite wynagrodzenie Wykonawcy. 

 Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, obejmują wykonanie prac 

związanych z modernizacją/remontem drogi, z uwagi na jej zły stan techniczny.  

W zakres prac związanych z przebudową drogi wchodzi:  

• roboty przygotowawcze,  

• roboty ziemne,  

• roboty rozbiórkowe,  

• roboty bitumiczne,  

• wykonanie podbudów,  

• roboty brukarskie, 

• wzmocnienie nawierzchni,  

• roboty wykończeniowe,  

Dokumentacja przetargowa na roboty budowlane dostępna na platformie zakupowej 

Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/884563 – zakładka 

Postępowania (ID: 884563, numer postępowania: 8/WZP/2024/TP/WUDiM). 



 

Umowny termin realizacji robót budowlanych:  

30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót.  

Wycena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru 

inwestorskiego z uwzględnieniem udziału w odbiorach w trakcie realizacji robót oraz w 

odbiorze końcowym zadania.  

3. Obowiązki nadzoru inwestorskiego  

1. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do:  

1) Podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów 

Zamawiającego w związku z realizacją umowy z wykonawcą robót.  

2) Odpowiadania za zachowanie należytej staranności w granicach wyznaczonych przez 

ustawę Kodeks cywilny dla odpowiedzialności Wykonawcy.  

3) Weryfikacji Projektów stałej organizacji ruchu oraz Projektów organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót budowlanych i ich opiniowanie.  

4) Reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji zadania z SWZ, dokumentacją projektową, przepisami prawa, w szczególności 

Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.  

5) Zaopiniowania Programu Zapewnienia Jakości, Projektów Technologii i Organizacji 

Robót oraz Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych.  

6) Odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodności oznakowania na czas 

prowadzenia robót (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i 

egzekwowanie na bieżąco usunięcia nieprawidłowości.  

7) Sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a 

w szczególności sprawdzania ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych i 

dokumentacji projektowej oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualne wydanie 

decyzji o wstrzymaniu robót lub usunięciu wad w określonym terminie.  

8) Zapewnienia, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego 

poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów BHP i ochrony środowiska, a także 

zabezpieczenia budynków i budowli znajdujących się w strefie oddziaływania robót 

budowlanych.  

9) Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiającego podwykonawców robót 

budowlanych projektów umów wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami, w 

terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo kontroli umów i 

płatności pomiędzy wykonawcą robót, a podwykonawcami.  

10) Sprawdzania zgodności rozliczania prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją 

projektową i ofertą.  



11) Oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadności wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych w 

zakresie finansowym i rzeczowym. Inspektor nadzoru nie jest umocowany do zatwierdzania 

robót dodatkowych i zamiennych do ww. zadania.  

12) Sprawdzania kalkulacji kosztów robót dodatkowych i zamiennych przygotowanych 

przez Wykonawcę robót budowlanych. 

 13) Kontrolowania robót co najmniej 3 razy w tygodniu w okresie realizacji zadania, na 

każde wezwanie Zamawiającego bądź wykonawcy robót oraz każdorazowo w trakcie 

całego procesu układania masy.  

14) Nadzorowania i uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach 

laboratoryjnych i polowych gruntów Wykonawcy robót budowlanych.  

15) Zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów 

lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości.  

16) Doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporów z Wykonawcą robót 

budowlanych i osobami trzecimi.  

17) Udziału w razie konieczności w odpowiedniej procedurze arbitrażowej.  

18) Niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 

mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację robót budowlanych.  

19) Sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jeśli zajdzie 

taka potrzeba.  

20) Rozliczania umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania lub odstąpienia. 

21) Zawiadamianie organów nadzoru budowlanego oraz Zamawiającego o przypadkach 

naruszenia przepisów Prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony 

środowiska lub rażących uchybień technicznych.  

22) Sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru 

końcowego zadania oraz potwierdzenia gotowości do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych.  

23)Wnioskowania do Zamawiającego o konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub 

technologii robót lub ich części, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu oznaczonego 

w umowie na wykonanie zadania oraz sporządzania wraz z Kierownikiem budowy 

protokołów konieczności na okoliczność wykonania zamówień uzupełniających, zamówień 

dodatkowych, zaniechania wykonania robót i przedstawianie protokołów konieczności do 

zaakceptowania Zamawiającemu.  

24) Kontroli i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez 

przystąpienie do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty 

zgłoszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy robót do dziennika budowy.  

25) Sprawdzania kalkulacji kosztów robót dodatkowych i zamiennych przygotowanych 

przez wykonawcę robót budowlanych.  



26) Sprawdzanie czy kierownictwo budowy/robót i Podwykonawcy posiadają akceptację 

Zamawiającego do realizacji zadania.  

27) Uczestniczenie w naradach technicznych zwołanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę robót.  

28)Rozliczenie umowy na wykonanie robót w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 5 dni roboczych od sporządzenia 

protokołu inwentaryzacji zadania.  

29)Identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz 

interpretacji ich wpływu na wykonanie robót budowlanych, a następnie przedstawienia 

wniosków Zamawiającemu wraz z propozycją zmian, gdzie według jego opinii i 

zawodowego doświadczenia jest to potrzebne lub właściwe.  

30)Informowania bezpośrednio Przedstawiciela Zamawiającego o problemach, jakie 

napotkał w trakcie realizacji zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania do 

akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego.  

31) Sprawdzania zgodności dostaw materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. dostarczone 

materiały i urządzenia.  

32) Przygotowania i potwierdzenia gotowości robót do odbioru końcowego oraz udział w 

czynnościach tego odbioru.  

33) Kontroli i potwierdzenia ilości faktycznie wykonanych robót.  

34) Potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót.  

35) Sprawowania kontroli rozliczeń Wykonawców robót i potwierdzania należnego im 

wynagrodzenia na Zestawieniu wartości wykonanych robót.  

36)Bycia obecnym przy każdorazowym układaniu masy.  

37) Telefonicznego informowania Zamawiającego, z co najmniej dwu godzinnym 

wyprzedzeniem, o planowanym pobycie Inspektora na budowie.  

38) Składania Zamawiającemu cotygodniowych raportów o stanie zaawansowania robót 

oraz występujących trudnościach w realizacji umowy na wykonanie zadania, w terminie do 

5 –go dnia tygodnia za tydzień poprzedni w formie uprzednio ustalonej z Zamawiającym. 

39) Sporządzenia i złożenia raportu końcowego z realizacji robót budowlanych, w terminie 

3 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę, które będzie podlegało 

akceptacji przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do przebiegu realizowanych 

usług, Wykonawca powinien zająć konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjąć 

odpowiednie działania i poinformować o swoim stanowisku Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 

z przedmiotem zamówienia.  



4. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię umowy 

ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki ubezpieczeniowej lub innego dokumentu 

potwierdzającego objęcie go ubezpieczeniem 


