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Zatgcznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiot umowy

§1.

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym
bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2021 1., poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania
zadania pn.. Wykonanie w systemie ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ: ,,Budowa instalacji
fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci w Leczycy”

2. Zadanie realizowane w ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski fad: Program Inwestycji
Strategicznych w oparciu o Uchwat¢ Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej
uchwalg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwala Rady Ministrow
nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) i obj¢te wstepng Promesg Banku Gospodarstwa Krajowego W
Warszawie dotyczacg dofinansowania inwestycji NR Edycja2/2021/1245/Polskilad.

3. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa oraz zamontuje instalacj¢ fotowoltaiczng na
budynkach uzytecznos$ci publicznej w Leczycy obejmujaca co najmniej:
— opracowanie dokumentacji projektowej zawierajacej projekty budowlane oraz techniczne i wykonawcze
w podziale na branze,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
— harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robot budowlanych,

— dostawa i montaz kompletnych instalacji fotowoltaicznych na podstawie wyzej wymienionych
opracowan,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, certyfikatéw wynikajacych z
wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robot wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie.

4. Wykonanie kompletnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci publicznej w
Leczycy obejmuje swoim zakresem:

— wykonanie oraz montaz dedykowanych konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne na
wskazanych dachach budynkow uzytecznosci publicznej w Leczycy,

— montaz na konstrukcjach wsporczych kompletnych instalacji fotowoltaicznych zbudowanych z
paneli o mocy 580 Wp zgodnie z audytami efektywnos$ci energetycznej stanowigcymi zatacznik do
PFU,

— modernizacja istniejacych lub montaz nowych instalacji odgromowych zabezpieczajacych budynki
oraz nowoprojektowane instalacje fotowoltaiczne przed skutkami wytadowan atmosferycznych,

— uruchomienie i konfiguracja nowopowstatych instalacji do produkcji energii elektrycznej na
potrzeby budynkoéw uzytecznosci publicznej w Leczycy,
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— pozostate roboty zwigzane z naprawa uszkodzonych w wyniku realizacji wyzej wymienionego
zakresu prac pokry¢ dachow wraz z odtworzeniem istniejacych obrobek blacharskich, tynkow i
powlok malarskich.

5. Przedmiot umowy obejmuje caty zakres prac niezbednych do wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego kompletnych instalacji fotowoltaicznych wraz z
przekazaniem ich do eksploatacji. Zamoéwienie obejmuje uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Wykonane instalacje fotowoltaiczne powinny
charakteryzowacé si¢ wysokim poziomem technicznym i technologicznym
oraz bezawaryjno$cia pracy. Objete projektem instalacje fotowoltaiczne beda zlokalizowana na
dachach budynkoéw uzytecznosci publicznej nalezacych do Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy informuje, ze roboty budowlane i instalacyjne objete niniejszym Zamowieniem
obejmuja dostawe i montaz konstrukcji wsporczych oraz kompletnych instalacji fotowoltaicznych
stuzacych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby wlasne budynkéw uzytecznosci publicznej w

Leczycy.

7. Lokalizacja oraz wielkos$ci instalacji dla poszczegdlnych obiektow:
a) Miejskie Przedszkole nr 1 w Leczycy, ul. Zachodnia 17, 99-100 Leczyca

— Montaz instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 18 paneli 580 Wp o tacznej mocy 10,44 kWp.

b) Miejskie Przedszkole nr 2 w Leczycy, Ztobek Miejski w Leczycy, ul. Belwederska 23, 99-100
teczyca

— Montaz instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 25 paneli 580 Wp o tacznej mocy 14,50 kWp.
¢) Miejskie Przedszkole nr 4 w Leczycy, ul. Bitwy nad Bzurg 26a, 99-100 Leczyca

— Montaz instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 30 paneli 580 Wp o tacznej mocy 17,40 kWp.
d) Szkota Podstawowa nr 1 w Leczycy, ul. Szkolna 4, 99-100 Leczyca

— Montaz instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 45 paneli 580 Wp o tacznej mocy 26,10 kWp.
e) Szkota Podstawowa nr 3 w Leczycy, ul. Zachodnia 3, 99-100 Leczyca

— Montaz instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 94 paneli 580 Wp o acznej mocy 54,52 kWp.
f) Szkota Podstawowa nr 4 w Leczycy, ul. Ozorkowskie Przedmiescie 6¢, 99-100 Leczyca

— Montaz instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 68 paneli 580 Wp o tgcznej mocy 39,44 kWp.
g) Srodowiskowy Dom Samopomocy w Leczycy, ul. Juliusza Stowackiego 25, 99-100 Leczyca
— Montaz instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 36 paneli 580 Wp o tacznej mocy 20,88 kWp.
h) Urzad Miejski w Leczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Leczyca.

— Montaz instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 47 paneli 580 Wp o tacznej mocy 27,26 kWp.

8.  Prace montazowe i roboty budowlane beda na czynnych obiektach, dlatego tez powinny by¢
prowadzone w sposob niepowodujacy ucigzliwosci dla pracownikow oraz 0sdb korzystajacych z obiektu.
Korzystanie z mediow powinno odbywac si¢ caty czas bez zaktdécen w godzinach pracy obiektu. W
przypadku wytaczen winno odbywaé sie to poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu z
Uzytkownikiem obiektu. Po stronie Wykonawcy lezy obowiagzek zabezpieczenia cigglosci pracy obiektu
oraz bezpieczenstwo osob korzystajacych z budynku jak rowniez samych pracownikow.
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Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:
1) Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU);
2) opisie przedmiotu zamowienia zawartym w SWZ;
3) postanowieniach niniejszej umowy;
4) w ofercie Wykonawcy z dnia............ przy czym dokumenty wskazane w pkt 1,2 i 4

stanowig zataczniki do umowy stanowigce jej integralng czes¢;

5) W ramach umowy Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz z nalezyta starannoscia zdefiniowang w art. 355 § 2 kodeksy
cywilnego.

Szczegotowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

(PFU).

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezyta starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego, w
szczegoblnosci PFU i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomo$¢ ogdlnych i
szczegblnych warunkéw zwiazanych z obszarem objetym zadaniem i trudno$ciami, jakie
moga wynika¢ z ich charakterystyki;

3) szczegdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznos$ci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do pelnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna, zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie,
uzgodnienia i zatwierdzenia tak, aby mozliwa byla na ich podstawie realizacja inwestycji budowlane;.

Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni
od dnia podpisania umowy, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji projekt
harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegélnosci dotyczacego planowanych termindéw
procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien oraz terminu
dostarczenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego dokumentacji projektowej do jej oceny, odbioru i
zatwierdzenia - wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatdw wyjsciowych do projektowania
(np. mapa do celow projektowych) oraz uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji oraz robot
budowlanych ponosi w catosci Wykonawca.

Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogdlnych, zarowno za przedmiot umowy, ktdry realizuje, jak i za teren, na ktorym go
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realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody, jakie
moga na nim powstac.

§3.
Dokumentacja projektowa

Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU o ktorym mowa w § 2
ust. 1 pkt. 1) niniejszej Umowy.
Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sig:

1) zastosowaé optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu uzyskania

nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o

nig wykonane;

2)

3)

ponies¢ wszelkie oplaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej decyzje,
uzgodnienia i opinie;

opracowa¢ Dokumentacje¢ projektowa kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktore
ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w
szczegolnosci posiadajacej niezbedne uzgodnienia, przedstawiajacej rozwigzania szczegdélowe w
zakresie umozliwiajacym realizacj¢ zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej
podstawie, bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 zobowigzuje si¢ kazdorazowo na
zadanie Zamawiajacego do pelnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy,
obowigzujacymi przepisami oraz z nalezyta staranno$ciag zdefiniowang w art. 355 § 2 kodeksu

cywilnego.

W ramach wykonywania obowigzkow wynikajacych z umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiazkéw Projektanta wynikajacych
z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania
przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie Zamawiajacego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach
realizacji niniejszej umowy;

2) uzupelniania szczegdtow opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych
w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie;

3) uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do materialow 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych
w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru;

4) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot
budowalnych;

5) pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnosci wykonywania
robdt budowlanych z rozwigzaniami projektowymi;

6) udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezgce wyja$nienie watpliwosci i
problemow powstalych w toku robot budowalnych;

7) w przypadku wystgpienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
i od Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.
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Za uzupekianie szczegotéw opracowan projektowych, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) i dokonywanie
zmian w opracowaniach projektowych, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 7) Wykonawca nie otrzyma
odrgbnego wynagrodzenia.

Do czasu zakonczenia rob6t budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 9 ust. 1 pkt. 1), zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych
do realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupehien zgodnie z
zadaniami organu wydajacego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczacych sig
postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot budowlanych.

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, na Zamawiajgcego przejda — bez konieczno$ci sktadania
przez Strony dodatkowych o§wiadczen autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej na
wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu przeniesienia w szczegolnosci:

1) wlasnos¢ papierowych egzemplarzy dokumentacji oraz wszystkich no$nikéw na ktorych
dokumentacja zostala utrwalona i przekazana Zamawiajgcemu;

2) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci lub
we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca dowolnej dostepne;j techniki,
w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach
CD, DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w
zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego;

3) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegélnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o0 Dokumentacje projektowag;

4) publiczna prezentacja dokumentacji w tym umieszczenie jej w sieci Internet w taki sposob,
by kazdy miat do niej dostep;

5) przedsigwzigcie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktore
ma by¢ wykonane w oparciu o0 Dokumentacj¢ projektowa,

6) Zamawiajgcy ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji - p6zniejszych ustug
projektowania rozbudowy, przebudowy, remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego
dokumentacja projektows.

Wykonawca oswiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej (,,Projektant/Projektanci”)
nieodwotalnie upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantéw
o$wiadczenia zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji
projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢/zobowigzujg si¢ do niewykonywania autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie przez
Zamawiajacego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci wyraza/
wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajagcych z konieczno$ci jej
aktualizacji.
3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czgscei,

W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do
wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
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W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgod¢ na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowien ust. 7 - 11
korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie autorskie prawa
majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesic w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem
mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie autorskich praw majatkowych praw, nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo lub
terytorialnie i nast¢puje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust.1 pkt. 1.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informacji stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania,

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy.

§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

1) udostepnienie Wykonawcy PFU;

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 ( siedmiu) dni od dnia
protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami prawa
wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami umozliwiajgcymi realizacje inwestycji;

3) odebranie od Wykonawcy przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezb¢dnych do

realizacji umowy;

6) =zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu nalezytej realizacji niniejSzej

umowy.
§ 5.

Obowigzki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) uzyskanie wszystkich materiatow potrzebnych do projektowania, opracowania dokumentacji w
oparciu o dane techniczne i szczegdotowe wytyczne uzyskane od Zamawiajacego, w tym takze
wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy;

2) zabezpieczenia terenu robot;

3) wykonania rob6t budowlanych zgodnie ze ztozong ofertg i wymaganiami okre$lonymi przez
Zamawiajacego w PFU,
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4) wykonania robot budowlanych z materialow i urzadzen odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w PFU oraz w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz.1213);

5) okazania - na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego -
dokumentow, z ktorych wynika ze wprowadzone do obrotu wyroby budowlane spetniajg
warunki okreslone w przepisach wskazanych w pkt. 7.

6) zapewnienia statlego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

7) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

8) realizacji wskazan Projektanta, Kierownika budowy, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane i do§wiadczenie zgodnie z SWZ i oferta Wykonawcy;

9) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania;

10) utylizacji odpadow, materiatow budowlanych pochodzacych z wykonania robot, tacznie z
ponoszeniem jej kosztow. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca
powinien zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami na swoj koszt.

11) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami;

13) dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen, w tym np. wynikdéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

14) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

15) dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

16) uporzagdkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

17) zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach przedmiotu Umowy;

18) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub
ujawnionych w czasie odbiorow lub w czasie obowigzywania r¢kojmi lub gwarancji;

19) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

20) usunigcia wszelkich brakow, niedordbek i wad stwierdzonych przez nadzor inwestorski w
trakcie trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do usunigcia;

21) ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

22) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy;
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23) sporzadzania, na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktdre zamierza w tym celu
przyjac;

24) udziatu w przegladach gwarancyjnych.

25) Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace
z niniejszej umowy. Ubezpieczenie, o ktorym mowa musi obowigzywaé przez caly okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polis¢ na okres krétszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznos$ci przedtozy¢ nowa polise
na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien
zwloki. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy ubezpieczeniowej
(OC), o ktorych powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego o
wszelkich zdarzeniach i zagrozeniach, ktére moga mie¢ wpltyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy,
jako$¢ wykonania przedmiotu Umowy, opdznienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy
oraz zobowigzany jest do wspélpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzig
zapobiegajacych zagrozeniom.

W przypadku wykonania czg¢éci robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub/i zaniechania.

Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robot budowlanych lub zgtoszone
przy odbiorze usuwane beda niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 ( czternastu) dni, liczac od dnia
ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

§ 6.
Termin wykonania zaméwienia

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt budowlanych bez zastrzezen.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemne;j.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowi¢ protokot odbioru koncowego przedmiotu
Umowy podpisany przez uczestnikéw odbioru.

Niezaleznie od okoliczno$ci opisanych w § 23 na pisemny wniosek Wykonawcy/Zamawiajacego,
sporzadzony zgodnie z treScig § 23 ust. 5 moze ulec zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1, rowniez w przypadku:

1) zawieszenia w catoSci lub w czgsci wykonywania umowy przez Zamawiajacego z powodow
wystapienia  przyczyn technicznych, organizacyjnych lub  formalnych  okresowo
uniemozliwiajacych kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy; termin ulega wydhizeniu:

a) w razie wznowienia wykonywania umowy przed uptywem terminu okre$lonego w ust. 2 —
maksymalnie o liczbe dni w ktorych wykonanie robot stato si¢ niemozliwe i trwato zawieszenie
robot,
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2) dziatania sity wyzszej; termin moze ulec wydhuzeniu maksymalnie o liczbg¢ dni dziatania sity
wyzszej lub usuniecia skutkow jej dziatania uniemozliwiajacych wykonywanie robot.

6. Niezaleznie od przepadkdéw opisanych w § 23 ust. 4 wydtuzeniu moze ulega¢ termin zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy okre§lony w wust. 1 w przypadku wystapienia szczegdlnie
niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych w okresie realizacji przedmiotu zamowienia,
uniemozliwiajacych wykonanie danego typu robot. Wykonawca na okoliczno$¢ przerwania prac z
w/w powodu dokonywat bedzie adnotacje (wpis) w tzw. ,,dzienniku pogodowym". Wpis winien
okresla¢ rodzaj i zakres przerwanych robdt, okres na jaki prace zostaly przerwane oraz opis warunkdéw
pogodowych. Wpis winien by¢ dokonany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora
nadzoru. Termin koncowy realizacji przedmiotu zamowienia ulega wowczas wydtuzeniu o liczbe dni
wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych. Prowadzenie i dokonywanie wpisow w
,»dziennik pogodowy" nie zwalnia Wykonawcy od prowadzenia i dokonywania wymaganych wpisow
w dziennik budowy.

7. Zawieszenie robot moze nastapi¢ wylacznie przez Zamawiajacego w razie stwierdzenia obiektywnej,
niezaleznej od Wykonawcy przeszkody, uniemozliwiajacej realizacj¢ przedmiotu umowy.
Zawieszenia robot Zamawiajacy dokonuje na pi$mie pod rygorem niewazno$ci, wskazujac przyczyne
zawieszenia. Zawieszenie robot moze nastapi¢ rowniez na podstawie decyzji wlasciwych organow
sprawujacych nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy, w ramach wykonywanych przez siebie
kompetenciji.

8. Wydluzeniu moze ulega¢ termin zakonczenia realizacji umowy rowniez w przypadku realizacji
dodatkowych robdt zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy pzp, woéwczas termin przedtuza sie o
ilo§¢ dni stwierdzonych w protokole koniecznosci.

9. Postanowienia §20 stosuje si¢ do terminéw zmienionych odpowiednio

§7.

Wykonawca o§wiadcza, ze:
1)  zapoznat si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego;

2) zamodwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen

§8.

Zatrudnianie pracownikéw na umowe o prace

1. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy — Prawo zamowien publicznych, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) os6b wykonujacych w zakresie
realizacji zamowienia czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 2, jezeli wykonywanie czynnosci polegaé
bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy.

2. Wykonywanie czynnosci zwigzanych z wykonywaniem prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
uMowy, przez osoby zatrudnione na Umowe 0 pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0sob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,
najpozniej na 3 (trzy) dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynno$ci w zakresie
realizacji przedmiotowego zamowienia polegajacych na wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w
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ust. 2, wykonawca/podwykonawca udokumentuje, ze beda one realizowane przez osoby zatrudnione
na umowe o prace, w szczeg6lnosci ztozy o$wiadczenie wykonawcy / podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownikow na podstawie umowy o prace,

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym
niz 3(trzy) dni robocze, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ aktualne o§wiadczenie/dokument, o
ktéorym mowa w ust. 3 umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawce
ze stanem faktycznym.

§9.
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone

w ofercie Wykonawcy.

2.

1)
2)

3)

1

2)

Wynagrodzenie za calo$¢ przedmiotu umowy stanowi; kwota netto ............... zk; podatek VAT....%,
|1 zh; cena brutto: .....cceeveveeiierieenne, (stownie zt: ......cooovviviei e, ),

Ustala si¢, ze wynagrodzenie Wykonawcy brutto za cato$¢ przedmiotu umowy przedstawione w ust. 2
uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, facznie z podatkiem VAT oraz wszelkie inne
optaty i koszty zwigzane z wykonywaniem robot oraz wszelkie sktadniki niezb¢dne do prawidtowego
wykonania umowy.

Zaptata bedzie dokonana w PLN, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego sumg ptatnosci.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy pzp.

robdt zamiennych lub dodatkowych ktorych taczna warto$¢ rowniez przekracza 15% ceny brutto za
cato$¢ przedmiotu zamowienia o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czg¢$ci umowy.
Warto$¢ zmian o ktorych mowa w ust. 7 ustala sig:

na podstawie kosztorysu realizacji robot sporzadzonego przez Wykonawce w ramach dokumentacji
projektowej, zgodnie z § 5 ust. 2,

w przypadku braku odpowiednich pozycji kosztorysu ofertowego - na podstawie sporzadzonego lub
zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru - kosztorysu, sporzadzonego na
podstawie $rednich cen jednostkowych opublikowanych w  specjalistycznych wydawnictwach
i biuletynach dla wojewddztwa todzkiego aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana, przy czym mozna zastosowaC jako podstawe sporzadzenia ceny nizsze od cen
opublikowanych w wyzej wymienionych wydawnictwach i biuletynach.

Dopuszcza si¢ nastgpujace zmiany ceny brutto o ktérej mowa w ust. 2:
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w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym
— zmianie ulegnie wytacznie kwota VAT w stopniu wynikajacym z wprowadzonej zmiany, przy
zachowaniu statej ceny netto; zmiana taka bedzie dotyczyta wylacznie tej czgséci robot, ktora nie byta
objeta fakturowaniem przed wejSciem w zycie zmiany,

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za

pracg,

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

10.

11.

12.

13.

W przypadku zmian okreslonych w ust 9 Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o odpowiednia zmian¢ wynagrodzenia.

Wykonawca winien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata zmiana o ktérej mowa w ust. 9
pkt 2-4 miata wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysokos¢ wynagrodzenia przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego. Wniosek Wykonawcy musi
odnosic¢ sie do kalkulacji kosztow pracy Wykonawcy oraz kosztéw pracy wynikajacych z biezacego i
planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamoéwienia 0s6b wykonujacych prace na rzecz

wykonawcy.

Whniosek winien zawiera¢ wyliczenia w odniesieniu do ilosci pracownikow zatrudnionych przy
realizacji niniejszego zamoéwienia z uwzglednieniem ilo$ci przepracowywanych przez tych
pracownikow roboczogodzin oraz rodzajow posiadanych przez nich umoéw.

Zamawiajacy zastrzega, iz dokona weryfikacji poprawnosci obliczen dokonanych przez Wykonawceg

w zakresie postulowanej przez niego zmiany wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku
0 zmian¢ wynagrodzenia.

14.

15.

1

2)

3)

W razie pozytywnego zweryfikowania wniosku o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, zmiana zostanie
dokonana w drodze pisemnego aneksu do umowy.

Strony postanawiaja ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy obedzie si¢ 3 fakturami:

Pierwsza faktura na podstawie zrealizowanego zakresu robdt stwierdzonego protokotem odbioru
czesciowego, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 ppkt 2.2. lit a, w wysoko$ci 5% warto$ci przedmiotu

umowy,

Druga faktura na podstawie zrealizowanego zakresu robot stwierdzonego protokolem odbioru
czeSciowego, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 ppkt 2.2. lit b, w wysokosci 20% warto$ci przedmiotu

umowy,

Trzecia faktura na podstawie zrealizowanego zakresu robodt stwierdzonego protokotem odbioru
czgsciowego, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 ppkt 2.2. lit ¢, w wysokosci 25% wartosci przedmiotu

umowy,
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Czwarta faktura za wykonanie catosci przedmiotu umowy w wysokos$ci stanowigcej réznic¢ pomiedzy
kwota wynagrodzenia za calo$¢ przedmiotu umowy, okreslong w § 9 ust. 2 a kwota wynagrodzenia
wyplacong na rzecz Wykonawcy na podstawie faktur o ktorych mowa w pkt 1 — 3 powyzej.

Podstawg wystawienia faktur stanowi¢ beda:

Dla faktur o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 — odpowiedni protokoét odbioru czesciowego o ktéorym
mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 ppkt 2.2,

Dla faktury o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4 — protokoét odbioru koncowego o ktorym mowa w § 15 ust. 1
pkt 3.

Dane do faktur:

Nabywca — Miasto Leczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Leczyca, NIP: 775-24-05-045

17.

1)

2)

3)

17.

18.

1

2)

19.

Wystapienie o wypltate wynagrodzenia na podstawie faktur o ktérych mowa w ust.18 wymaga
przediozenia wraz z nimi dokumentoéw rozliczeniowych:

dla faktur cze¢$ciowych o ktorych mowa w ust. 15 pkt 1 — 3 - protokotu odbioru cze$ciowego dla robot
zrealizowanych w ramach etapu zgtaszanego do odbioru potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego

dla faktury koncowej o ktorej mowa w ust. 15 pkt 4 - protokotu odbioru koncowego dla robot
realizowanych w ostatnim etapie potwierdzonym przez kierownika budowy i inspektora/inspektoréw
nadzoru inwestorskiego oraz protokol odbioru koncowego stwierdzajacy wykonanie przedmiotu

umowy,

dla faktur o ktorych mowa w ust. 15 pkt 1 —4 - zestawienia naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcoéw faktur oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, z tytutu faktur, dla ktorych uptynat juz termin ptatnosci lub o$wiadczeniami tych
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagane naleznosci ze
strony Wykonawcy zostaly na dzien wystapienia o ptatnos¢ w pelni uregulowane, w przypadku
uchylania si¢ od obowigzku zaptaty Podwykonawcy wynagrodzenie pomnigjszone zostanie o kwoty
nalezne Podwykonawcom, po wyczerpaniu procedur opisanych w § 11 ust. 12-15 umowy,

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ i dostarczy¢ Zamawiajagcemu kazdg z faktur wraz z
kompletem dokumentdéw rozliczeniowych o ktorych mowa w ust. 20 niezwtocznie — nie pdzniej niz w
ciggu 5 dni od daty sporzadzenia odpowiednio protokotu odbioru czgsciowego i protokotu odbioru
koncowego.

Ptatnik zobowigzuje si¢ zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy:

w terminie 30 dni liczac od dnia zlozenia kazdej z prawidlowo wystawionych faktur wraz z
dokumentami rozliczeniowymi o ktérych mowa w ust.20, z zastrzezeniem pkt 2 ponizej,

w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru stanowigcego o zakonczeniu realizacji
wydzielonego etapu prac oraz po zakonczeniu realizacji inwestycji,

Przedlozenie przez Wykonawce faktury bez zalaczenia kompletu prawidtowych dokumentéw o
ktorych mowa w ust. 20 lub nieprawidtowo wystawionej faktury skutkowaé bedzie jej zwrotem do
Wykonawcy nie powodujac skutkéw wobec Zamawiajacego, a w szczegolnosci nie dajac prawa do
naliczania odsetek za opdznienie w platnosci.
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20. Ptatno$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpowaé z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a i nast. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.).

§ 10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w lacznej wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 w formie .......................... , tj. kwota

.......... Zhstownie:. ..o

2. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancj¢ zgodnego z umowa wykonania robot.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone lub
zwolnione w nastepujacy sposob:

1) cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot (70% wysokosci
whniesionego zabezpieczenia) w terminie 30 (trzydziestu) dni po dniu dokonania protokolarnego
stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, a w przypadku stwierdzenia
braku wad terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia uznania zamowienia przez
Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego, za nalezycie wykonane,

2) pozostata czg$¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w terminie 15
(pietnastu) dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniagdzu zamawiajacy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy wystapi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zalacznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 ( siedem) dni
przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu
do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy wskazanej § 28 pkt 3 lub za zgodg Zamawiajgcego
wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w
art. 450 ust. 2 ustawy wskazanej w § 28 pkt 3 .Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§11
1. W trakcie wykonywania zamowienia moze zaj$¢ potrzeba wykonania dodatkowych robét nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego,

ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i
wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego.
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Podstawg wykonania dodatkowych robot bedzie zatwierdzony przez obie strony  protokot
koniecznosci wykonania dodatkowych robdt wraz z wykazaniem skutkow finansowych zwigzanych z
realizacjg dodatkowych robot.

Jezeli w trakcie wykonania przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych
nie objetych niniejszag umowa, powodujgca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia,
Wykonawca wykona roboty dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym koniecznos$ci
wykonania robot dodatkowych przy zachowaniu nastepujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania;

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania robot dodatkowych;

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci wykonania robot dodatkowych z uzasadnieniem i kosztorysem tych roboét, a nastgpnie
przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony;

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot dodatkowych w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokot konieczno$ci wykonania robot dodatkowych wraz z

kosztorysem tych robot stanowi podstawe do wykonania rob6t dodatkowych.

§12
W trakcie realizacji zamowienia moze zajs$¢ potrzeba konieczno$ci ograniczenia zakresu robot, czyli
rezygnacja z czesci robot, w tym wynikajaca w szczegolnosci z potrzeby dokonania w dokumentacji
projektowej niezbednych zmian niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objetych
niniejsza umowa, powodujaca zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia.
Podstawa ograniczenia zakresu robot bedzie zatwierdzony przez obie strony protokét koniecznosci
ograniczenia zakresu robot wraz z wykazaniem skutkéw finansowych zwigzanych z ograniczeniem
zakresu robot.
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpi konieczno$¢ ograniczenia zakresu robot,
powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia, Wykonawca ograniczy zakres
robot po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym koniecznos$ci ograniczenia zakresu roboét, przy
zachowaniu nastepujacych warunkow i procedury:
1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci ograniczenia zakresu
robdt, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznos$ci ich ograniczenia,
2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci ograniczenia zakresu robot,
3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
konieczno$ci ograniczenia zakresu robot z uzasadnieniem i kosztorysem tych roboét, a nastepnie
przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot planowanych do zaniechania w oparciu o katalogi
branzowe,
5) zatwierdzony przez obie Strony protokot koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych wraz z
kosztorysem tych robot stanowi podstawe do wykonania robot dodatkowych.
§13
W trakcie realizacji zamowienia moze zajs¢ potrzeba konieczno$ci realizacji robot w sposob
zmieniony, czyli zmiany robot, ktorych zmiana stala si¢ konieczna na skutek sytuacji niemozliwej
wczeéniej do przewidzenia, w tym wynikajaca m.in. z potrzeby dokonania zmiany materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy, niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objetych niniejsza
umowa, powodujgca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia.
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Podstawa realizacji robot w sposob zmieniony bedzie zatwierdzony przez obie strony protokot

koniecznosci realizacji robdt w sposdb zmieniony wraz z wykazaniem skutkow finansowych

zwigzanych z realizacja robot w sposob zmieniony.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ realizacji robot w sposob

zmieniony, powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia, Wykonawca

zrealizuje roboty w sposob zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym konieczno$ci

realizacji robot w sposob zmieniony, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw i procedury:

1) Strona zobowiazana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznos$ci realizacji robot w
sposob zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich zmiany,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci realizacji robot w sposdb zmieniony,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
konieczno$ci realizacji robot w sposdb zmieniony z uzasadnieniem i kosztorysem tych robdt, a
nastgpnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot zmienianych w oparciu o katalogi branzowe,
5) zatwierdzony przez obie strony protokot koniecznosci realizacji robot w sposob zmieniony wraz z
kosztorysem tych robot stanowi podstawe do wykonania zmiany robot.
§ 14
Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé na piSmie Zamawiajgcego o zaistniatej wedlug niego

potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, wraz z
uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstgpstw.

Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na piSmie stanowisko w sprawie
wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wprowadzenie nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie rysunki, a w razie
potrzeby rysunki uzupelnia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstgpstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkéow uzupelionych opisem uzgodnionych z Zamawiajacym
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca uzgadnia zmiany z
Projektantem Projektu budowlanego.

Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych odstgpstw
od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zalgcza do zatwierdzonego Projektu
budowlanego.

Wykonawca bedzie mogl przystgpi¢ do wykonywania zamowienia z uwzglgdnieniem nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody Projektanta
zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.

§ 15.
Odbiér przedmiotu umowy
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow prac:

1) odbiér dokumentacji projektowej oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe /
zgloszenia robot:
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Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng Dokumentacj¢ Projektowa, wraz z
niezbednymi decyzjami administracyjnymi w Urzedzie Miejskim w Leczycy. Prace
projektowe stanowigce przedmiot odbioru powinny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan
oraz pisemne o$wiadczenie projektanta, iz sg one sporzadzone zgodnie z umowa, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, ze zostaty
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc;

czynno$¢ przekazania Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzona protokotem
zdawczo — odbiorczym. Protokot zdawczo — odbiorczy podpisze Przedstawiciel
Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania
Dokumentacji Projektowej dokona jej odbioru bez uwag i zastrzezen lub w tym terminie
zglosi Wykonawcy na pi§mie uwagi lub zastrzezenia;

w przypadku stwierdzenia brakéw formalnych lub innych przestanek uniemozliwiajacych
odbiér Dokumentacji Projektowej, Zamawiajacy wskaze w protokole odbioru lub innym
dokumencie (z zachowaniem formy pisemnej) uwagi, w terminie o ktorym mowa w pkt

b), a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w terminie 7 (siedmiu) dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia;

Wykonawca zawiadomiony na podstawie pkt c) zobowigzany jest do usunigcia wad
niezwlocznie na wilasny koszt, bez wyznaczania terminu, nie pozniej niz w terminie do 7
(siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia i przedlozy Zamawiajacemu poprawiona
Dokumentacje Projektowa wraz z o§wiadczeniem o usunieciu wad i uwag wskazanych w
protokole odbioru;

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu uniknigcia jakichkolwiek op6znien w
realizacji przedmiotu Umowy oraz niezwltocznie poinformowa¢ Zamawiajacego o
wystapieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub skutkujacych zwtoka w
wykonaniu umowy;

jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag ani zastrzezen do przekazanych
prac w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania, prace projektowe beda
uwazane za przyjete przez Zamawiajacego z data ich przekazania Zamawiajagcemu. Nie
oznacza to jednak o$wiadczenia Zamawiajacego, ze prace sa wolne od wad. Uwagi lub
zastrzezenia Zamawiajacego przekazane po uplywie wyzej wskazanego terminu nie
wplywaja na dokonany odbidér prac projektowych 1 majag status, w zaleznosci od ich
charakteru, badz zgloszenia wady badz wskazowek co do dalszego sposobu realizacji
zadania. Z tego powodu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, przystuguje prawo
do proporcjonalnego wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy;

Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zgloszenia wad lub
wskazowek, o ktorych mowa w pkt f) niniejszego paragrafu odniesie si¢ na pismie do uwag
1 zastrzezen Zamawiajacego oraz wprowadzi wynikajace z tego tytuly zmiany,
uzupelnienia, poprawki itp. do Dokumentacji Projektowe;.

jezeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Koncowego nie nadajg si¢ do usunigcia i
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zada¢ wykonania go po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,
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i) Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ wady i ponies¢ koszty poprawek i uzupelnien we
wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach uméwionego
Wynagrodzenia,

J) okoliczno$¢, ze Wykonawca uwzglgdnit uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego do
Dokumentacji Projektowej podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony w terminie
7(siedmiu) dni od dnia pisemnego odniesienia si¢ Wykonawcy do tych uwag i zastrzezen.
W protokole nalezy opisa¢ ewentualne rozbieznosci miedzy stronami.

2) odbiory czesSciowe i odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

2.1. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy,

2.2. odbiory czeéciowe robodt dla wydzielonych etapdéw prac:
a) pierwszy po zakonczeniu realizacji co najmniej 5% zakresu finansowego przedmiotu
umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
b) drugi po zakonczeniu realizacji co najmniej 25% zakresu finansowego przedmiotu umowy
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
C) trzeci po zakonczeniu realizacji co najmniej 50% zakresu finansowego przedmiotu umowy
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
3) odbior koncowy, dokonywany po zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy,
4) odbiér pogwarancyjny, dokonywany po uplywie terminu udzielonej na mocy niniejszej
umowy gwarancji.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajacego w imieniu Zamawiajacego oraz Kierownika Budowy ze strony
Wykonawcy.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie, wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowo$ci do odbioru robot podpisanego przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku odbioru koncowego Zamawiajacy wyznaczy odbior na dzien przypadajacy w ciagu 14
( czternastu) dni, od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

Odbidr robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajacym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i prawidtowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli obu
stron.

Odbiory czesciowe dokonane zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbiory
czesciowe beda polegaty na ocenie jakosci 1 kompletnosci wykonanych robot na odbieranym odcinku.
Na dzien zgloszenia do odbioru konicowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktore beda stanowi¢ podstawe odbioru koncowego, w tym:

1) Kartg gwarancyjng sporzadzong wedlug  wzoru stanowiacego zatacznik do umowy;
postanowienia w dokumentach gwarancyjnych musza by¢ zgodne z postanowieniami zawartymi
w niniejszej umowie dotyczacymi udzielanej przez Wykonawce gwarancji jakosci oraz z
postanowieniami zawartymi w zataczonym do umowy wzorze Karty gwarancyjnej;
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2) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych w dokumentacji, jezeli takie zmiany
nastapily;

3) Dziennik Budowy;

4) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony;

5) atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia;
6) dokumenty z przeprowadzonych badan zgodnie z SST;
7) inne wymagane SST protokoty, sprawdzenia.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze zgloszony do odbioru
przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru lub nie spetia wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego oraz okreslonych w zawartej umowie, to Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru z
winy Wykonawcy.

Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunigcie
wad, beda okreslone w protokole odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad z zachowaniem
formy pisemnej.

Podpisany przez Zamawiajacego bez zastrzezen protokoél odbioru przedmiotu umowy lub czesci
umowy jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za wykonany przedmiot

umowy.
§ 16.

Podwykonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot zamowienia objety umowa wykona (sitami wlasnymi / sitami

wlasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonuja nastepujacy

zakres:
L) )
dot. Podwykonawcy robot budowlanych realizujgcego roboty budowlane
2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy.

18



10.

11.

O
tap " ERAY

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy- w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania projektu, o ktérym mowa w ust.
3- zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczego6lnos$ci niespetniajacej
wymagan okre§lonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni
albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2. Niezgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
przedtozonego projektu w terminie 14 (czternastu) dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia jej
zawarcia.

Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robot budowlanych musi zawieraé¢
w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktory stanowi¢ bedzie
zatacznik do umowy z Podwykonawca);

2) terminu wykonania;
3) wysokos$ci wynagrodzenia i terminéw jego zapflaty;

4) obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na zawarcie (zmiang/modyfikacje)
umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca;

5) rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

dot. Podwykonawcy robét budowlanych realizujacego dostawy i ustugi

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umownej, o ktérej mowa w § 20 ust. 2 lit.g niniejszej

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty
wylacznie Wykonawce.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupehien oraz
aneksow do umow z Podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czgéci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonane roboty.
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12. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

§ 17.
Kierownik budowy / robot

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy branzy instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadajacej §wiadectwo kwalifikacyjne, uprawniajace do
zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji - w
zakresie niezbednym dla montowanej instalacji; (wydawane na podstawie rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
-- Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z poézniejszymi zmianami) W 0S0bie: ...........cccvvvuiiiinenne. nr upr.
budowlanych .........

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego, W
postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 (trzech) dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowego Kierownika budowy/robot do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robdt. Zmiany tresci, o ktorych mowa w niniejszym ust. oraz zmiana
osoby Kierownika Budowy nie wymagaja formy aneksu.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caly czas ich wykonywania.

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy.

§ 18.

Inspektor nadzoru

1. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robét branzy ...... , posiadajaca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych, posiadajacej $wiadectwo kwalifikacyjne, uprawniajace do
zajmowania si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji - w zakresie
niezbednym dla montowanej instalacji; (wydawane na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci -- Dz. U. 2003 r.

Nr 89, poz. 828 z pdzniejszymi zmianami). w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w osobie ..............
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2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na
podstawie umowy, kontroli jako$ci robdt 1 zastosowanych materiatéw oraz ich wykonania zgodnie z
oferta Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

§19.
Wady

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia:

a) i umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajacy dokonuje odbioru
przedmiotu i wyznacza termin usunigcia wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajacy odmawia odbioru do
czasu usunigcia wad 1 wyznacza termin ich usunigcia.

2. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie sporzadzony protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych w tej dacie
wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych.

4. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie gwarancji
1 rekojmi zgodnie z § 3 Karty gwarancyjnej. Z powyzszych przegladow sporzadzane beda protokoty.
5. Wady nieusunigte w terminie 30 dni od dnia zgloszenia i ktorych Wykonawca nie usunie pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego, w kolejnym wyznaczonym terminie, mogg by¢ zlecone przez
Zamawiajacego do usunigcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy
obciazy kosztem usunigcia tych wad Wykonawce.

§ 20.

Kary umowne

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych jako obowiazujaca forme¢ odszkodowania

2. Kary beda naliczane w nastgpujacych przypadkach w podanych wysokos$ciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za:
a) zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
(warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
b) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwloki
liczac od dnia uptywu terminu na ich usunigcie okreslonego stosownie do §19 ust. 1 pkt 1
niniejszej umowy lub § 5 karty gwarancyjne;j.
C) odstapieniec od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto),
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d) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy
dzien zwloki,

e) przedtuzania przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien rozpoczety zwtoki,

f)  nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zaptaty w wysokosci

0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy dzien zwtoki,

h) zaniedotrzymanie wymagan dotyczacych zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy osob wykonujacych w zakresie realizacji zamowienia wyszczegolnione czynnosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 500,00 (piecset 00/100 )
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonywania prac osobie nie
zatrudnionej na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas Kolejnej
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o pracg),

i) w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawcg kontroli Zamawiajacemu obowigzku, o ktérym
mowa w § 8 Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna w wysokosci 500,00 (pigéset 00/100 )
Ztotych za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za:

a) zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego

(wartos¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) odstagpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i za ktore odpowiedzialno$é
ponosi Zamawiajacy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto)

3. Zamawiajacy przewiduje taczenie kar, o ktérych mowa w ust. 2

4. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego, przenoszacego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca zaptaci kar¢ umowng na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty dorgczenia
pisemnego wezwania z okre$long wysokoscig kary przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym mowa
W ust. 6 umowy.

7. Maksymalng taczng wysokos¢ kar umownych strony ustalaja na kwote rowng wynagrodzeniu
ryczaltowemu brutto.

§ 21.
Gwarancja jakosci
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ....... gwarancji jakosci przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w karcie gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik do umowy.
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2. Termin gwarancji biegnie od dnia nast¢pujacego po dniu dokonania odbioru koncowego wykonania
przedmiotu umowy.

3.  Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbgdny dokument gwarancyjny tj.
Karte gwarancyjna, sporzadzona zgodnie ze wzorem Karty gwarancyjnej stanowiacym zatacznik do
niniejszej umowy.

4. W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
udzielonej gwaranciji.

5. Powstala strata lub zaistniala szkoda w okresie mi¢dzy datg rozpoczecia a zakonczeniem termindéw
gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli powstata strata lub
zaistniata szkoda wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

6. Udzielenie gwarancji nie powoduje utraty lub umniejszenia uprawnien Zamawiajacego z tytulu
rekojmi.

7. Strony modyfikuja uprawnienia Zamawiajagcego z tytutu r¢kojmi w ten sposob, ze do sposobu
zglaszania wad oraz sposobu i termindw ich usuwania zastosowanie maja zasady okreslone w karcie
gwarancyjnej.

§ 22.

QOdstapienie od Umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czgsci:
1) w razie wystapienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
2) w przypadku gdy:
a) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robot;

b) lub zaprzestat ich wykonywanie i nie podjat ich w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia doreczenia
mu wezwania do przez Zamawiajacego do ich podjecia ;

3) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajacego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjal robot w ciggu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji
inwestycji;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacja projektowa oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru dotyczace poprawek i zmian sposobu
wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

5) w przypadku innego razacego naruszenia warunkow umowy przez Wykonawce;

6) w zwiazku z koniecznos$cia dwukrotnego i wigcej dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$cia dokonywania bezposrednich
zaplat na kwote wigksza niz 5% (stownie: pig¢ procent) wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:
1) z winy Zamawiajacego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstapienic od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 (trzydziesci)
dni od dnia wystapienia okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki
szczegotowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego (inspektora nadzoru), sporzadzi szczegdétowy protokoét inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
po ktorej lezaly przyczyny odstapienia;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. Niezwlocznie, najpoézniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia dorgczenia
drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy , Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia;

b) przejecia od Wykonawcy pod swodj dozor terenu budowy.
§ 23.

Dopuszcza si¢ zmiany postanowien umowy w okolicznos$ciach okreslonych w art. 455 ust. 1 ustawy
pzp.
Kazdorazowa zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie za uprzednia zgoda Zamawiajacego wyrazona
na pismie pod rygorem niewaznosci.
Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawcg.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy
pzp, ktore moga dotyczy¢:
zmiany parametréow charakterystycznych dla zatozen projektowych lub realizowanego elementu robot
budowlanych,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub okoliczno$ci zwigzane

w szczegblnosci z terenem 1 nieruchomos$ciami na ktérych realizowany jest przedmiot umowy, ujawnione

3)
4)
5)
6)
7)

w trakcie realizacji umowy,

zmiany sposobu rozliczenia wynagrodzenia,
zmiany terminu wykonania umowy,

zmiany na stanowisku kluczowego specjalisty,
wykonania rob6t zamiennych,

wykonania robot dodatkowych,
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LAD BGK,
rezygnacji z wykonania czgsci umowy,

zmiany czgstotliwosci przeprowadzenia odbiorow czgsciowych, o ktorych mowa w § 15 ust. 2 ppkt 2.2

wraz z bedacymi ich skutkiem zmianami sposobu rozliczenia przedmiotu umowy,

10) zmiany trybu realizacji zamowienia w zakresie wystapienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

1)
2)

zmiany podmiotéw, na zasobach ktorych opierat si¢ Wykonawca wykazujac na etapie postgpowania
o udzielenie zamowienia spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajacego
1 pod warunkiem, ze odno$nie nowego podmiotu wykazane zostanie spelnianie warunkéw udzialu
w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostalo to na etapie postgpowania
0 udzielenie zamoéwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostgpnienia Wykonawcy
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 4, jest ztozenie pisemnego wniosku przez strong
inicjujaca zmian¢ zawierajacego:

opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany,

opis wptywu zmiany na dotychczasowe warunki wykonywania zamowienia,

opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy,

opis wptywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

jesli wystepuje zmiana wynagrodzenia — obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi
W niniejszej umowie,

jesli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot — projekt zamienny sporzadzony przez autora projektu ktorego dotyczy zmiana
zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci (lub nie) zmiany pozwolenia

na budowe oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji w formie pisemne;j:

- nadzoru inwestorskiego jesli zostal powotany oraz

- Zamawiajacego.
Whiosek o ktorym mowa w ust. 5 nalezy zlozy¢ niezwlocznie po stwierdzeniu zajscia zdarzenia
uzasadniajacego konieczno$¢ zmiany umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4, mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej

wymienione okolicznosci:
obnizenie kosztu realizacji przedmiotu umowy lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

podniesienie wartosci, sprawnosci lub uzytecznos$ci obiektu,
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zmiana obowiazujacych przepisoéw,

podniesienie wydajnosci urzadzen,

podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robét lub przebudowywanego obiektu,

usprawnienia w realizacji przedmiotu umowy lub w trakcie uzytkowania obiektu,

op6znienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego lub

innego wykonawce zatrudnionego przez Zamawiajacego na terenie budowy lub inne osoby trzecie na

terenie budowy lub na innym terenie bezposrednio sgsiadujacym z terenem budowy przekazanym

Wykonawcy oraz przeszkody wywotane przez podmioty trzecie w toku prac projektowych,

wystapienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunie¢cia tych kolizji,

wystapienia odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji okre$lonej w § 1 ust. 3

umowy warunkow terenu budowy, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

10) zmiany pierwotnych zatozen dotyczacych przedmiotu umowy, zawartych w PFU, powstate w toku prac

projektowych lub w zwigzku z pracami projektowymi,

11) dziatania organdéw administracji lub gestoréw sieci skutkujgcych niezaleznym od Wykonawcy

wydluzeniem terminoéw realizacji okre§lonych czynnos$ci objetych zakresem umowy, wydawania
decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowa wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji,

zezwolen, uzgodnien itp.,

12) zmiany przepiséw prawa lub zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa

prace projektowe lub roboty budowlane objete niniejszag umowsg, powodujace zmiang dotychczasowego

zakresu projektu lub robot przewidzianego w dokumentach opisujacych przedmiot umowy,

13) sita wyzsza przez ktora rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie nadzwyczajnych zdarzen niezaleznych

od stron umowy, ktére zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan
wynikajacych z umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ oraz ktérym nie mozna bylo zapobiec,
a takze ich przezwycigzy¢ poprzez dziatalnie z nalezyta starannos$cig i ktore nie mogly by¢ znane
w terminie zlozenia oferty na podstawie ktorej zawarto umowe. W szczegdlnosci przez site wyzsza
rozumie si¢ zdarzenia lub polaczenie zdarzen takich jak: pozar, powodz, atak terrorystyczny, kleski
zywiotowe, pandemie i epidemie, akt wladzy publicznej ktoremu nalezy si¢ bezwzglednie

podporzadkowac, wydarzenia powodujace nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego.

14) okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 wplywajace na nalezyte wykonanie umowy, o ile

taki wptyw wystgpit lub moze wystapic,
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15) zaistnienie niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i1 niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujacych niecelowos¢, zbednos$¢, czy bezzasadno$¢ realizacji poszczeg6lnych
elementow przedmiotu umowy z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego spoteczno-

gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spolecznego lub interesu Zamawiajacego jako dysponenta

srodkéw publicznych.

8. Wykonaweca nie bedzie uprawniony do Zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy jezeli zmiana

jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce.

9. Ewentualne ograniczenia zakresu umowy nie moga przekroczyé 50% catkowitego zakresu

finansowego w odniesieniu do kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 9 ust. 2.
§ 24.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO”)
informujemy, Ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta L.¢czyca, ul. M. Konopnickiej
14, 99-100 Leczyca.

2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktorym mozna si¢ kontaktowaé pod
adresem e-mail: iodo@Ieczyca.info.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udzialem w
postegpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspohmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci podania
nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamowienia);
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b) napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq PZP
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zalgcznikow);

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu oraz przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze Srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

C) napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO; 10)
przyshuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wiasciwym dla
przedmiotowe;j skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 26.
Spory mogace wynikna¢ z tej umowy beda w pierwszej instancji rozpoznawaty sady powszechne wiasciwe
ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

§ 27.
Strony zobowigzujg si¢ do poddania ewentualnych sporow w relacjach o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie.

§28.
Do umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci:
1)  Kodeksu cywilnego;
2)  ustaw wskazanych w § 2 ust.2 pkt 5;
3) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129);

POSTANOWIENIA KONCOWE
§29
1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawcg sa:
1) Olga Kubas, Robert Durys, tel. 24 721 03 45, 24 721 03 44, e-mail: okubas@leczyca.info.pl
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego —

2. Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktow z Zamawiajacym sa:

28


mailto:okubas@leczyca.info.pl

O

tap " A

3. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikajace z niniejszej
umowy Strony przekazujg pisemnie, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty niecierpigce zwloki moga by¢
przekazywane przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektroniczne;.

5. W przypadku przekazywania zawiadomien, korespondencji, dokumentacji i innych dokumentdéw przy
uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej lub faksem, kazda ze Stron na zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia odbioru przestanych
dokumentow (pomimo takiego zadania), kazda ze stron uzna, ze wiadomos$¢ dotarta do drugiej strony
po wydrukowaniu prawidlowego raportu faksu o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu
informacji o wyslaniu przy uzyciu $rodkéow komunikacji elektronicznej i braku informacji o
odrzuceniu.

6. Przesylane dokumenty beda wysytane na adresy podane przez Strony.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie adresu miejsca
zamieszkania lub siedziby oraz adresow do uzywania srodkow komunikacji elektronicznej oraz o
zmianie nr faksu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie adresu lub nr faksu, zawiadomienia wystane
na ostatni znany adres lub nr faksu, Strony uznaja za dorgczone.

§ 30.

Umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 2 (dwa) egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy , a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca:

(nazwa i adres)
bedacy GWARANTEM

udziela gwarancji jakosci:

Zamawiajacemu:
Miasto Leczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Leczyca
bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCII

Lo

§1
Przedmiot i termin gwarancji jakosci

Niniejsza gwarancja obejmuje nastgpujacy przedmiot gwarancyjny: roboty budowlane zrealizowane
w ramach Umowy nr ... z dnia ............. na realizacje nastgpujacego przedmiotu zamoéwienia:
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa instalacji
fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci w Leczycy” w ramach dofinansowania z Rzadowego
Funduszu Polski Lad — Program Inwestycji Strategicznych

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot
gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za cze¢sci realizowane przez podwykonawcow.

Okres gwarancji jakosci wynosi ...... od dnia nastepujacego po dniu dokonania odbioru koncowego
wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od udzielonej gwarancji przez producenta poszczegolnych
elementow, urzadzen, materiatow itp.

Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej lub Umowie jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec¢
wadg fizyczna, o ktorej mowa w art. 556! § 1 ustawy — Kodeks cywilny.

§2
Obowiazki i uprawnienia Stron
W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowigzywania
gwarancji Uprawniony z tytutu gwarancji uprawniony jest do:

1) Zadania usunigcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy
na nowg, wolng od wad jezeli wymiana jest technicznie mozliwa ,

2)  wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowigzany
do:

1) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie
wady moze nastgpi¢ roOwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na
wolng od wad,

2) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad.
Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady” nalezy przez to rozumie¢

roOwniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.

§3
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Przeglady gwarancyjne
W okresie obowigzywania gwarancji przeprowadzane sg przeglady gwarancyjne.
Przeprowadzone zostang przynajmniej dwa przeglady gwarancyjne, pierwszy w okresie ostatnich
30 (trzydziestu) dni przed uptywem pierwszego roku od daty dokonania odbioru koncowego, drugi
w okresie ostatnich 30 (trzydziestu) dni przed uptywem okresu r¢kojmi i gwarancji jakosci.
Pomiedzy przegladami , o ktérych mowa w ust. 1 Uprawniony z tytulu gwarancji ma prawo zarzadzi¢
przeprowadzenie wigkszej ilosci — jednakze nie wigcej niz 2 (dwoch)- przegladow gwarancyjnych,
Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z tytulu gwarancji,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14 (czternasto) dniowym wyprzedzeniem.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale Uprawnionego z tytutu
gwarancji i Gwaranta.
Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ Gwaranta nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu i nie bedzie
wywotywato Zzadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jako$ci zrealizowanego przedmiotu umowy, w tym
ocenie usuwanych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakoSci.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdtowy Protokot przegladu gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, przynajmniej po jednym dla Uprawnionego z tytutu gwarancji i dla
Gwaranta.
Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania przegladu gwarancyjnego beda spisywane w
Protokole z przegladu gwarancyjnego, w tym dotyczace ujawnionych wad.
W przypadku nieobecnosci Gwaranta Uprawniony z tytulu gwarancji zobowigzany jest do przestania
Gwarantowi Protokotu przegladu gwarancyjnego.
Ostatni przeglad gwarancyjny, ktory powinien by¢ przeprowadzony w okresie ostatnich 30
(trzydziestu) dni przed uplywem okresu gwarancji jest jednocze$nie ostatecznym odbiorem
gwarancyjnym, potwierdzanym Protokolem ostatecznego odbioru gwarancyjnego, sporzadzanym
przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji.
Ostateczny odbidr gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rgkojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypelienia przez Gwaranta wszystkich
obowigzkoéw wynikajacych z Umowy zwigzanych z udzielong gwarancja.
Jezeli podczas ostatecznego odbioru gwarancyjnego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie
wady ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji jakosci, Uprawniony z tytutu gwarancji przerywa
odbior ostateczny, za§ Gwarant jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji i
odpowiednio okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — jezeli zostalo
ustanowione, o okres przedtuzenia gwarancji.

Uprawniony z tytulu gwarancji wyznacza nowy termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego do

uplywu, ktorego Gwarant jest zobowigzany usungé wady.

§4

Wezwanie do usuniecia wad

1. Ujawnione wady w trakcie gwarancji i rekojmi usuwane beda w nastgpujacych trybach:

1) w trybie zwyklym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1;
2) w trybie awaryjnym, tj. w trybie, o ktérym mowa w § 5 ust. 2;
3) w trybie specjalnym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 3
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W przypadku ujawnienia wady podczas przegladu gwarancyjnego, Uprawniony z tytulu gwarancji
wzywa Gwaranta do usunig¢cia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu poprzez
odpowiednie zapisy w protokole przegladu gwarancyjnego.

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Uprawniony z
tytulu gwarancji zawiadomi Gwaranta o wszelkich ujawnionych wadach niezwlocznie, lecz nie pdzniej
niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, na piSmie, rOwnoczesnie wzywajac go do usunigcia ujawnionej
wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu.

§5
Tryb i termin usuwania wad
W trybie zwyklym Gwarant zobowigzany jest do usunigcia wad w ciggu 21 (dwudziestu jeden) dni od
daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o ktérym mowa w § 4 lub od daty sporzadzenia
Protokotu przegladu gwarancyjnego.

. W trybie awaryjnym, tj. wowczas, gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dzialanie cze$ci

lub catosci przedmiotu gwarancji, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia
lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla
Uprawnionego z tytutu gwarancji lub osob trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych
zwloki, o czym Uprawniony z tytulu gwarancji poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktorym mowa w
§ 4, Gwarant zobowiazany jest do:
1)  przystapienia do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24
(dwudziestu czterech) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa § 4, lub od chwili
sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego,
2) usuni¢cia wady w najwcze$niejszym mozliwym terminie, nie pozniej niz w ciagu 96
(dziewiecédziesieciu szeSciu ) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub
chwili sporzadzenia Protokohu przegladu gwarancyjnego.

W trybie specjalnym, z uwagi na specyfike wady, mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usunig¢cia wady, istniejace trudnosci w jej usunigciu np.: z uwagi na panujgce warunki atmosferyczne,
Uprawniony z tytulu gwarancji ma prawo ustanowi¢ dluzszy termin usunig¢cia wady niz terminy podane
w ust. 1 1 2. Gwarant zobowigzany jest do usuni¢cia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie od liczonym daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o ktorym mowa w § 4
lub od daty sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad spisywany bedzie Protokot usunigeia wady. Usunigeie wad przez
Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez Uprawnionego z tytutu gwarancji Protokotu
usunigcia wady.

Jezeli Gwarant nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jako$ci w okreslonym przez
Uprawnionego z tytulu gwarancji terminie, Uprawniony z tytulu gwarancji, po uprzednim
zawiadomieniu Gwaranta, jest uprawniony do usunigcia wad osobis$cie na koszt i ryzyko Gwaranta lub
do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Gwaranta.

§6
Postanowienia dodatkowe
Zawiadomienie oraz Protokoty z ujawnionymi wadami, o ktérym mowa w umowie mogg zostac
przysytane takze przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej (np.: poczty elektronicznej na
nastepujacy adres poczty elektronicznej Gwaranta: .............. lub na adres poczty elektronicznej
podany w Formularzu ofertowy przy sktadanej ofercie na realizacj¢ przedmiotu umowy oraz poczty
elektronicznej na nastgpujgcy adres poczty elektronicznej Uprawnionego z tytutlu gwarancji:
okubas@leczyca.info.pl lub rdurys@leczyca.info.pl).
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W przypadku przekazywania zawiadomienia przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej kazda
ze stron ma prawo zada¢ od drugiej strony niezwlocznego potwierdza faktu otrzymania. W
przypadku nie potwierdzenia odbioru przestanych zawiadomien lub protokotow (pomimo takiego
zadania), uznaje si¢, ze wiadomos¢ dotarta do drugiej strony po wydrukowaniu informacji o wystaniu
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej i braku informacji o odrzuceniu.

W przypadku przekazywania zawiadomienia lub protokotu przy uzyciu $rodkow komunikacji
elektronicznej kazda ze stron ma prawo zadania ich przekazania na pismie.

§7

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych gwarancja zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa, w
szczegblnosci ustawy - Kodeks cywilny.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czgscig Umowy, o ktorej mowa w § 1 ust. 1.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego dwa
egzemplarze dla Uprawnionego z tytutu gwarancji, a jeden egzemplarz dla Gwaranta.

Zamawiajacy Wykonawca
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