Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat zadania: Modernizacja drogi DW 644 Krélow Las
Lokalizacja: Droga wojewo6dzka DW 644
KM (wg WBGITR) 1+670 —2+015 oraz 2+690 — 3+160,

Dlugosé odcinka przewidzianego do modernizacji 0,815 km

Inwestor: Zarzad Drog Wojewédzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk
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1. CZESC OGOLNA.

1.1.

1.2.

1.3.

Inwestor.

Inwestorem zadania jest:

Zarzad Drog Wojewdédzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

Podstawa opracowania.
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

1) Wizja lokalna i pomiary wlasne w terenie,

2) Dane z program EwidMaster — posiadana przez ZDW w Gdansku EWIDENCIJA i fotorejestracja sieci
drogowej,

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124).

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamowienia dla wykonania modernizacji drogi oraz chodnika
(km 1+720-1+780 oraz 1+848-1+950) DW 644 Kroéléw Las, lokalizacja km 1+670 — 2+015 oraz 2+690 —
3+160, modernizacja na dlugosci - 815 mb.

w
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2. CZESC TECHNICZNA.

2.1. Stan istniejacy.

DW 644 Krolow Las, lokalizacja km 1+670 — 2+015 oraz 2+690 — 3+160 ma $r. szeroko$¢ 5,7 mna |l odc., a
na drugim 4,9 m, taczna dt. 815 mb, odcinki do modernizacji przebiegaja odpowiednio w obszarze
zabudowanym oraz niezabudowanym, na terenie gminy Morzeszczyn. Nawierzchnia na tych odcinkach byta
na przestrzeni kilku ostatnich lat wielokrotnie poddawana zabiegom utrzymaniowym - naprawach w
technologiach np. remonty czastkowe mieszankami mineralno — asfaltowymi na zimno oraz remonty emulsja
asfaltowa i grysami z remontera typu ,,patcher”.

Pomimo wykonanych remontéw czastkowych, we wskazanej lokalizacji nawierzchnia po ostatnich okresach
zimowych posiada liczne spekania, wyboje, ubytki i wykruszenia, ktore ze wzgledu na swoje zageszczenie,
lokalizacj¢ i rozmiary stwarzaja bezposrednie zagrozenie w ruchu drogowym.

Chodnik str. L, odc. km 1+720-14+780 oraz 1+848-1+950

e chodnik z ptyt chodnikowych 50x50
e krawezniki betonowe 15x30 cm (réwniez po przeciwnej stronie jezdni)

2.2. Stan projektowany.

W ramach modernizacji przewiduje si¢ oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz
wykonanie warstwy wyrownawczej AC8S KR3 w ilosci 75 kg/m? (3 cm) oraz warstwy Scieralnej z AC11S
KR3 100 kg/m? (4 cm). Na calym odcinku (pomiedzy warstwa wyréwnawcza a $cieralng) nalezy ulozyé
siatke do zbrojenia warstw bitumicznych nawierzchni wykonang z widkien szklanych wstgpnie przesaczonej
asfaltem.

Nalezy uzupetni¢ pobocza gruntowe mieszankag KESM 0/31,5 o szer. 0,75 m —7 cm.

Mieszanka KESM 0/31,5 musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w SST D-06.03.01, pkt. 2.1.1. {j.
Materialem do wykonania mieszanki z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie, powinno by¢
kruszywo lamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania destruktu bitumicznego, w celu uzupelniania pobocza.
Modernizacja odcinka drogi DW 644 obejmuje remont 9 istniejacych zjazdow oraz 2 skrzyzowania.

Na remontowanym odcinku istnieje oznakowanie poziome, ale na nowo utozonej nawierzchni nalezy
wykona¢ oznakowanie poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem — Zamawiajacy udostgpni projekt
Wykonawcy podczas przekazania robot.

Przekréj podluzny i poprzeczny.

Przekr6j poprzeczny nalezy zachowa¢ jak w stanie istniejacym zblizonym do przekroju daszkowego 0
warto$ci spadkow w zakresie od 1% do 3% .

Pochylenie podtuzne niwelety zalezy zachowac jak w stanie istniejagcym.

Pochylenie poprzeczne pobocza nalezy wykonac ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku granicy
pasa drogowego.

2.2.1. Zakres robot i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni.

e Obstuga geodezyjna obejmuje réwniez geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg
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e Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa do 0,5 kg/ m? (pod warstwe profilowa); obmiar —
(295*5,7 m+50*6 m)+(4,9 m*470) = 4285 m?
Tl0$¢ jednostek: 4285 m?

e Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa do 0,5 kg/ m? (pod warstwe S$cieralng);  obmiar —
(295*5,7m+50*6m)+(4,9m*470)+190 m? zjazdy i SK = 4475 m?
[10$¢ jednostek: 4475 m?

e Utozenie warstwy wyrownawczej ( profilowej ) z betonu asfaltowego AC8S na gr. 3 cm dla ruchu KR 3-4
Tloé¢ jednostek : 4285 m?

o Ulozenie siatki (pomi¢dzy warstwa wyréwnawczg a Scieralng) do zbrojenia warstw bitumicznych
nawierzchni na catej dlugosci — nalezy doliczy¢ powierzchni¢ na zaktady siatki (zaktad min. 10 cm)

e Utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S na gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4
[10$¢ jednostek : 4475 m?

e Uzupehienie poboczy gruntowych mieszankg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie O-
31,5 dowys. 7 cm , po zageszczeniu
Ilo$¢ jednostek : 1230 m?

e Scinka poboczy : I10$¢ jednostek : 1230 m?

e Wykonanie oznakowania poziomego:
Przyjeto : 165 m? — warto$¢ szacunkowa, z uwagi na aktualizacje projektow statej organizacji ruchu, ktore
maja by¢ zatwierdzone na wiosng 2024r.

Zakres robét dot. chodnika :

e Oznakowanie, zabezpieczenie i przygotowanie terenu prowadzenia robot

e Rozbidrka istniejacego chodnika z plyt chodnikowych wraz z podbudowa

e Rozbidrka kraweznikow

e Montaz nowych kraweznikow (rowniez po przeciwnej stronie jezdni), obrzezy

e Utozenie nawierzchni z ptyt chodnikowych na podsypce cem.-piaskowej

e Zjazd - utozenie nawierzchni z kotki betonowej typu POLBRUK na podbudowie, krawgznik zanizony
e Demontaz oznakowania i zabezpieczen

e Uporzadkowanie terenu prowadzenia robot

2.2.2. Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie ograniczy¢ czas
uzytkowania sprzetu cigzkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbiorki nawierzchni nalezy doktadnie usunaé z terenu budowy i obszarow do niej
przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatdow budowlanych na przylegtych terenach
zielonych.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robot budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ rgcznie.

2.2.3. Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robdt budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ r¢cznie.
2.2.4. Pozostale informacje.

Termin wykonania robét - zgodnie z ofertg Wykonawcy

Wykonawca bedzie zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego - Inspektora Nadzoru RDW Starogard
Gdanski (tel. 58/ 562 69 70 ) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia robot w
celu oceny i ewentualnej weryfikacji przez Zamawiajacego oznakowania robot.
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