Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn. „Remont chodnika w Zalesiu Małym”

I. Opis inwestycji
1. Teren inwestycji
Zadanie remontowe zlokalizowana jest w Zalesiu Małym , w Gminie Kobylin – droga powiatowa nr 4923P:
2. Zakres przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych branży drogowej.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Roboty będące przedmiotem umowy zakończone zostaną do dnia 12.12.2023 r. 
5. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia 
6. Materiały brukarskie do remontu chodnika zapewnia Gmina Kobylin. Odbiór materiałów z placu magazynowego Gminy Kobylin jest kosztem Wykonawcy. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie wartość robocizny. 
II. Do obowiązku Wykonawcy należy: 
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) wykonanie   przedmiotu    Umowy   w   oparciu   o   opis   przedmiotu   zamówienia  
3) kontrola jakości materiałów i robót 
4) umożliwienie Inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych
5) skompletowanie  i   przedstawienie  Zamawiającemu  dokumentów   pozwalających   na
ocenę    prawidłowego    wykonania    przedmiotu    odbioru ostatecznego robót
6) utrzymanie ładu i porządku  na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie
poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

7) informowanie  Zamawiającego  (Inspektora     Nadzoru)  o terminie  wykonania  robót
ulegających  zakryciu,  oraz terminie odbioru  robót zanikających 
8) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

9) niezwłoczne    informowanie   Zamawiającego   o   zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzgodnienia go przez organ zarządzający ruchem oraz przedłożenie go Zamawiającemu w dniu przekazania terenu budowy,

1. Opóźnienie z tytułu nie opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy lub nie uzyskania wymaganych prawem uzgodnień oraz nie przedłożenia go Zamawiającemu będą traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  umożliwienia  wstępu   na  teren   budowy pracownikom organów   nadzoru   budowlanego,   do   których   należy  wykonywanie   zadań   określonych ustawą Prawo  budowlane oraz  udostępnienia  im  danych  i  informacji  wymaganych  tą ustawą   oraz   innym   pracownikom,   które   Zamawiający   wskaże   w   okresie   realizacji przedmiotu Umowy.
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