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Zatgcznik nr 9 do SWZ
Czes¢ 1/Czesé 2*

WZOr umowy (UMOWA NI) tueieieieiieiiersnssssnsossssnssssnsossnssssnses
Zawarta W dniu «e.eeeeenenen.. 2024 r. pomiedzy:

Gming Miejska Rumia, z siedzibg w Rumi 84-230, ul. Sobieskiego 7, REGON 191675178,
NIP 5882367750, zwang w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Rumi — Michala Pasiecznego,

............................................. z siedziba w ............, ul. ....................., zarejestrowang
W ot prowadzongd  PrZ€Z  .....eeiiiiiiiiiiiiiieiaea pod numerem
......................... , zwang w tre$ci umowy ,, Wykonawca”, reprezentowang przez:

w wyniku rozstrzygnietego postepowania nr ZP.271.27.2024 o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej ustawa,
0 nastgpujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,,Ustuga pelnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjq
zadania:

Czes¢ 1: ,,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi”,*
Czesé 2: ,,Budowa hali sportowej przy Stkole Podstawowej nr 7 w Rumi””.*

2. Inwestycja planowana jest w ramach programu Olimpia (Uchwata nr 22 Rady Ministrow
z dn. 17 lutego 2023 r. poz. 211 i Uchwata nr 91 Rady Ministréw z dn. 20 sierpnia 2024 r., poz.
800) i jej realizacja musi spelnia¢ wymogi programu oraz by¢  zgodna
z zatozeniami wniosku, ktory otrzymat dofinansowanie.

3. Ogloszenie o zamdéwieniu na wykonanie robot budowlanych pn.: ,,Budowa hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi”, zostalo ogloszone w Biuletynie Zamowien Publicznych
2024/BZP 00213464/01 w dniu 21.02.2024 r.*

4. Ogloszenie o zamdOwieniu na wykonanie robot budowlanych pn.: ,,Budowa hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 7 w Rumi”, zostalo ogloszone w Biuletynie Zamowien Publicznych
2024/BZP 00212046/01 w dniu 21.02.2024 r.*

5. Zakres robdt budowlanych objetych nadzorem inwestorskim zostal opisany szczegotowo w:

a) Zalaczniku A do SWZ — Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ)
b) Zatgczniku B/1 do SWZ — Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) — SP6*
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C) Zalgczniku B/2 do SWZ — Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) — SPT*

. Szczegdtowe obowiazki Wykonawcey i warunki realizacji przedmiotu umowy okresla Opis
przedmiotu zaméwienia (OPZ) — zalgcznik A.

. Realizacja robdot budowlanych bedzie odbywata si¢ na podstawie umowy nr UM/490/1M/8/U1/12-
W/2024/* umowy nr UM/532/IM/11/U1/15-W/2024* z dnia 03.04.2024 r., ktora Zamawiajacy
zawart z Wykonawca Robot, wytonionym w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, w trybie podstawowym bez negocjacji ponizej 5538 000 euro. Zgodnie
z zawartg umowsg rozpoczecie realizacji robot nastgpi na podstawie Harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego.

. Zamawiajacy na czas realizacji przedmiotu umowy, udostepni Wykonawcy kopi¢ umowy wraz
z zalacznikami, zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca Robot.

§ 2. Termin realizacji
Zamawiajacy wymaga, aby ustuga pehienia nadzoru inwestorskiego byta realizowana od dnia
zawarcia umowy do dnia 20.12.2024 r. zgodnie z umowa nr UM/490/IM/8/U1/12-W/2024] *
umowg nr UM/532/1IM/11/U1/15-W/2024.*
Bioragc pod uwage fakt opierania niniejszego zamdwienia na Programie, o ktéory mowa
w Rozdziale Il pkt 1 ppkt 2 SWZ) w przypadku jego zmiany w zakresie terminu realizacji
zadania i zawarcia przez Zamawiajacego z Ministerstwem Sportu i Turystyki terminowego
aneksu do umowy o dofinansowanie — termin realizacji przedmiotu zamdwienia zostanie
wydtuzony zgodnie z zawartym z Ministerstwem Sportu i Turystyki aneksem.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze termin, o ktorym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku
zmiany terminu wykonania umowy na roboty budowlane, z przyczyn niezaleznych od Stron.
W tym celu Strony sg zobowigzane do zawarcia stosownego aneksu.
Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonywanie niniejszej umowy lub jg rozwigzac¢ bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w przypadku wstrzymania wykonywania robot budowlanych.
Wykonawca powinien powstrzymaé si¢ od wykonywania nadzoru od dnia zawiadomienia go
0 wstrzymaniu wykonywania niniejszej umowy. O Kkonieczno$ci ponownego podjecia
obowiagzkéw Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie.
Przed rozpoczgciem realizacji robot budowlanych Zamawiajacy bezptatnie przekaze Wykonawcy
dokumentacje techniczng (OPZ, dokumentacja projektowa, dokumenty formalno-prawne)
W wersji papierowej i elektronicznej, ktore stanowig jego wlasno$¢ i moga by¢ wykorzystane
wytacznie do celu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z jej przeznaczeniem.
Wykonawca dokona zwrotu otrzymanych w ust. 5 dokumentow, najpdzniej w dniu rozliczenia
rzeczowo-finansowego migedzy Stronami umowy.
Zakonczenie przedmiotu umowy nastapi na podstawie dokonanego protokolarnego odbioru
koncowego.

§ 3. Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej (OPZ, dokumentacja projektowa,
dokumenty formalno-prawne) w wersji papierowej i elektronicznej,
2) protokolarny odbiér przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
3) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane bez zastrzezen ushugi.




BUDOWA HALI ,OLIMPIA" WSPOLFINANSOWANA
ZE SRODKOW MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI

~ Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 Znak sprawy: ZP.271.27.2024

§ 4. Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczng (OPZ, dokumentacja projektowa, dokumenty
formalno-prawne, przedmiary robot);

2) realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, wszelkimi
obowigzujacymi aktami prawnymi, wlasciwymi dla przedmiotu umowy, z nalezyta
starannos$cia, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru §wiadczonych ustug;

3) zorganizowanie pracy w taki sposob, aby umowa na wykonanie robot budowlanych byta
realizowana zgodnie z Harmonogramem wykonania rob6t budowlanych, przygotowanym
przez Wykonawce Robot;

4) organizacja, koordynacja oraz nadzor nad prawidlowg realizacjg przedmiotu zaméwienia;

5) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot z dokumentacjg techniczng (OPZ, dokumentacja projektowa, dokumenty formalno-
prawne, przedmiary robot), obowigzujagcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz pozwoleniem na budowg;

6) kontrolowanie przedmiotu umowy prawidlowo i terminowo z nalezyta starannoscig, zgodnie
Z opisem przedmiotu zamoéwienia, dokumentacja techniczng i projektowa, zasadami wiedzy
technicznej, przepisami prawa budowlanego i aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie
normami technicznymi, prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP oraz o ochronie
P. POZ. Za jako$¢ robot odpowiada Wykonawca;

7) identyfikacja ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji technicznej oraz interpretacja
ich wpltywu na wykonanie robot budowlanych, a nast¢pnie przedstawienie wnioskow
Zamawiajagcemu wraz z propozycja zmian, gdzie wedlug jego opinii i zawodowego
doswiadczenia jest to potrzebne lub wlasciwe;

8) informowanie bezposrednio przedstawiciela Zamawiajgcego o problemach, jakie napotkat
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz przedstawienie propozycji ich rozwigzania do
akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego;

9) kontrolowanie prawidtowos$ci prowadzenia dokumentacji budowy, w tym Dziennika budowy
i dokonywania w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla
oceny wlasciwego wykonania robot;

10) sprawdzanie kompletno$ci dokumentacji powykonawczej 1 jej zgodnosci ze stanem
faktycznym;

11) wskazywanie ewentualnych btedow w dokumentacji projektowej dostrzezonych w trakcie
realizacji robot, wnioskowanie do Zamawiajagcego w sprawach dotyczacych wprowadzenia
niezbednych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody autora projektu na zmiany;

12) akceptacji materiatow i sprzetu uzywanego przez Wykonawce Robot;

13) sprawdzanie zgodnosci dostaw materialow i urzadzen z dokumentacja techniczng (OPZ,
dokumentacja projektowa, dokumenty formalno-prawne) oraz sprawdzanie kompletnosci
wymaganych atestow, aprobat 1 gwarancji na ww. dostarczone materialy i urzadzania;

14) kontrola  terminowos$ci wykonania robot, w tym zgodnosci z obowiagzujacym
Harmonogramem;

15) sprawdzanie zgodnosci rozliczania prowadzonych rob6t budowlanych z Harmonogramem;

16) wstrzymania robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca Robdt i obowiazujacymi przepisami;
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17) w razie konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych dziatajac Scisle
W porozumieniu z Zamawiajacym — spisanie z Kierownikiem budowy, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz nadzoru autorskiego protokotu
koniecznosci, podajac przyblizony koszt tych robot i wystapienie zwnioskiem do
Zamawiajacego W sprawie ich wykonania;

18) ocena i weryfikacja propozycji oraz potwierdzenia zasadno$ci wykonania rob6t dodatkowych
lub zamiennych przedstawionych przez Wykonawce Robot, w zakresie finansowym
i rzeczowym. Inspektor Nadzoru nie ma pelnomocnictwa do zatwierdzania robot dodatkowych
i zamiennych;

19) weryfikacja dokumentacji projektowo kosztorysowej robot dodatkowych lub zamiennych
przygotowanej przez Wykonawce Robot;

20) uczestnictwo w obowigzkowej kontroli przeprowadzonej przez organ nadzoru budowlanego
W celu zbadania zgodnos$ci realizacji robdét budowlanych z pozwoleniem na budowe
i Projektem;

21) udzielanie pisemnych odpowiedzi na pytania Zamawiajacego zwigzane z realizacjg inwestycji;

22) kontrolowanie robot z czgstotliwoscig nie zaktocajaca cigglosci wykonywanych robét oraz na
kazde wezwanie Zamawiajacego badz Wykonawcy Robét, jednak nie rzadziej niz 2 razy
w tygodniu;

23) dokonywanie odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych i potwierdzenie
odbioru wpisem w Dzienniku Budowy, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od
zgtoszenia ich przez Wykonawce Robot;

24) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych oraz przekazywanie protokotow z narad
koordynacyjnych w terminie 3 dni roboczych od dnia odbycia narady;

25) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych;

26) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, dotyczacych: usunig¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementoéw zakrytych, przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych oraz informacji i dokumentow
potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu robot budowlanych wyrobéw, zgodnie
zart. 10 Prawa Budowlanego, a takze informacji i dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych;

27) zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja moglta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

28) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie
wplyw na prawidlowg i terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy;

29) dokonywanie rozliczenia finansowego i rzeczowego umowy na roboty budowlane
w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia,;

30) sprawdzenie wszystkich niezbg¢dnych dokumentéw potrzebnych do odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz potwierdzenie gotowosci do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych;

31) sprawdzenie wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z przepisami Prawa budowlanego;

32) koordynacja pracy inspektorow poszczegdlnych branz;
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33) doprowadzanie do polubownego rozwigzywania sporow z Wykonawcg Robdt i osobami
trzecimi;

34) udziat w razie koniecznosci w odpowiedniej procedurze arbitrazowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé swoje obowigzki i funkcje z nalezytg starannoscig

i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej dbajac

o Dbezpieczenstwo ludzi, jako$¢ wykonywanych robdt oraz terminowo$¢ zgodna

z Harmonogramem.

Wykonawca, petigc nadzor inwestorski, dziata we wlasnym imieniu w ramach udzielonego

petnomocnictwa, na rachunek Zamawiajacego, co oznacza, ze jest zobowiazany do nalezytej

staranno$ci w okresie realizacji robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwiagzanej z przedmiotem umowy.

§ 5. Podwykonawcy
Wykonawca w czasie realizacji umowy, moze zleci¢ wykonanie czesSci okreslonych w umowie
prac Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty
zawarcia umowy z Podwykonawcg, pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o nazwie i adresie
Podwykonawcy oraz zakresie prac powierzonych temu Podwykonawcy.
Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy beda realizowali nastepujace cze$ci zamdwienia:

nazwa Podwykonawcy nazwa czesci zamdwienia
Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego lub osob trzecich za
szkody powstate w wyniku niewtasciwego wykonywania ustug.
Wykonawca bedzie ponosil pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego lub osob trzecich za
ustugi wykonane przez Podwykonawcow.
Zamawiajacy ma prawo do bezposredniego nadzoru i1 zapoznania si¢ z realizacja ustug
i zglaszania zastrzezen.

§ 6. Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
ryczatltowe brutto, zgodnie ze ztozona oferta, w wysokos$ci brutto .............ceceveeenenn zt
(stownie: ...l ztotych).
Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie nastgpowato fakturami czgSciowymi oraz fakturg
koncowa, na podstawie protokotow czeSciowych podpisanych przez upowaznionych
przedstawicieli Stron, potwierdzonych przez Inspektor6w nadzoru inwestorskiego, wystawianych
nie czedciej niz raz na miesigc, na koniec miesigca kalendarzowego. Wykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ protokét odbioru do kazdej z faktur.
Podstawg do wystawienia faktury stanowi podpisany przez Strony protokot odbioru, bez uwag
oraz o$wiadczenie Wykonawcy, ze wszelkie wymagalne i bezsporne naleznoSci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 5, wynikajace z zawartych
z nimi umow zwigzanych z dang czg$cig prac, na dzien sktadania o§wiadczenia, zostaty zaptacone
wraz z zataczeniem stosownych o$wiadczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.
W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniat Podwykonawcoéw sklada stosowne oswiadczenie
0 zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatlu Podwykonawcow.
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4.

10.

11.

12.
13.

W przypadku braku dokumentow, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiajacy bedzie miat prawo do
wstrzymania platnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia
W zaplacie i nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana
kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy (wtym  dalszego
Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu, az roszczenie Podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo Podwykonawca zrzeknie sie
roszczenia.

Nie wywiagzywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla Podwykonawcy(ow) skutkowaé bedzie
wstrzymaniem platno$ci Wykonawcy. Ustep 4, zdanie 2 stosuje si¢ odpowiednio.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w Ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, ktorych konieczno$¢ wykonania Wykonawca moéglt przewidzie¢ na etapie
sktadania ofert, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko
oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze.

Faktury za wykonane prace wystawiane beda na: Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7,
84-230 Rumia, NIP 5882367750.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury Zamawiajacy zwroci ja
Wykonawcy bez ksiggowania.

Prawidlowo wystawione faktury, o ktorych mowa w ust. 2 platne bedg przelewem na rachunek
bankowy nalezacy do Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 25 dni od daty jej
doreczenia Zamawiajgcemu.

Strony zgodnie stwierdzaja, ze wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 wyczerpuje catkowicie
zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy.

Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Przeniesienie przez Wykonawce catosci lub czgsci praw lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy
na osobe trzecig w zakresie prawnie dopuszczalnym, w tym takze cesji wierzytelnosci pienieznych
przystugujacych Wykonawcy z tytutlu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 7. Reprezentacja
W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajacego wystepuja:

D o T TN ptel oo vemail: ...

2) i e ctel o, cemails oo

W trakcie realizacji umowy 0sobg umocowang do reprezentacji Wykonawcy jest:

........................ Jtelo o semall

Wykonawca kieruje do wykonania przedmiotu umowy:

1) , nr UPR. ... — Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, posiadajacego uprawnienia budowlane ..................ocoieiiiiiiinnn. ,

2) , nr UPR. ... — Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, posiadajacego uprawnienia budowlane ..................oocc ,

3) , nr UPR. ... — Inspektora Nadzoru
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A) , nr UPR. ... — Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, posiadajacego uprawnienia budowlane ................cooooiiii,

Wszelkie czynno$ci zwigzane z wykonywaniem umowy, beda wykonywaé osobiscie osoby

wymienione w ust. 3.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie zmian 0sob

reprezentujacych, pod warunkiem wezeséniejszego powiadomienia drugiej strony, w nastgpujacych

przypadkach:

1) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) niewywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

3) zmiany zakresu obowigzkéw wyznaczonego pracownika,

4) jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy np. rezygnacji.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 moga by¢ pisemnie notyfikowane przez strong, ktorej one

dotycza, w odrgbnym oswiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym przez druga strong.

Zmiana Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z pomoca ktorego Wykonawca wykonuje umowe

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie

i wymaga pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego. Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy,

wynikla w zwigzku ze zmiang Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie traktowana jako

przerwa w realizacji budowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmian¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli

W jego opinii osoba ta nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkow w nalezyty sposob.

Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowaé wyznaczone przez siebie osoby kontaktowe o tym,

ze:

1) Zamawiajacy bedzie administratorem danych tych oséb w postaci: imienia, nazwiska, adresu
e-mail oraz numeru telefonu oraz o tym, ze wyzej wymienione dane beda przetwarzane przez
Zamawiajacego przez okres trwania umowy w celu jej realizacji,

2) o prawie zadania dostgpu do danych, sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania
oraz prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie i prawie skargi do organu nadrze¢dnego,

3) o tym, ze Zamawiajagcy wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktéorym mozna si¢
skontaktowa¢ poprzez email: iod@um.rumia.pl lub pisemnie na adres siedziby
Zamawiajacego.

§ 8. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) w przypadku bezzasadnego odstgpienia przez Wykonawce albo zasadnego odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca na
zasadzie winy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,

b) z tytulu niedokonania przez Wykonawce, z jego winy, jakiegokolwiek obowiazku
wynikajacego z § 4, w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazde stwierdzone uchybienie,

C) z tytulu nieterminowego przekazania Zamawiajacemu, z winy Wykonawcy, dokumentéw
weryfikowanych lub sporzadzanych przez Wykonawce Robot — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
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liczagc od nastgpnego dnia po uplywie terminu wynikajgcego z umowy lub wyznaczonego
przez Zamawiajacego,

d) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastgpnego dnia po uptywie powyzszego terminu.

Maksymalng tagczna wysokos¢ kar umownych Strony ustalaja w wysokosci 30% wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

Kary umowne beda ptatne przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaplaty z 7 dniowym
terminem platnosci. Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych kar umownych
bezposrednio z wynagrodzenia. O wysokosci kar Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w formie
pisemnej.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetiajacego zgodnie z zasadami ogélnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 9. Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybila zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), Zamawiajacy odstgpuje od umowy w czgsci,

ktérej zmiana dotyczy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w nastgpujgcych przypadkach:

a) zaistnienia okolicznoéci ustawowych warunkujacych i poprzedzajacych ogloszenie upadtosci
Wykonawcy lub ztozenie wniosku dotyczacego uktadu Wykonawcy z jego wierzycielami lub
Wykonawca utraci zdolnos$¢ finansowania przedmiotu umowy,

b) stwierdzenia niewykonywania lub niewlasciwego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminic do 30 dni od powzigcia wiadomosci

o okolicznosciach okre$lonych w ust. 1 pkt 2) i ust. 3.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca ma prawo zada¢

wynagrodzenia naleznego za zakres prac nalezycie wykonanych do dnia odstapienia lub do dnia
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zaistnienia okolicznosci wymienionych w ust. 3. Podstawg do okreslenia ww. wynagrodzenia
bedzie protokdt odbioru prac nalezycie wykonanych do dnia odstapienia od umowy.

§ 10. Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu Stron wyrazonej na pisSmie pod

rygorem niewaznosci.

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamoOwienia:

1) Jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych ustug, ktorych nie
uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaly spelnione
acznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy okreslonej w § 6 ust. 1, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych
przypadkow;

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannos$cia, nie mogl przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogolnego
charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, okreslonej w § 6 ust. 1.

Dopuszczalne sa rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamoOwienia, ktorych laczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest mniejsza niz 10%

wartosci pierwotnej umowy, okreslonej w § 6 ust. 1, a zmiany te nie powoduja zmiany ogélnego

charakteru umowy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiajgcy nie moze wprowadzaé

kolejnych zmian umowy w celu unikni¢cia stosowania przepisow ustawy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

1) terminu wykonania umowy, pod warunkiem, ze zaszty okolicznos$ci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) przedluzenia terminu wykonania umowy w przypadku:

a) jakiegokolwiek opo6znienia, utrudnienia lub przeszkdd spowodowanych przez lub
dajacych si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,

b) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, jezeli beda nastgpstwem dzialan organéw administracji panstwowej lub
samorzadowej lub innych podmiotéw, a w szczegodlnosci:

— wydhluzenia si¢ procedur zwigzanych z wydaniem przez odpowiednie organy
decyzji administracyjnych uzgodnien, pozwolen, opinii, zezwolen, poza terminy
okreslone w Kodeksie postepowania administracyjnego,

— dhugotrwatego uzyskiwania decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii,
zezwolen, itp. — z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

C) zmiany osoby/osob wskazanych w § 7 ust. 3, pod warunkiem ze Wykonawca przedstawi
dla nowej osoby kopi¢ wymaganych uprawnien oraz kopi¢ aktualnego zaswiadczenia
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3)
4)

5)

6)

7)

0 przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego lub dokumenty
potwierdzajace uznanie kwalifikacji, lub mozliwo$¢ $§wiadczenia ushug transgranicznych,
zgodnie z wymogami okre$lonymi przez Zamawiajacego w SWZ oraz do§wiadczeniem
nie mniejszym niz osob wskazanych w ofercie,
wszelkich zmian umowy, o ile konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie wynikala ze zmian
W obowigzujacych przepisach prawa,
cze$ci zamdOwienia realizowanej przez Podwykonawce, pod warunkiem, ze zmiana wynika
z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby wykonawca powolywal sig,
na zasadach okre$lonych ustawie Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywal sie¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia,
zmian teleadresowych Stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wylgcznie
W preambule umowy, nowe dane teleadresowe mogg by¢ pisemnie notyfikowane przez strone,
ktérej one dotycza, w odrebnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym przez druga
strong,
wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu realizacji umowy, o ktorym mowa w § 2, w przypadku:

1)
2)
3)

wystapienia sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

opoznien Zamawiajacego w zakresie dokonywania odbioréw;

wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku
wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastgpujacymi okoliczno$ciami:

1)
2)

3)

4)

zmian danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy,
zmian danych teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wylgcznie
W komparycji umowy, nowe dane teleadresowe moga by¢ pisemnie notyfikowane przez
strong, ktorej one dotycza, w odrgbnym oswiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym przez
druga strong,

zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy,

zmiany wysokos$ci wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku rezygnacji przez
Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach okreslonych w § 6 umowy, przy
czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca poniost w zwigzku z realizacjg umowy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisoOw niniejszego paragrafu jest niewazna.
Zadna zmiana nie moze odnosi¢ si¢ do zdarzen uprzednio dokonanych, a skuteczno$¢ zmiany nie
ma mocy Wstecznej.
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10.

N

10.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pisemnego aneksu podpisanego przez Strony.
Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowig jednocze$nie zobowigzania
Zamawiajacego do wyrazenia na nie zgody. W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa powyzej
po stronie wnoszacego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstalej okoliczno$ci.

§ 11. Inne postanowienia umowne

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowigzane
sa do wyczerpania postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony majg obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie
14 dni kalendarzowych liczac od daty jego zgtoszenia.
W razie odmowy przez Strong¢ uznania roszczenia, wzglgdnie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, 0o ktorym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystgpi¢ na droge
sadowa.
Dokumenty wytworzone w zwigzku z realizacja Umowy, w szczegdlnosci o charakterze
powiadomien, informacji, polecen i zatwierdzen, Strony beda przekazywaé sobie w formie
pisemnej i dostarcza¢ osobiscie (za pokwitowaniem) badZz poprzez poczte lub kuriera
(za potwierdzeniem odbioru). Strony dopuszczaja przekazywanie dokumentow, o ktéorych mowa
w zdaniu pierwszym réwniez w formie elektronicznej i dokumentowe;.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 i o§wiadczenia woli przekazywane s, z uwzglednieniem
zasad okreslonych w ust. 5, na nastgpujace adresy Stron:

1) Wykonawca: ........c.......... V| [Tor: N ,kod ... Miejscowosé: ............. ,e-mail:........,

2) Zamawiajacy: .......c.c....... culica: e, ,kod ....... Miejscowosc: ............. ,e-mail:........
Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia drugiej strony
0 kazdorazowej zmianie siedzib lub nazw firm, os6b reprezentujacych, numerdéw telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamoOwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiazanie
sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgda mialy zastosowanie obowigzujace
przepisy prawa, a w szczegOlnoSci ustawy Pzp przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego.
Umowe niniejszg sporzadza si¢ w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzadzita: Anna Gajewska
Sprawdzita: Inga Kurdziel
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