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Planowana inwestycja bedzie podzielona na trzy etapy i

przebiega¢ bedzie przez dziatki ewidencyjne o numerach:

Etap 1 — obreb Kobylarnia, dziatki nr:

28, 73/2, 23/45, 23/44, 23/42, 23/43, 23/46, 18/42, 20/3, 21/19,
21/17, 12/9, 21/12, 21/13, 14/3, 21/4, 10/15, 14/1, 9/e6, 9/13, 14/2,
12304/15, 18/20, 18/28, 18/45, 18/23, 18/35, 18/12, 17, 6/38, 6/21,
6/23, 6/22, 74/19, 75/9, 76, 75/10, 74/17, 75/11, 95/28, 29, 96/29,
106/41, 106/70, 106/14, 106/6, 106/27, 98/26, 106/26, 118, 99/2,
116/2, 122, 123/1, 160, 157, 144, 143, 142, 141, 139, 136, 137, 138,
128, 127, 177/1,

obreb Brzoza, dziatki nr: 363/3, 278/4, 368, 173/1.

Etap 2 — obreb Kobylarnia, dziatki nr:
28, 36/2, 35/15, 35/19, 27/20, 26/21, 26/11, 26/25, 26/14, 26/32,
26/17, 26/4, 25/32, 25/31, 25/18.

Etap 3 — obreb Kobylarnia, dziatki nr:
58/19, 58/1, 58/14, 57/30, 57/56, 57/57, 57/23, 57/28, 57/47, 53, 52,
49/13, 28.



Wspolny Stownik Zamowien (CPV)

45000000-7 — Roboty budowlane

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232423-3 — Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekOw



Specyfikacja nr S-00
Wymagania ogodlne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt branzy sanitarnej dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylarni.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawg opracowania szczegélowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wsp6lne dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

* S-01 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przytaczami.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw

komunalnych,

1.4.2. kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw,

1.4.3. kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw komunalnych,

1.4.4. kineta (podstawa) - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu w nim

Sciekow,

1.4.5. komora robocza (pierScien) - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych, zlozona z kregéw (pierscieni),

1.4.6. orurowanie - instalacja tfoczna wewnatrz zbiornika przepompowni,

1.4.7. pierscien dystansowy - pierScien stuzacy do ustalenia okre$lonej rzednej wiazu studzienki

kanalizacyjne;j,

1.4.8. plyta denna - ptyta wykonana z zelbetu, stuzaca do dociazenie zbiornika przepompowni, w celu
ochrony jej przed wyporem wdd gruntowych,

1.4.9. ptyta pokrywowa studzienki lub komory (zwienczenie) - ptyta przykrywajaca komorg robocza,

1.4.10. pompa zatapialna - pompa pracujgca ponizej poziomu Sciekéw w zbiorniku,

1.4.11. prowadnica rurowa - element w postaci pionowej rury stuzacy do podnoszenia i opuszczania pompy

w zbiorniku,

1.4.12. przepompownia S$ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekow z poziomu nizszego na
WYZSZy,

1.4.13. rura ochronna - rura stuzaca do oslony przewodéw przy przejsciach pod drogami lub ciekami

wodnymi,

1.4.14. rurociag grawitacyjny — przewdd o okreSlonym przekroju, ktérym $cieki odprowadzane sa

grawitacyjnie,

1.4.15. rurociag tloczny — przewdd o okreslonym przekroju, ktérym $cieki sa odprowadzane pod ci$nieniem,

1.4.16. spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a Sciang komory

roboczej,

1.4.17. stopa sprzegajaca - element stluzacy do potaczenia pompy z podstawa zbiornika, orurowaniem oraz

prowadnica,

1.4.18. stopien ztazowy - stopien zeliwny lub stalowy, stuzacy do zejscia do komory roboczej studzienki
kanalizacyjnej,



1.4.19. studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw,

1.4.20. studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do ljczenia co najmniej dwéch
kanaléw doptywowych w jeden kanat odptywowy,

1.4.21. studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

1.4.22. wkiadkg ,.in situ” — element wktadany w otwdr wykonany w §ciance komory roboczej przepompowni,
stuzacy do podtaczenia rurociagéw,

1.4.23. wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych,

1.4.24. wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna dna studzienki,

1.4.25. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia

obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczna odlegto$¢ poza przeszkodg terenowa (korpus

drogowy) ewentualnych przeciekow wody,

1.4.26. element prefabrykowany (prefabrykat) - cze$¢ obiektu wykonana w fabryce, gotowa do montazu,

1.4.27. dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urz¢dowy

dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzef i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania

robot,

1.4.28. inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie

robdét i administrowanie kontraktem,

1.4.29. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.4.30. ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi

stronami, sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,

szkicow 1 ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez

Inzyniera/Kierownika Projektu,

1.4.31. laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci materiatéw oraz robot,

1.4.32. materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

1.4.33. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem dokumentacji projektowe;j,

1.4.34. przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét,

1.4.35. slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania,

1.4.36. teren budowy - teren udostgpniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy,

1.4.37. zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjna

lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz

ochrong budowli lub jej elementu.

1.4.38. Pozostate okreslenia.

- PE - HD - polietylen wysokiej gestosci,

- PVC-U - nieplastyfikowany polichlorek winylu,

- PP - polipropylen,

- DN - $rednica nominalna rury z PE, PVC lub PP réwna $rednicy zewnetrznej, podawana w mm,

- g - grubo$¢ nominalna $cianki rury podawana w mm,

- SDR - znormalizowany stosunek wymiaréw, stosunek nominalnej $rednicy zewngtrznej do nominalnej

grubosci $cianki danej rury,
- SN - sztywnos$¢ obwodowa (pierscieniowa) rury, wyraza zdolnos$¢ rury do przejmowania zewngtrznych
obcigzen, pochodzacych od gruntu lub ruchu kotowego, wyrazana w kPa,
- MFI - wskaznik szybko$ci plynigcia.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bgdzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje¢ projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania okre§lone w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacja projektowa i SST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sga odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowych (..pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Kazda zmiana w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowego ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w
ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w
nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.




Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
cen¢ umowna. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych,

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okres§lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda
mialy aprobat¢ techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagah technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.



Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalno$cia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i dré6g wewngtrznych.

Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani zamawiajacy nie bgdzie ingerowal w trakcie porozumienia, o
ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ si¢ begdzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wtasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i
o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu
moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia rob6t do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowief podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprz¢tu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przestawiajac kopie zezwolen
iinne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.12. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdZnienia w
robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie
czasu wykonywania rob6t i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédia uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrédla. Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych materialéw z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i
inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robét.



Humus i nadklad czasowo zdj¢te z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania materialéw
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy. Eksploatacja
zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jezeli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyka, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwosci i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwdrnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslone;j
partii materialéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nast¢gpujace warunki:

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwdrni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji badan w tych miejscach.

3. SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie
gwarantujagce  zachowania  warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pis$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badah materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jakos$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
spos6b wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czeg$¢ ogblna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
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- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
-mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie -urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé zatozona
jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z cze¢stotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreSlone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnig¢cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w
pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez
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Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Inzynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materialéw powinien mu
udzieli¢ niezbednej pomocy. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i
rob6t z dokumentacja projektowa i SST. Moze zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$§¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw roboét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokotly odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow.

Dtugo$ci i odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jedli SST wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilodci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie doktadnos$ci wg norm
zatwierdzonych przez InZyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesSciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbioér ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakofczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych
i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego

rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiar6w (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
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- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogoélne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pézZniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 z pdzniejszymi
zmianami).
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Specyfikacja nr S-01
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przytaczami.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
kanalizacji sanitarnej z przylaczami, ktérg nalezy wykona¢ wg projektu budowlano-wykonawczego: Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylarni.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przytaczami wraz z przepompownia $ciekow.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaly przedstawione w specyfikacji nr S-00 — Wymagania ogdlne.
2. MATERIALY.

2.1. Rury kanalowe.

2.1.1. Rurociag grawitacyjny.

Przewody grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z polipropylenu (PP), do kanalizacji
zewnetrznej, z fabrycznie zamontowanymi mufami kielichowymi z uszczelkami EPDM wg PN-EN 1852.
Przewiduje si¢ wykonanie kolektoréw o §rednicach ¢160 oraz ¢200 typu cigzkiego SN10.

Rury i ksztattki musza charakteryzowac si¢:
- odporno$¢ na ptukanie ci$nieniowe do 340 bar,
- odporno$¢ na Scieranie wg normy EN-295,
- odpornos$¢ systemu facznik + rura - dopuszcza si¢ ci$nienie wewnetrzne min 2,5 bar wg PN-EN 1277,
- $rednia gesto$é: 0,91 g/em?,
- wsp6tczynnik rozszerzalnosci liniowej: 1,4 x 10-4 K,
- modut elastycznosci krétkotrwaty: 1700 N/mm?,
- modut elastycznos$ci dlugotrwaty: 312 N/mm?,
- twardos¢ Shora D: > 48,
- uszczelka zabezpieczona przed wysunigciem.
Producent rur PP SN10 zobowiazany jest takze dostarczy¢ badania potwierdzajace zgodno$¢ z normg PN-
EN 1852 wykonane w odpowiednim do tego celu certyfikowany laboratorium.

2.1.2. Rurociag tloczny.

Kolektor ttoczny nalezy wykonaé z rur dwuwarstwowych i ksztattek PE-HD @340mm, @50mm, @110mm,
?125mm, klasy PE 100-RC SDR 17, na ci$nienie robocze 1,0 Mpa, produkowane w oparciu o PN-EN 13244
i PN-EN ISO 15494 (U). Rurociagi o $rednicach #40-50 taczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe (nalezy
stosowaé ksztattki elektrooporowe). Natomiast rurociagi o $rednicy @110-125 taczone poprzez zgrzewanie
doczotowe (nalezy stosowac tuki segmentowe).

Rury te musza charakteryzowac sie:

- doskonalg wytrzymalo$cia mechaniczna,

- wysoka udarnoscia,

- bardzo dobrg elastycznoscia,

- mozliwoscig zaciskania rur i odcinania przeptywu mediéw przy pracach remontowych,
- gtadka powierzchniag wewnetrzng zmniejszajaca opory przeptywu,

- latwoscia i szybko$cia montazu,

- odpornoscig na czynniki korozyjne zawarte w glebie,

- obojetnoscia fizjologiczna.
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2.1.3. Studnie rewizyjne DN 1200.

Jako studnie rewizyjne na rurociggu ttocznym nalezy zastosowac szczelne studnie o srednicy DN1200 z
prefabrykatéw betonowych (beton wibroprasowany C35/45, wodoszczelny W8 i mrozoodporny), spetniajace
wymagania norm PN-B-10729 i PN-EN 1917 i posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne. W/w
studzienki powinny sktada¢ si¢ z:

- kregu betonowego z dnem ze stopniami ztazowymi,

- kregéw betonowych z uszczelkami ze stopniami ztazowymi,

- plyty pokrywowej zelbetowej z otworem pod wiaz zeliwny DN600,

- pierScieni dystansowych wg potrzeb,

- wlazu zeliwnego kanatowego DN600, klasy D400 (40 t) wg PN-EN 124:2000,
- przej$¢ szczelnych dla przewoddéw kanalizacyjnych.

2.2. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne przelotowe i potaczeniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
476 oraz PN-EN 13598-2.
Planuje si¢ montaz 3 typéw studni kanalizacyjnych:
- studnie przelotowe, potaczeniowe i kaskadowe - z polipropylenu (PP), DN 400 (niewlazowe),
- studnie przelotowe, potaczeniowe, kaskadowe — z PP-B DN 800 (wlazowe),
- studnie przelotowe, potaczeniowe, kaskadowe — z PP-B DN 1000 (wtazowe) zgodnie z PN-EN 13598-2 i
PN-EN 476.

2.2.1. Studnie DN 400.

Charakterystyka:

- studnia PP DN 400,

- podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) z wyprofilowanym dnem,

- rura trzonowa z PVC-U DN 400 mm oraz z polipropylenu PP-B DN 400 mm (karbowana z zewnatrz),

- rura teleskopowa gtadkos$cienna z PVC-U o $rednicy zewng¢trznej 315 mm,

- uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowa o Srednicy DN 400/315
mm,

- zwienczenie zeliwne z pokrywa klasy B125 (przypadku zastosowania w pasach zieleni i na terenach gdzie
wystepuje lekki ruch kotowy), oraz klasy D400 we wjazdach i drogach. Wiaczenia przewod6éw do studzienki
powyzej poziomu kinety poprzez wkiadki in-situ.

2.2.2. Studnie DN 800.

Studnie spetniajace wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2.

Studnie wykonane z tworzyw sztucznych PP (polipropylen).

Studnie o budowie modulowej (zbudowane z elementéw: podstawa, pierScienh wznoszacy oraz stozek
redukcyjny niecentryczny o wewngtrznym wymiarze otworu wlazowego >= 600 mm w §wietle).

Studnie wykonane z materialéw pierwotnych bez dodatkéw regranulatéw oraz srodkéw spieniajacych.
Podstawa studni z plaskim uzebrowanym dnem zapobiegajacym odksztalceniom (wysoko$¢ zeber od dna
kanalu do dna studni 20 cm); szara jasna kineta, ulatwiajaca inspekcj¢ kanalu wykonana z PP
(polipropylen).

Kinety ze spadkiem standardowym 0,5 %, przeptywowe, zbiorcze oraz kierunkowe (katowe dla zmiany
kierunku przeptywu) kinety fabrycznie wyprofilowane (nie segmentowe) w standardowym zakresie $rednic
od DN 160 do DN 400. System zapewnia mozliwo$¢ wykonania spadku w studniach do max. 15% bez
zastosowania ksztaltek kanalizacyjnych.

Mozliwo$¢ wykonania dodatkowych wlotéw zaopatrzonych w krééce kielichowe w zakresach $rednic od DN
160 do DN 315.

Dolot i wylot wyprowadzony jako kréciec kielichowy zaopatrzony w uszczelke zabezpieczona przed
wysuni¢ciem tworzywowym pierscieniem dla elastycznego przylaczenia rury gladkiej z tworzywa.

Mozliwo$¢ podtaczenia bez uzycia dodatkowych adapteréw rur z tworzyw sztucznych zgodnych z PN-EN
1401, PN-EN 1852.

Pionowo i poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury — kazda mufa dopuszcza elastycznos¢ kata do 3,75 ° w
kazdym kierunku — regulacja 7,5° na studni. Wszystkie wilaczenia inne niz standardowe wykonane za
pomocag dodatkowego kanalu zakonczonego mufa zgodnie z sytuacja projektowa w zakresach $rednic od
DN 160 do DN 315. Wysokos¢ spocznika 1/1 D, struktura powierzchni antyposlizgowa.
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Pier$cienie wznoszace do studni zaopatrzone w stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 14396, PN-EN 13101.

Potaczenie elementéw studni, podstawa, pierscien, stozek poprzez uszczelke z elastomeru.

Sztywnos$¢ obwodowa trzonu — min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982.

Stozki redukcyjne do studni o wymiarach u swojej podstawy zgodnymi z DN studni zredukowane do
wymiaru wlazowego (zwegzki) w goérnej czesci posiadajacej otwér wlazowy nie mniejszy niz 600 mm w
$wietle zgodne z PN-EN 476.

Otwoér wlazowy w stozku studni powinien by¢ usytuowany mimosrodowo, celem ulatwienia dostgpu do
studni.

Maksymalna wysokos$¢ zwezonej czgsci (DN 600) musi by¢ zgodna z PN-EN 476.

Stopnie ztazowe do studni montowane fabrycznie w elementach (pier§cienie wznoszace oraz stozki) zgodne z
PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane z materialéw nie podatnych na korozj¢ (wzmocnione tworzywo
sztuczne); wymienialne w kolorze jasnym.

Uszczelki taczace elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 — elastomerowe uszczelki
wargowe.

Zwienczenia studni zgodne z PN-EN 124 w tym rozwigzania z betonowym pier§cieniem odcigzajagcym
wykonanym ze zbrojonego betonu klasy min. C35/45 zabezpieczonym przed przesuni¢ciem przykrycia -
wlazu dla klasy obcigzen powyzej klasy B (12,5 t), posiadajacym zabezpieczenie przestrzeni mig¢dzy
stozkiem studni a pier§cieniem betonowym za pomocg elastomerowej uszczelki wargowej jako rozwigzanie
systemowe producenta systemu studni.

Alternatywnie mozliwo$§¢ zastosowania pierscienia odcigzajacego z tworzywa spelniajagcego parametry PN-
EN 124 bedacym systemowym rozwigzaniem producenta studni posiadajacym zabezpieczenie przestrzeni
miedzy stozkiem studni a pierscieniem za pomocg uszczelki.

Wiazy kanalowe typu D400 stosowaé w przypadku montazu studzienki w drogach, w pozostatych
przypadkach stosowa¢ wtazy typu B125.

2.2.3. Studnie DN 1000.

Studnia wlazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, ze 100%
nowego materialu bez dodatku regranulatu, bez $rodkéw spieniajacych, zabezpieczona przed wyporem,
wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody gruntowej (liczonej od dna studni zgodnie z metodg opisang w
PN-EN 13598-2).

Elementy prefabrykowane (podstawa, stozek oraz stosowany w zaleznosci od wysokosci pierscien wznoszacy
stanowiacy trzon studni) wykonane metoda wysokoci$nieniowego wytrysku, wszystkie elementy posiadaja
ozebrowanie poziome i pionowe wzmacniajace pierScieniowo studni¢. Sztywno$¢ obwodowa trzonu
elementu zgodnie z PN — EN 14982. Nie dopuszcza si¢ studni z rurg karbowana stanowiaca trzon studni.
Pierscien i stozek (stozek z ex centryczng czg¢sciag) wykonany z integrowanymi, odpornymi na korozje,
jasnoszarymi wymienialnymi i wznoszacymi stopniami. Stopnie wykonane ze wzmocnionego widkna
szklanego PP zgodnie z PN-EN 14396, PN-EN 13101: 2002, i przepisami bezpieczenstwa ( BHP).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i kontroli nie dopuszcza si¢ studni gdzie montaz stopni i drabinek nie
odbywa si¢ fabrycznie tylko przez wykonawce bezposrednio na budowie.

3-wargowa uszczelka elementu dla potaczenia elementéw studni zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka
elementu.

Podstawa studni z ptaskim uzebrowanym dnem zapobiegajacym odksztalceniom; szara jasna kineta,
ulatwiajaca inspekcje¢ kanalu kamera. Kinety ze spadkiem standardowym 0,5 %, przeplywowe, zbiorcze oraz
kierunkowe (katowe dla zmiany kierunku przeptywu) kinety fabrycznie wyprofilowane (nie segmentowe) w
standardowym zakresie $rednic od DN 160 do DN 400. Dolot i wylot wyprowadzony jako mufa dla
elastycznego przytaczenia rury gladkiej z tworzywa . Pionowo i poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury —
kazda mufa dopuszcza elastycznos$¢ kata do 3,75° w kazdym kierunku — regulacja 7,5° na studni. Wszystkie
wlaczenia inne niz standardowe wykona¢ za pomoca dodatkowego kanatu zakonczonego mufa zgodnie z
sytuacja projektowa. System zapewnia mozliwo$¢ wykonania spadku w studniach do max. 15% bez
zastosowania ksztattek kanalizacyjnych. Wysoko$¢ spocznika 1 D, struktura powierzchni antypo$lizgowa. Ze
wzgledow hydraulicznych nalezy stosowa¢ podstaw z kinetami nieprzewymiarowanymi — tzn. takich, w
ktérych $rednica kinety podstawy jest réwna $rednicy wlgczanej rury.

Pierscien odcigzajacy betonowy przenoszacy obcigzenia od kotowego ruchu ulicznego bezposrednio na
podbudowe drogi, z zelbetu C 25/30 zabezpieczajacy przed przesunigciem. Klasa D 400 zgodnie z PN-EN
124 1 PN-EN 14802.

Wiazy kanatowe typu D400 stosowaé w przypadku montazu studzienki w drogach, w pozostatych
przypadkach stosowaé wilazy typu B125.

21



2.3. Tlocznie $ciekéw TS1+TS6.

2.3.1. Wymagania dotyczace tloczni.

. Przepompownia musi spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,,Przepompownie $ciekow w
budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajace fekalia”
. Dopuszcza si¢ zastosowanie tloczni $ciekéw producentéw, pod warunkiem zachowania petnej

zgodnosci technologii z dokumentacja projektowa i SIWZ. Obiekty te powinny posiada¢ minimum te
same lub wyzsze parametry techniczne jak w niniejszej inwestycji.

. Urzadzenie ma by¢ wyposazone w zawory zwrotne klapowe, ktére gwarantuja przeplyw w pelnym
przekroju nominalnym min. DN100.
. Zbiornik ttoczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny, sztywny, wykonany ze

stali kwasoodpornej A4 — 1.4404 — AISI 316L i pokryty powtoka antykorozyjna, zabezpieczajaca
zbiornik przed kontaktem ze $ciekami, co gwarantuje dlugotrwata ochrone przed korozja wzerowa
(biokorozje), szczegblnie w miejscach spawania.

. Nie dopuszcza si¢ pasywacji jako metody zabezpieczenia antykorozyjnego, gdyz nie chroni ona
przed korozja wzerowa (biokorozja) pochodzenia biologicznego powodowang przez bakterie
rozkladajace siarczany.

. Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwie pompy pracujace przemiennie, o wydajnosci réwnej
maksymalnej projektowanej wydajnos$ci przepompowni.
. Pompy musza by¢ przystosowane do serwisowania i wykonywania napraw po okresie

gwarancyjnym poza serwisem producenta, przy wykorzystaniu standardowych, ogdlnie dostepnych
cze¢sci zamiennych; dotyczy np. wymiany uszczelnienia, mozliwo$ci przewinigcia silnikéw w
lokalnym warsztacie elektrycznym itp.

. Kazda pompa powinna by¢ chroniona przed zablokowaniem cz¢$ciami statymi poprzez
zastosowanie pionowych dwukanatowych separatoréw, zabudowanych wewnatrz zbiornika
retencyjnego. Kazdy pionowy separator czesci statych powinien by¢ wyposazony w dwa elastyczne,
wykonane z elastomeru, uchylne zespoly cedzace (gérne i dolne) tak, aby pompa ptuczac separator,
ttoczyla podczyszczone §cieki przez dwa kanaty-dolny gwarantujacy osiggniecie odpowiedniej
predkosci ptukania i gérny, powodujacy przeptyw turbulentny, gwarantujacy wyptukanie separatora
z czeSci statych, nawet w przypadku zapchania dolnego kanatu. Podczas pracy pompy zespoty
cedzace powinny otwierac si¢, pozwalajac §ciekom na swobodny przeptyw w catym obszarze
przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w §wietle przelotu jakichkolwiek
statych elementdw konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania si¢ separatorow.
Nie dopuszcza si¢ separator6w ze stalymi elementami cedzacymi pozostajacymi stale w §wietle
przeptywu Sciekéw (typu krata, sito, kosze pretowe itp.) co gwarantuje skutecznos$¢ oczyszczania si¢
separatorow.

. Kazdy z dwéch wylotéw z separatora w kierunku pompy jest wyposazony w elastyczng, uchylng
klap¢ cedzaca, ktéra otwiera si¢ jedynie dzigki elastycznosci materiatu z jakiego jest wykonana, bez
zadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klap¢ przed zablokowaniem w pozycji otwarte;j.

. Budowa separatora wyklucza mozliwo$¢ cofnigcia si¢ §ciekow z separatora do rozdzielacza, bez
wzgledu na stan pracy pomp i poziom $ciekéw; zapewnienie jednego kierunku przeptywu przez
separator stanowi zawieradlo pltywajace, samoczynnie zamykajace mozliwo$¢ cofnigcia $ciekdw z
separatora pod wptywem wzrostu poziomu $ciekéw.

. Przy doborze urzadzen i przewodéw tlocznych dla obszaru przetlaczania $ciekéw obcigzonych
fazg stala, w tym réwniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowa¢ minimalny swobodny
przekréj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm.

. Pompy winny posiada¢ typowa, tradycyjng konstrukcje pompy wirowej, bazujaca na
standardowych (handlowych) czg¢éciach zamiennych; dzigki temu moga by¢ naprawialne (z
mozliwoscig przewinigcia silnikéw) i serwisowane poza serwisem producenta, co moze mie¢ duze
znaczenie dla uzytkownika w okresie pogwarancyjnym.

. Dopuszcza si¢ wytacznie stosowanie wirnikow otwartych, ktére sg przeznaczone do tloczenia
sciekéw komunalnym przy zapewnieniu wysokiej sprawnosci.
. Zbiornik retencyjny na gérnej powierzchni powinien posiada¢ jeden duzy otwor rewizyjny, o

powierzchni min. 0,27m? dla obiektéw TS1, TS3, TS4, TS5; min. 0,37m? dla obiektu TS2; oraz
min.0,48m? dla obiektu TS6, ktéry bez rozszczelniania bocznych ptaszczyzn zbiornika pozwala na:
- atwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotéw,

- kontrolg stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotéw,
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- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadéw badz
ztogéw tluszczu.

. Na wentylacji ttoczni nalezy zastosowac filtr antyodorowy dedykowany do tloczni $ciekéw z
zaworem jednostronnego przeptywu.
. Dla obiektéw ttoczni $ciekéw TS5 i TS6 nalezy zastosowaé systemy napowietrzania rurociggu

tlocznego wyposazone w uktady technologiczne sktadajace si¢ z nastgpujacych elementow:

— Zespél wytwarzania  sprezonego powietrza w postaci sprezarki oraz instalacji rozdziatu
sprezonego powietrza (tzw. wezet zerowy) zamontowany wewnatrz kontenera technologicznego
(kontenerowej stacji spr¢zonego powietrza), ktéry nalezy posadowi¢ na utwardzonym terenie
obiektu tloczni.

— Instalacja transportu i rozdzialu sprezonego powietrza, rozprowadzajaca powietrze do
obiektu tloczni oraz studzienek technologicznych na trasie rurociggu przewodem z PE o S$rednicy
?32mm, ulozonym wzdluz rurociggu ttocznego. W studzienkach technologicznych nalezy
zabudowa¢ wezty rozdzialu powietrza oraz odgalezienia siodtowe z wlaczeniem w rurociag ttoczny,
poprzez ktére odbywac si¢ bedzie dozowanie powietrza.

— W ttoczniach TS5 i TS6 nalezy zamontowaé dodatkowo ruszt napowietrzajacy zasilany poprzez
dmuchawe. Ruszt z dyfuzorami rurowymi ma by¢ utozony na dnie zbiornika z mozliwoscia fatwego
montazu i demontazu poprzez otwdr rewizyjny tloczni na gérnej powierzchni zbiornika bez
koniecznosci rozszczelnienia jego bocznych ptaszczyzn.

. Wszystkie moduly tloczni nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ napowietrzania §ciekéw w zbiorniku
tloczni - ruszt napowietrzajacy zamontowany wewnatrz modutu z dyfuzatorami rurowymi, zasilanie
poprzez dmuchawe.

. W zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane odpowiadaja
okre$lonym wymaganiom nalezy przedlozy¢: wzér DTR (wraz z schematem ilustrujagcym rodzaj
separacji czgsci stalych) oraz gwarancji dla ttoczni $ciekow.

. Wszystkie powyzej wymienione cechy tloczni $ciekéw maja bezposredni zwigzek zaréwno z
niezawodnos$cia dziatania, jak i fatwo$cia wykonywania czynnos$ci obstugowych, co przektada si¢ na
osiagniecie przez Inwestora i Uzytkownika zaktadanego efektu ekonomicznego.

. Zbiornik ttoczni i wyposazenie musi by¢ objete kontrola wewnetrzng producenta zgodnie z norma
PN-EN 12050-1, w szczeg6lnosci w zakresie pkt.8.3 Badanie przeciekéw / proba cisnieniowa na 0,5
bar lub dla innej, ewentualnej mozliwosci spigtrzenia $ciekéw, wynikajacej z dokumentacji
projektowej/ 1 pkt.8.4 Skuteczno$¢ dziatania przepompowni fekaliow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wskazywataby w
odniesieniu do niektérych materiatéw i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z
art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza sktadanie ,produktéw” réwnowaznych. Wszelkie ,,produkty”
pochodzace od konkretnych producentéw, okreslaja minimalne parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe,
jakim musza odpowiada¢ towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego i stanowia
wylacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan
parametréw jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogolnie dostgpnych
zrddlach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przykladowymi nazwami
producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajagcego w stosunku do
okre$lonego rozwigzania. Tak wigc postugiwanie si¢ nazwami producentéw / produktéw / ma wytacznie
charakter przykladowy. Zamawiajacy, przy opisie przedmiotu zamoéwienia, wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne o
parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego
produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji
Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materiaty lub urzadzenia.
Beda one podlegaly ocenie autora dokumentacji projektowej oraz Zamawiajacego. Materialy te beda
podstawa do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o akceptacji ,,;éwnowaznikéw” lub odrzuceniu oferty z
powodu ich ,,nieréwnowazno$ci”.

2.3.2. Wyposazenie technologiczne tltoczni sciekow.

Obiekt TS1

- zbiornik ttoczni $ciekéw wykonany ze stali kwasoodpornej (AISI 316L) i pokryty powloka
antykorozyjng — 1 szt.

- pompy z wirnikami otwartymi o mocy 3,0 kW- 2 kpl.

- Zasuwa kotnierzowa DN200 na wlocie— 1 kpl.
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zasuwy klinowe DN100 na rurociggu ttocznym — 2 szt.

zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.

tréjnik specjalny stalowy DN100 — 1 szt.

ksztaltki kolnierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej wykonanie indywidualne — 1 kpl.

przylacze hydrantowe do ptukania rurociagu ttocznego wraz z zasuwa — 1 kpl.

wentylacja grawitacyjna nawiewna z wentylatorem kanalowym komory ttoczni z PVC z kominkiem
nawiewnym -1 kpl

wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek wypelniony weglem aktywnym z

zaworem jednostronnego przeptywu -1 kpl

pompa odwadniajgca wraz z osprz¢tem i rurociaggiem ttocznym DN32 z PE-1 kpl

przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 do §ciekéw z czujnikiem pustej rury-1 kpl

wlaz ze stali nierdzewnej 800x800mm z wywiewka DN150 — 1 kpl.

drabina ztazowa ze stali kwasoodpornej z wysuwang porecza, -1 kpl

przejscia szczelne tancuchowe, -5 kpl

ruszt napowietrzajacy zamontowany wewnatrz modutu tloczni — 1 kpl.

Zawor na i odpowietrzajacy do $ciekéw wraz z zasuwa, -1 kpl

Obiekt TS2

zbiornik ttoczni Sciekéw wykonany ze stali kwasoodpornej (AISI 316L) i pokryty powloka

antykorozyjna — 1 szt.

pompy z wirnikami otwartymi o mocy 3,0 kW — 2 kpl.

Zasuwa kotnierzowa DN200 na wlocie— 1 kpl.

zasuwy klinowe DN100 na rurociagu ttocznym — 2 szt.

zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.

tréjnik specjalny stalowy DN100 — 1 szt.

ksztattki kolnierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej wykonanie indywidualne — 1 kpl.

przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego wraz z zasuwg — 1 kpl.

wentylacja grawitacyjna nawiewna z wentylatorem kanalowym komory ttoczni z PVC z kominkiem
nawiewnym — 1 kpl.

Wentylacja wywiewna -1 kpl

wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek wypelniony weglem aktywnym z

zaworem jednostronnego przeptywu — 1 kpl.

pompa odwadniajaca wraz z osprz¢tem i rurociggiem ttocznym DN32 z PE -1 kpl.

przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 do $ciekéw -1 kpl

wiaz zeliwny §800, D400- 1 kpl.

drabina ztazowa ze stali kwasoodpornej z wysuwang porecza, -1 kpl

przejscia szczelne tancuchowe, -6 kpl

ruszt napowietrzajacy zamontowany wewnatrz modutu tloczni — 1 kpl.

Zawor na i odpowietrzajacy do $ciekéw wraz z zasuwa, -1 kpl

Podest technologiczny, profile stal k.o., wypetnienie krata TWS, barierki stal 1.4301 -1 kpl

Obiekt TS3

zbiornik ttoczni Sciekéw wykonany ze stali kwasoodpornej (AISI 316L) i pokryty powloka

antykorozyjnag — 1 szt.

pompy z wirnikami otwartymi o mocy 2,2 kW — 2 kpl.

Zasuwa nozowa DN200 na wlocie— 1 kpl.

zasuwy klinowe DN100 na rurociagu ttocznym — 2 szt.

zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.

tréjnik specjalny stalowy DN100 — 1 szt.

ksztattki kolnierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej wykonanie indywidualne — 1 kpl.

przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego wraz z zasuwg — 1 kpl.

wentylacja grawitacyjna nawiewna z wentylatorem kanalowym komory ttoczni z PVC z kominkiem
nawiewnym — 1 kpl.

Wentylacja wywiewna -1 kpl

wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek wypelniony weglem aktywnym z

zaworem jednostronnego przeptywu — 1 kpl.

pompa odwadniajaca wraz z osprz¢tem i rurociggiem ttocznym DN32 z PE -1 kpl.

przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 do $ciekéw -1 kpl



wiaz zeliwny @800, D400- 1 kpl.

drabina ztazowa ze stali kwasoodpornej z wysuwang porgcza, -1 kpl
przej$cia szczelne fancuchowe, -6 kpl

ruszt napowietrzajgcy zamontowany wewnatrz modutu ttoczni — 1 kpl.
Kaskada na grawitacji DN200, stal 1.4301

Obiekt TS4

zbiornik ttoczni Sciekéw wykonany ze stali kwasoodpornej (AISI 316L) i pokryty powloka

antykorozyjna — 1 szt.

pompy z wirnikami otwartymi o mocy 2,2 kW — 2 kpl.

Zasuwa kotnierzowa DN200 na wlocie— 1 kpl.

zasuwy klinowe DN100 na rurociagu ttocznym — 2 szt.

zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.

tréjnik specjalny stalowy DN100 — 1 szt.

ksztattki kolnierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej wykonanie indywidualne — 1 kpl.

przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego wraz z zasuwg — 1 kpl.

wentylacja grawitacyjna nawiewna z wentylatorem kanalowym komory ttoczni z PVC z kominkiem
nawiewnym — 1 kpl.

Wentylacja wywiewna -1 kpl

wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek wypelniony weglem aktywnym z

zaworem jednostronnego przeptywu — 1 kpl.

pompa odwadniajaca wraz z osprzg¢tem i rurociggiem ttocznym DN32 z PE -1 kpl.

przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 do $ciekéw -1 kpl

wiaz zeliwny §800, D400- 1 kpl.

drabina ztazowa ze stali kwasoodpornej z wysuwang porecza, -1 kpl

przejscia szczelne tancuchowe, -6 kpl

ruszt napowietrzajacy zamontowany wewnatrz modutu tloczni — 1 kpl.

Obiekt TS5

zbiornik ttoczni Sciekéw wykonany ze stali kwasoodpornej (AISI 316L) i pokryty powloka

antykorozyjna — 1 szt.

pompy z wirnikami otwartymi o mocy 2,2 kW — 2 kpl.

Zasuwa kotierzowa DN200 na wlocie— 1 kpl.

zasuwy klinowe DN100 na rurociagu ttocznym — 2 szt.

zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.

tréjnik specjalny stalowy DN100 — 1 szt.

ksztattki kolnierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej wykonanie indywidualne — 1 kpl.

przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego wraz z zasuwg — 1 kpl.

wentylacja grawitacyjna nawiewna z wentylatorem kanalowym komory ttoczni z PVC z kominkiem
nawiewnym — 1 kpl.

Wentylacja wywiewna -1 kpl

wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek wypelniony weglem aktywnym z

zaworem jednostronnego przeptywu — 1 kpl.

pompa odwadniajaca wraz z osprzg¢tem i rurociggiem ttocznym DN32 z PE -1 kpl.

przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 do $ciekéw -1 kpl

wiaz zeliwny §800, D400- 1 kpl.

drabina ztazowa ze stali kwasoodpornej z wysuwang porecza, -1 kpl

przejscia szczelne tancuchowe, -6 kpl

ruszt napowietrzajacy zamontowany wewnatrz modutu tloczni — 1 kpl.

Zawor na i odpowietrzajacy do $ciekéw wraz z zasuwa, -1 kpl

Podest technologiczny, profile stal k.o., wypetnienie krata TWS, barierki stal 1.4301 -1 kpl

Obiekt TS6

zbiornik ttoczni Sciekéw wykonany ze stali kwasoodpornej (AISI 316L) i pokryty powloka
antykorozyjnag — 1 szt.

pompy z wirnikami otwartymi o mocy 3,0 kW — 2 kpl.

Zasuwa kotnierzowa DN200 na wlocie— 1 kpl.
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- zasuwy klinowe DN100 na rurociggu ttocznym — 2 szt.

- zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.

- tréjnik specjalny stalowy DN100 — 1 szt.

- ksztaltki kolnierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej wykonanie indywidualne — 1 kpl.

- przylacze hydrantowe do ptukania rurociagu ttocznego wraz z zasuwa — 1 kpl.

- wentylacja grawitacyjna nawiewna z wentylatorem kanalowym komory ttoczni z PVC z kominkiem

nawiewnym — 1 kpl.

- Wentylacja wywiewna -1 kpl

- wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN100 oraz kominek wypetniony weglem aktywnym z
zaworem jednostronnego przeptywu — 1 kpl.

- pompa odwadniajaca wraz z osprz¢tem i rurociaggiem ttocznym DN32 z PE -1 kpl.

- przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 do $ciekéw -1 kpl

- wiaz zeliwny @800, D400- 1 kpl.

- drabina ztazowa ze stali kwasoodpornej z wysuwang porgcza, -1 kpl

- przej$cia szczelne fancuchowe, -6 kpl

- ruszt napowietrzajgcy zamontowany wewnatrz modutu ttoczni — 1 kpl.

- Zawor na i odpowietrzajacy do $ciekéw wraz z zasuwa, -1 kpl

- Podest technologiczny, profile stal k.o., wypetnienie krata TWS, barierki stal 1.4301 -1 kpl

2.3.3. Wyposazenie technologiczne kontenera napowietrzajacego.

. budowa kontenerowa z ptyt warstwowych o wymiarach 1000 x 2000 x 1300 mm z wyktadzing ttumigca
hatas (wewnetrzne wyposazenie kontenera: grzejnik, wentylator, termostat, oswietlenie)

. kompresor ttokowy bezolejowy w obudowie dzwigkochtonnej o nastgpujacych parametrach (dla ttoczni
TS5 TS6):
-moc: 1,5kW
- nat¢zenie hatasu: 58dB (odlegto$¢ 1m od obudowy)
- wydajno$¢ Q=152 litréw/min. dla P=7bar

. zbiornik sprezonego powietrza 40 litrowy zintegrowany ze spr¢zarka i uktadem stabilizacji ciSnienia

. wezel kontrolny systemu napowietrzania (tzw. wezel zerowy) z zaworem bezpieczenstwa, kompletem
armatury odcinajacej i zwrotnej, zaworem elektromagnetycznym, aparaturg kontrolno-pomiarowg oraz z
automatycznym zaworem odwadniajagcym

. zespot sterujaco-zabezpieczajacy

2.3.4. Wyposazenie szafy sterowniczej.

e Zabudowa szafy zewnetrznej na wlasnym fundamencie

e sterownik programowalny,

e w przypadku mocy pomp powyzej 4kW stosuje si¢ urzadzenia tagodnego rozruchu i zatrzymania (,,soft
startery”)

* urzadzenia kontrolno-pomiarowe (woltomierz, amperomierze)

* wylacznik gléwny zasilania z przetacznikiem zrédta zasilania i gniazdem dla agregatu pradotwérczego

* pulpit obstugowy z wyswietlaczem LCD

* liczniki roboczogodzin

» zabezpieczenia gléwne, zaniku fazy, bezpieczniki obwodéw pomocniczych, zabezpieczenia przepigciowe

* wylacznik réznicowo-pradowy

» gniazda dodatkowe dla obstugi 230V

* instalacja o$wietlenia komory na napigcie 24V

* instalacja antywlamaniowa

» okablowanie

* instalacja alarmowa: sygnalizator Swietlny

e detekcja zalania komory

*  modem GPRS zaprogramowany i wlaczony do systemu monitoringu zamawiajacego

e wykonanie wizualizacji nowo wybudowanego obiektu w otwartym systemie monitoringu, ktérego
wlascicielem bedzie Zamawiajacy/Uzytkownik i bedzie posiadal zrédlowe kody dostepu do systemu
monitoringu i wizualizacji po zakonczeniu zadania.

26



2.3.4.1. Wymagania szafy sterowniczej

Przemienno$¢ pracy pomp, zmiana co cykl,

Progi zataczenia, wylaczenia i przetaczenia oraz nastawy czasowe wedtug tabeli nastaw dla
odpowiednich typéw zbiornika i mocy pomp,

Zalaczenie powinno nastgpowaé mozliwie niezwlocznie, po przekroczeniu progu zataczenia,

Wylaczenie powinno nastgpowaé po cho¢by chwilowym zej$ciu poziomu ponizej nastawy progu
wylaczenia, po wykonaniu dobiegu,

W przypadku awarii, lub odstawienia jednej z pomp, pompa sprawna zalgcza si¢ co cykl,
z kazdorazowym odczekaniem okresu pauzy po skoficzonym cyklu,

Jesli pompa przepracuje maksymalny czas pracy jednego cyklu, powinna zosta¢ wylaczona, jesli
poziom wypelnienia zbiornika w tym momencie wynosi powyzej 50%, nalezy zataczy¢ kolejna pompe,
w innym przypadku odczeka¢ do ponownego osiagnig¢cia poziomu zalaczenia.

Nastawy czasowe maksymalnego czasu jednego cyklu pompy, czasu postoju pompy, dobiegu
pompy wedtug tabeli nastaw dla odpowiednich typéw zbiornika,

Kontrolg stanu zasilania wylaczajaca pompy w przypadku sygnalizacji btedu przez czujnik,

Kontrolg obecno$ci wody w komorze suchej ttoczni, wylaczenie pomp w przypadku sygnalizacji
jej obecnosci przez czujnik zalania umieszczony 5-10cm nad posadzka komory,

Uniemozliwienie programowe i elektryczne zataczenia dwéch pomp jednocze$nie,

Zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dost¢gpne dla obstugi na obiekcie,

Zliczanie czaséw pracy kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostgpne dla obstugi na obiekcie,

Liczniki zalaczen i czaséw nie powinny mie¢ mozliwo$ci modyfikacji czy kasowania,

Wskazanie biezacego poziomu §ciekéw w formie procentowej lub cm na ekranie lub barometrze
cyfrowym dostgpne dla obstugi na obiekcie,

Skalowanie sygnatu pradowego z sondy poziomu wypelnienia zbiornika powinno by¢ adekwatne
do zakresu pomiarowego przetwornika i mozliwie rzeczywiscie odzwierciedla¢ poziom $ciekéw w
ttoczni,

Sterownik powinien dawa¢ mozliwo$¢ modyfikacji nastaw fabrycznych pozioméw i czaséw pracy
lokalnie i zdalnie przez operatora, zmiany lokalne powinny by¢ ograniczone kodem dostepu,

Sterownik powinien dawa¢ mozliwo$¢ przywrdcenia nastaw fabrycznych bez koniecznosci ich
pami¢tania przez operatora, a jedynie funkcje¢ resetu nastaw,

Uklad powinien umozliwia¢ zdalne zalaczenie pompy, ale nie w sposéb ciagtly, a na jeden cykl do
odpompowania $ciekdéw i osiggnigcia progu wylaczenia oraz winien by¢ ograniczony minimalnym
progiem zalgczenia (50% wysokos$ci zbiornika), ponizej ktérego nie nalezy uruchamia¢ pomp,

Wentylator mechaniczny wspomagajacy wymiang powietrza (jesli zamontowany) powinien
zalaczaé si¢ w trybach recznym (ciggtym) i automatycznym (cyklicznym) z uwzglednieniem otwarcia
wlazu przez obstuge (wlaczenie ciggle) oraz okresem zimowym (listopad - marzec) wylaczenie ze
wzgledu na wttaczanie zimnego powietrza do komory,

Obiekt powinien komunikowaé podstawowe stany alarmowe: awarii pomp ttocznych, pompy
odwadniajacej, stanu zasilania, kontroli zalania komory, wtamania, spigtrzenia §ciekéw,

Montaz instalacji elektrycznej powinien uwzglednia¢ mozliwo$¢ demontazu pomp oraz wyjgcia
sondy ze zbiornika bez ich roziaczania,

Dodatkowe obwody z napigciem niebezpiecznym, wprowadzane do studni powinny by¢
zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym,

Szafka powinna by¢ wyposazona w sygnalizator optyczno-dzwigkowy i sygnalizowaé podstawowe
stany alarmowe,

Uktad kontroli dostepu powinien by¢ wyposazony w krancéwki lub czujniki ruchu dla szafy AKP,
wlazéw komory. Uktad alarmowy powinien dawa¢ mozliwo$¢ autoryzowanego dostepu do obiektu bez
wzniecania alarmu wlamaniowego,

Obiekt powinien by¢ wyposazony w pomiar nat¢zenia poboru pradu,

Obiekt powinien posiada¢ kontrole poziomu napi¢cia na kazdej z faz,

Zasilanie powinno przewidywac¢ mozliwos$¢ podiaczenia agregatu pradotwoérczego,

W szafie AKP powinno by¢ gniazdo serwisowe 230V AC

Przetacznik Zrédta zasilania powinien umozliwia¢ wylaczenie zasilania obiektu,

Obwody pradu stalego powinny posiadaé czasowe podtrzymanie bateryjne,

Obiekt powinien posiada¢ instalacj¢ przeciwporazeniowa,

Obiekt powinien posiada¢ ochronniki przepigciowe,
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2.3.5. Dane techniczne tloczni.
Obiekt: TS1 Kobylarnia

Przewidziana ilo$¢ $ciekow:

Wysokos¢ doptywu:

Doptyw Sciekéw, przytacze kotnierzowe:
Przylacze rurociggu tlocznego:

Przewd6d wentylacji zbiornika ttoczni:
Wymiary modutu ttoczni:

Pojemnos$¢ komory zbiornika:

Zalecane zapotrzebowanie na powierzchni¢
zabudowy:

Zasilanie elektryczne:

Poziom ochrony silnika:

Moc silnika:

Ilo$¢ obrotéw:

Wolny przelot przez pompg:

Wirnik:

Punkt pracy wg doboru:

Punkt pracy wyznaczony

na podstawie symulacji:

Czujnik poziomu:

Cigzar urzadzenia:

Obiekt: TS2 Kobylarnia

Przewidziana ilo$¢ $ciekow:

Wysoko$¢ doptywu:

Doptyw sciekéw, przylacze kotnierzowe:
Przytacze rurociagu tlocznego:

Przewdd wentylacji zbiornika ttoczni:
Wymiary modutu ttoczni:

Pojemnos$¢ komory zbiornika:

Zalecane zapotrzebowanie na powierzchni¢
zabudowy:

Zasilanie elektryczne:

Poziom ochrony silnika:

Moc silnika:

Ilo$¢ obrotow:

Wolny przelot przez pompg:

Wirnik:

Punkt pracy wg doboru:

Punkt pracy wyznaczony

na podstawie symulacji:

Czujnik poziomu:

Ciezar urzadzenia:

Obiekt: TS3 Kobylarnia

Przewidziana ilo$¢ Sciekow:

Wysoko$¢ doptywu:

Doptyw Sciekéw, przytacze kotnierzowe:
Przytacze rurociggu tlocznego:

Przewd6d wentylacji zbiornika ttoczni:
Wymiary modutu ttoczni:

Pojemnos$¢ komory zbiornika:

Zalecane zapotrzebowanie na powierzchni¢

5,56 m*h
550 mm
DN 200 PN 10
DN 100 PN 10
DN 70
680 x 900x 770 mm
0,22 m?

@ = 2500 mm

230/400V, 50 Hz

1P68

2x3,0kW

3000 [min —1]

min. 42mm

otwarty

Qp =22,0 m¥%h, Hp = 18,31 mSW

Qp =23,58 m*h, Hp = 19,96 mSW
pomiar hydrostatyczny
ok. 450 kg

10,06 m’/h
700 mm
DN 200 PN 10
DN 100 PN 10
DN 70
730 x 1280 x 917 mm
0,44 m?

@ =2500 mm
230/400V, 50 Hz
1P68

2x3,0kW

1500 [min —1]
min. 80 mm

otwarty
Qp =22,0m*%h, Hp=11,31 mSW

Qp =26,12 m*h, Hp = 12,64 mSW
pomiar hydrostatyczny
,ok. 550 kg

1,97 m*h
400 mm
DN 200 PN 10
DN 100 PN 10
DN 70
680 x 900x 620 mm
0,18 m?
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zabudowy:

Zasilanie elektryczne:
Poziom ochrony silnika:
Moc silnika:

Ilo$¢ obrotow:

Wolny przelot przez pompg:
Wirnik:

Punkt pracy wg doboru:
Punkt pracy wyznaczony

na podstawie symulacji:
Punkt pracy przy wspéipracy
z ttocznig TS4:

Czujnik poziomu:

Ciezar urzadzenia:

Obiekt: TS4 Kobylarnia

Przewidziana ilos¢ Sciekow:
Wysokos¢ doptywu:

Doptyw Sciekéw, przytacze kotnierzowe:

Przylacze rurociggu tlocznego:
Przewd6d wentylacji zbiornika ttoczni:
Wymiary modutu ttoczni:

Pojemno$¢ komory zbiornika:

Zalecane zapotrzebowanie na powierzchni¢

zabudowy:

Zasilanie elektryczne:
Poziom ochrony silnika:
Moc silnika:

Ilo$¢ obrotéw:

Wolny przelot przez pompg:
Wirnik:

Punkt pracy wg doboru:
Punkt pracy wyznaczony

na podstawie symulacji:
Punkt pracy przy wspotpracy
z ttocznig TS3:

Czujnik poziomu:

Cigzar urzadzenia:

Obiekt: TS5 Kobylarnia

Przewidziana ilo$¢ sciekow:
Wysoko$¢ doptywu:

Doptyw sciekéw, przylacze kotnierzowe:

Przytacze rurociagu tlocznego:
Przewdd wentylacji zbiornika ttoczni:
Wymiary modutu ttoczni:

Pojemnos$¢ komory zbiornika:

Zalecane zapotrzebowanie na powierzchni¢

zabudowy:

Zasilanie elektryczne:
Poziom ochrony silnika:
Moc silnika:

Ilo$¢ obrotow:

Wolny przelot przez pompg:
Wirnik:

Punkt pracy wg doboru:

@ =2500 mm
230/400V, 50 Hz
1P68

2x22kW

3000 [min —1]
min. 45mm

otwarty
Qp =22,0 m*h, Hp =13,79 mSW

Qp =24,11 m*h, Hp = 14,68 mSW

Qp = 18,83 m*h, Hp = 16,56 mSW
pomiar hydrostatyczny
ok. 400 kg

1,30 m*h
400 mm
DN 200 PN 10
DN 100 PN 10
DN 70
680 x 900x 620 mm
0,18 m?

@ =2500 mm

230/400V, 50 Hz

1P68

2x2,2kW

3000 [min —1]

min. 45mm

otwarty

Qp =22,0 m*%h, Hp = 10,85 mSW

Qp =28,98 m¥h, Hp = 12,87 mSW

Qp =23,85 m*h, Hp = 14,77 mSW
pomiar hydrostatyczny
ok. 400 kg

6,13 m¥h
550 mm
DN 200 PN 10
DN 100 PN 10
DN 70
680 x 900x 770 mm
0,22 m?

@ =2500 mm
230/400V, 50 Hz
1P68

2x22kW

3000 [min —1]
min. 45mm

otwarty
Qp=22,0m*h, Hp=11,31 mSW
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Punkt pracy wyznaczony

na podstawie symulacji: Qp =26,33 m*h, Hp = 13,86 mSW
Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny
Ciezar urzadzenia: ok. 450 kg

Obiekt: TS6 Kobylarnia

Przewidziana ilos¢ $ciekow: 24,36 m*/h

Wysokos¢ doptywu: 1200 mm
Doptyw Sciekéw, przytacze kotnierzowe: DN 200 PN 10
Przytacze rurociggu tlocznego: DN 100 PN 10
Przewd6d wentylacji zbiornika ttoczni: DN 100
Wymiary modutu ttoczni: 1218 x 1008 x 1503 mm
Pojemnos$¢ komory zbiornika: 1,31 m?
Zalecane zapotrzebowanie na powierzchni¢

zabudowy: @ =3000 mm
Zasilanie elektryczne: 230/400V, 50 Hz
Poziom ochrony silnika: 1P68
Moc silnika: 2 x 15,0kW
Tlo$¢ obrotow: 1500 [min —1]
Wolny przelot przez pompg: min. 100mm
Wirnik: otwarty
Punkt pracy wg doboru: Qp = 28,0 m¥%h, Hp = 34,97 mSW
Punkt pracy wyznaczony

na podstawie symulacji: Qp = 29,48 m*h, Hp = 37,55 mSW
Punkt pracy przy wspétpracy

z ttocznig PS-0 oraz Dziemionna: Qp = 24,85 m*h, Hp = 37,96 mSW
Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny
Cigzar urzadzenia: ok. 900kg

2.3.6. Wymagania dotyczace zaworow napowietrzajaco-odpowietrzajacych oraz czyszczakow.

Zawory na- i odpowietrzajace DN50 - jednostopniowe

Zawoér zbudowany z pojedynczej komory do odpowietrzania drobnopgcherzykowego. Projektowany zawor
sktada si¢ z nastgpujacych elementéw wewnetrznych: ptywak, iglica, gniazdo. Parametry hydrauliczne
zaworéw dobierane s3 na etapie realizacji dostawy do warunkéw pracy, lokalizacji i ci$nienia panujacego w
wezle montazu zaworu.

Regulacja parametréw hydraulicznych powinna by¢ realizowana poprzez dobér:
* cigzaru i wypornosci ptywakow

* przekroju gniazda dyszy odpowietrzajacej

* $rednicy i ksztattu iglicy ptywaka

Zawér wyposazony jest w wolny nieograniczony przekrdj dyszy odpowietrzajacej, dostosowany do
przepustowosci kazdego ze stopni odpowietrzania, oraz duzy transparentny otwor rewizyjny umozliwiajacy
fatwy serwis i eksploatacje bez konieczno$ci pokrywy zaworu.

Korpus wykonany jest z zeliwa wzglednie ze stali i zaopatrzony w przylgcze kolnierzowe zgodnie z DIN
2501. Ptywak tworzywowy NCPE. Dysza +iglica — stal 1.4571. Pokrycie antykorozyjne korpusu zaworu
3xPermacor-Du Pont min 450 um, RAL-6011 lub EGD DB601.

Wymiary zaworu: dtugo$¢ 240 mm, szeroko$¢ 220 mm, wysoko$§¢ 445 mm, $rednica wylotowa czesci
wylotowej 50 mm, masa 27 kg.

Zawory na- i odpowietrzajace DN50 zamontowane zostang w studzienkach napowietrzajaco -

odpowietrzajacych oznaczonych symbolami:
. w komorze ttoczni TS1, Z8,Z11,
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. w komorze ttoczni TS2, Z21,

. Z25a, pkt polaczenia T2, T2a,

. w komorze ttoczni TS5, Z36, Z41, Z41a,

. w komorze ttoczni TS6, Z48a, Z48b, Z49a, Z57a, Z59, 766, Z68a, Z17a,

Czyszczaki DN100

W celu umozliwienia przeczyszczenia [plukania] rurociggu ttocznego projekt przewiduje w miejscach
zalamania trasy zamontowanie czyszczakow rewizyjnych z zaworem hydrantowym PN10 o parametrach:

* ci$nienie robocze 1,0 Mpa

* §rednica DN100

* okno rewizyjne 250x100 mm

* dhlugo$¢ zabudowy 500 mm

* materiat - czyszczak zeliwo sferoidalne [GGG] pokryte farbg epoksydowa

* materiat - zawor hydrantowy ZH-52 odlew aluminiowy - stop AK 11, wrzeciono - Mo58

* zaw6r hydrantowy wkrecany z adaptorem wykonanym ze stali kwasoodporne;j

Czyszczaki zamontowane zostang w studniach rewizyjno- czyszczakowych:

. 735; C+N1 (w komorze z we¢zlem rozdziatu powietrza); C+N2 (w komorze z weztem rozdziatu
powietrza);
Czyszczaki DN125

W celu umozliwienia przeczyszczenia [ptukania] rurociggu tlocznego projekt przewiduje w miejscach
zalamania trasy zamontowanie czyszczakéw rewizyjnych z zaworem hydrantowym PN10 o parametrach:

* ci$nienie robocze 1,0 Mpa

* §rednica DN125

* okno rewizyjne 300x125 mm

* dlugo$¢ zabudowy 550 mm

* materiat - czyszczak zeliwo sferoidalne [GGG] pokryte farba epoksydowa

* materiat - zawo6r hydrantowy ZH-52 odlew aluminiowy - stop AK 11, wrzeciono - Mo58

* zawor hydrantowy wkrecany z adaptorem wykonanym ze stali kwasoodpornej

Czyszczaki zamontowane zostang w studniach rewizyjno- czyszczakowych:

J C+N3 (w komorze z weztem rozdziatu powietrza); C+N4 (w komorze z w¢zlem rozdziatu
powietrza); C+N5 (w komorze z weztem rozdziatu powietrza); C+N6 (w komorze z wegziem
rozdzialu powietrza); C+N7 (w komorze z weztem rozdziatu powietrza); C+N8 (w komorze z
wezlem rozdziatu powietrza); oraz w studniach znajdujacych si¢ odlegto$ciach od komory ttoczni:

o 3234m

o 4759 m

o 15112m
o 1678,80 m
o 31629m

2.3.7. Elementy zagospodarowania ttoczni $ciekéw TS1, nawierzchnia tloczni Sciekéw TS1 oraz pasy
dojazdowe do tloczni Sciekéw TS1, TS2, TS3, TS4, TS5, TS6.

Teren ttoczni $ciekéw TS1 nalezy ogrodzi¢. Dla ttoczni TS1 ogrodzenie terenu z siatki stalowej powlekanej
na stupkach stalowych ocynkowanych, posadowionych w gruncie i obetonowanych, o wysokosci 1,5 m. Na
wjezdzie zamontowa¢ wrota z siatki w ramach stalowych, ocynkowanych — szerokos$¢ 3m.

Dla ttoczni $ciekéw TS1 oraz paséw dojazdowych dla kazdej z ttoczni przyjeto konstrukcje
nawierzchni o nastgpujacym ukladzie warstw:
e 8 cm kostka betonowa,
* 5 cm podsypka cementowo — piaskowa (1:4),
* 10 cm podbudowa gérna (ktsm., frakcja 0-31,5 mm),
* 20 cm podbudowa dolna (ktsm., frakcja 0-63 mm),
* 10 cm warstwa piasku (odsaczajaca).
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Obramowanie nawierzchni wykonaé¢ z kraweznikéw betonowych wtopionych 15x22cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4, na tawach betonowych z oporem C12/15. Kierunek spadku nawierzchni 2%
dobra¢ zgodnie z kierunkiem spadku terenu.

2.4. Studnie osadnikowe.

Przed kazda tlocznig Sciekéw zastosowaé studnie osadnikowe o $rednicy 1000mm. Studnie takie jak
opisane w punkcie 2.2.3. lecz zamiast kinety nalezy zastosowa¢ podstaw¢ z plaskim dnem, bez kinety, z
zaglebieniem dla pompy. Wymagana wysoko$¢ osadnika min. 0,5m. Przy przej$ciu przez Sciang studni
osadnikowej nalezy stosowa¢ ksztattki przejsciowe systemowe lub z kré¢cami wykonanymi fabrycznie.

2.5. Rury ochronne.

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materialéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i
odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych. Do wykonania rur ochronnych przy przejSciu kanalizacji
sanitarnej pod przeszkodami nalezy stosowaé rury PE-HD, klasy PE 100-RC, SDR 17, PN 10. Do
przeciggania rur przewodowych uzywac¢ ptéz z PE-HD, a konce rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami z
elastomeru EPDM. Do wykonania rur ochronnych na przewody telekomunikacyjne i elektroenergetyczne
nalezy stosowa¢ rury ostonowe dzielone HDPE do kabli o $rednicy @110.

2.6. Studnia rozprezna z filtrem z weglem aktywnym.

Studnia rozpre¢zna z kregéw betonowych DN 1000, z wiazem cigzkim typu D400 oraz wyposazona w filtr
antyodorowy typu FIS 0600, f-my ROMOLD dla studni kanatlowych lub réwnowazny. Filtr musi by¢ tak
skonstruowany, aby mégt by¢ zainstalowany we wszystkich dostgpnych w handlu studniach - wtaz o $rednicy
DN (595 mm do 645 mm). Wyprofilowanie kinety w studni oraz sposéb wlaczenia rurociagu ttocznego
wykona¢ zgodnie z projektem.

2.7. Elementy montazowe.

Jako elementy montazowe nalezy stosowac: ksztaltki, nasuwki, ztaczki, oraz inne przewidziane przez
producenta elementy dla danej technologii.

3. SPRZET.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni sprzet dla poszczegdlnych robdt, zgodny ze specyfika
projektowanych roboét.

4. TRANSPORT, ZALADUNEK I ROZEADUNEK.
4.1. Transport, zaladunek i roztadunek rur kanalowych.

Przew6z rur powinien by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci,
ktére posiadaja wsporniki boczne o max rozstawie 2 m. Jezeli przewozone rury sa luzne, to przy ich
uktadaniu w stosy na samochodzie obowiazujg te same zasady jak przy sktadowaniu ale wysoko$¢ stosu nie
moze przekroczy¢ 1m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Rury
podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi cze¢$ciami Srodkow
transportu np. $ruby, tancuchy itp.

Przewoz i prace przetadunkowe powinny si¢ odbywaé w temp. +5 + 30°C.

W trakcie roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowa¢ liny migkkie np. nylonowe. Nie wolno stosowac
metalowych lin i tancuchéw. Rury w oryginalnych zapakowanych wiazkach nalezy roztadowywac z
zastosowaniem wozkéw widlowych.

4.2. Transport, zaladunek i roztadunek elementéow studni.
4.2.1. Transport, zaladunek i roztadunek prefabrykowanych elementéw studni.

Przy zatadunku i roztadunku nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
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- podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roziadunek powinny by¢
wykonywane  przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem),

- prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca,
specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i
réwnomierne rozlozenie sil na poszczegélne ciggna,

- do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiedniej szerokosci ,.gardzieli" 25-30 mm i
udzwigu 1000-1500 kg na hak; uzycie nieodpowiednich hakéw moze spowodowaé uszkodzenie
przenoszonych elementéw.

Przy transporcie nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania,

- $rodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed
mozliwoscia, zachwiania réwnowagi §rodka transportowego,

- przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kolowym S$rodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie,

- prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i skladowania
uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie
w sposéb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami,

- liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
materiatu prefabrykatéw i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

- przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych, prefabrykaty
powinny by¢ ukladane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi,

- prefabrykaty posiadajace prosta, ptaska powierzchni¢ wsporcza, powinny by¢ ustawione na podktadkach
o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej powierzchni.

4.2.2. Transport wlazéw kanalowych.
Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.

4.3. Transport elementéw tloczni Sciekow.

Wszystkie elementy tloczni Sciekéw powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy przez producenta, bez
uszkodzen i w stanie gotowym do montazu.

4.4. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rz¢dne przekaze Inzynierowi
Budowy.

W miejscach gdzie wystgpuje nawierzchnia utwardzalna nalezy przewidzie¢ jej rozbiérke i ponowne jej
utozenie.

5.2. Roboty ziemne.
Wykopy pod sieci sanitarne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie

branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé calg tras¢ wzdluz wytyczonej
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osi, przygotowa¢ punkty wysokosSciowe, a kotki wyznaczajace o§ kanalu, zabezpieczy¢ $wiadkami
umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku. Wykopy nalezy rozktada¢ od strony polaczenia
z istniejacy siecia.

Wykopy w wigkszosci wykonywa¢ mechanicznie, a przy zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym oraz na terenach zagospodarowanych re¢cznie z zachowaniem ostroznosci.

Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii stosowanej przy
robotach pod wykopy. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ utozony przez Wykonawce na odktad.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopéw wasko
przestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopéw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy os$wietlony S$wiattami
ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla
pieszych i pojazdéw w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja
uzgodnienia z odno$nymi wladzami lokalnymi.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona regcznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem budowy.
Odspajanie gruntu w wykopie nalezy wykonywac recznie. Przy wykonywaniu wykopéw za pomoca koparek
mechanicznych nie zalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glgbokosci okreslonych w projekcie. Odktad urobku
powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi
wykopu.

Zasyp rurociggu powinien odbywac¢ si¢ w trzech etapach:

e Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na zlgczach,

* Etap II - po prébie szczelnosci ztacz rur - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen,

e Etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagg¢szczeniem i ewentualng
rozbiérka odeskowan i rozp6r Scian wykopu, oraz utozenie warstwy ziemi urodzajnej humusu,

Obsypke prowadzi¢ warstwowo do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,3 m nad rura.

Zaggszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu nalezy wykona¢ przy pomocy podbijakéw

drewnianych.

Ponadto zaleca sig¢:

- zaleca si¢ stosowanie sprz¢tu ktéry moze jednocze$nie zaggszczaé po obu stronach przewodu,

- ubijanie mechaniczne na calej szerokos$ci moze by¢ przeprowadzane sprzgtem przy 30-to cm warstwie
piasku ponad wierzch rury

- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezpos$rednio na rury,

5.3. Przygotowanie podloza.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem moze by¢
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza ziemig
z urobku lub podktadania pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

W przypadku wykopéw suchych przewody nalezy uklada¢ na podsypce z pospotki o grubosci 15 cm.
Natomiast w przypadku wykopéw nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t), oprécz podsypki wykonaé
takze obsypke do 20 cm ponad wierzch rury z zaggszczonej podsypki piaskowej do wskaznika zageszczenia
Ip = 0,98. W przypadku wystepowania ponizej posadowienia gruntéw stabono$nych, grunty te nalezy wybraé
a w ich miejsce wykona¢ nasyp budowlany z pospétki zaggszczonej do Ip = 0,50.

5.4. Wykonanie przewiertow sterowanych.

Przewierty sterowane nalezy wykona¢ wg nastepujacych wskazéwek:

- przewierty sterowane nalezy wykona¢ za pomocg wiertnic, przeznaczonych do wykonywania przewiertow
poziomych (w tym tukowych) pod przeszkodami takimi jak: rzeki, jeziora, tereny uzbrojone, tereny lesne,

- prace wiertnicze nie moga powodowa¢ degradacji Srodowiska naturalnego,

- wiertnice powinny umozliwia¢ wiercenie we wszystkich rodzajach gruntu, nawet w podtozu skalnym,

- wiertnica sterowana powinna mie¢ mozliwo$¢, samoczynnego przemieszczania si¢ na terenie budowy,

- przed rozpoczg¢ciem robdt, wiertnice nalezy umie$ci¢ na powierzchni terenu (stope lawety zakotwié
samoczynnie w gruncie, aby zabezpieczy¢ wiertnic¢ przed przesuwaniem),
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nalezy ustawi¢ lawet¢ w kierunku trasy przewiertu pod katem 7+35 %, zaleznie od warunkéw i potrzeb
danego przewiertu,

nalezy wkreci¢ 1 wciagnaé pierwsza zerdz wiertnicza z dokrgconym elementem pilotujacym (z
nadajnikiem radiowym i ptetwa kierujaca lub gryzerem),

podczas wiercenia przez zerdz i dysze umieszczone w pilocie podawac nalezy ptuczke bentonitowa, ktéra
spowoduje wynoszenie urobku i zmniejszenie tarcia i zasklepianie $cian otworu,

przewiert pilotazowy poprzez dokladanie i dopychanie zZerdzi ,,pilota" prowadzi¢ powinien kierownik
grupy przewiertowej wedlug krzywej projektu; dokonuje on odczytu na ekranie sondy przy lokalizacji
radiowej lub obstuguje komputer przetwarzajacy dane, odbierane od nadajnika poprzez kabel
przeciagniety $rodkiem zerdzi,

operator wiertnicy musi spetnia¢ polecenia dotyczace jakichkolwiek zmian kierunku,

przewiert kontynuuje si¢ do momentu przejscia pod przeszkoda, az do wyjscia ,,pilota” na powierzchnig,
nastepnie nalezy odkreci¢ gtowice pilotujaca i na jej miejscu nalezy dokreci¢ rozwiertak z kretlikiem, za
ktérym nalezy zamocowac rur¢ przeznaczona do wciggnigcia

do rozwiertaka nalezy doprowadzi¢ ptuczke,

funkcj¢ umieszczania rury nalezy wykona¢ wciagajac i krecac calym przewodem wiertniczym,

kretlik za rozwiertakiem musi zapobiega¢ skrgcaniu si¢ zacigganej rury,

zastosowany rozwiertak, zaleznie od warunkéw geologicznych powinien mie¢ $rednice o okoto 20%
wickszg od $rednicy zacigganej rury,

przy trudnych warunkach geologicznych i $rednicach rur wigkszych niz 200-300 mm, przed zacigganiem
rur nalezy wstepnie rozwierci¢ otwor,

ptuczke z zawiesing bentonitowa nalezy przygotowaé w zbiornikach, wyposazonych w mieszalniki i
pompy cyrkulacyjne,

przygotowang ptuczke podawaé nalezy pompa nurnikowa lub ttokowa do lawety wiertnicy,

zaloga obstugujaca wiertnic¢ i osprzgt pomocniczy powinna sktadaé si¢ z 5-7 oséb,

osoba kierujac grupa przewiertowa, jak i operator wiertnicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
do prowadzenia takich robét,

operator odpowiada za stan techniczny wiertnicy,

przygotowaniem ptuczki, przegladami pomp ptuczkowych oraz osprzetu mieszajacego powinny zajmowac
si¢ osoby, ktére posiadaja przeszkolenie z zakresu wtasciwego doboru i urabiania ptuczki.

Mozliwe jest zastosowanie innych technologii przewiertéw sterowanych, ktére zapewnia pozadany efekt z

zachowaniem zasad bezpieczenstwa i nie spowodujg degradacji Srodowiska naturalnego.

5.5. Roboty montazowe.

5.5.1. Ogolne zasady montazu i ukladania rurociaggow.

Przy uktadaniu rur wzdhuz tras wykopéw nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych wskazéwek:

rury nalezy uktada¢ jak najblizej wykopu,

pojedyncze rury powinny spoczywaé na réwnej powierzchni i by¢ réwnomiernie podparte dla
zmniejszenia ugigc,

po wykonaniu wykopu, rury nalezy uktada¢ po przeciwnej stronie niz odktadany grunt z wykopu,

nalezy pozostawi¢ miejsce na przemieszczanie si¢ koparki,

rury nie moga by¢ narazone na dzialanie cigzkiego sprzetu i ruchu kotowego, oraz musza byc
zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru,

nalezy chroni¢ rury przed bezpo$rednim oddzialtywaniem promieniowania slonecznego, ktére moze
spowodowaé, wyginanie si¢ rury,

wygiecie takie moze by¢ zlikwidowane przez obrécenie rury chtodniejsza strong do stonca lub przez
umieszczenie rury w cieniu, ponadto pozostawienie rur w pakietach zmniejsza mozliwos¢ wyginania si¢
rur w wyniku dziatania promieniowania stonecznego,

rury nalezy uklada¢ kielichem skierowanym w gére przewodu.

Przy montazu rurociaggdw powinny by¢ spelnione warunki zapewniajace prawidlowe wykonanie potaczen,

szczelno$¢ przewodow i wlasciwg eksploatacje sieci:

montaz przewodow z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze otoczenia 0 + 30°C,
najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeplywu
(samooczyszczania), tj. 0,6 + 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze niz 0,5 %,

glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw 1,0 + 1,3 m, a
przy mniejszych zaglt¢bieniach nalezy odpowiednio ociepli¢ kanat,
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nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanalu na koncéwce sieci zapewniato mozliwo§¢ ewentualnego
skanalizowania obiektow potozonych przy tym kanale

do budowy przewodu mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztaltki i taczniki nie wykazujace uszkodzen

(np. wgniecen, peknie¢ oraz rys na ich powierzchniach),

uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza (podtoze profiluje si¢ w
miar¢ uktadania odcinkéw rurociagu),

przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci w co najmniej 1/4
swego obwodu,

jezeli wystepuje taka mozliwos¢, nalezy montowac przewod na powierzchni terenu, a nastepnie opuszczad
go na dno wykopu; metoda ta moze by¢ stosowana przy wykopach wasko przestrzennych bez obudowy
Scian, a przede wszystkim bez poprzecznych poziomych i dotyczy zwykle rurociagéw produkowanych w
zwojach oraz rur PE w odcinkach o $rednicach ponizej 280 mm; przewéd montowany jest +na
podktadach drewnianych utozonych na poboczu wykopu, badZ na pomos$cie drewnianym ustawionym nad
wykopem; maksymalna dlugo$¢ montowanego odcinka rurociagu jest zalezna od rozstawu weziow, ale nie
moze by¢ wigksza niz 100; przy opuszczanie przewodu PVC na dno wykopu nalezy zwrdci¢ uwage na
oznakowania granicy wcisku bosych koncéw rur w kielichy oraz na nie przekraczanie dopuszczalnego
ugiecia przewodu,

uktadanie pojedynczych rur stosuje si¢ dla srednic powyzej 225 mm; rury rozmieszcza si¢ na dnie wykopu
i kolejno wykonuje si¢ zlacza, przy czym rura zakonczona kielichem (do ktérego jest wciskany bosy
koniec nastgpnej rury) powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki,

dopuszcza si¢ zginanie na zimno rur wykorzystujac ich elastycznos¢ i elastyczno$¢ samych ztacz pod
warunkiem, ze nie spowoduje to ugiecia w kielichu wigkszego niz 2°,

niedozwolone jest gigcie rur na goraco (odchylona rura nie moze by¢ nawiercana).

5.5.2. Montaz rurociggu grawitacyjnego rur kielichowych z PP.

Montaz rurociggu grawitacyjnego nalezy przeprowadzi¢ w nast¢pujacy sposob:

rury i ksztaltki nalezy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed montazem, sprawdzi¢ pod katem
wystepowania ewentualnych uszkodzen,

rur nie nalezy zrzuca¢ do wykopu,

nie mozna montowac uszkodzonych rur, ksztattek oraz elementéw uszczelniajacych,

aby zapewni¢ prawidlowe polozenie rury w wykopie nalezy ja co 30 do 40 cm przysypac,

po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢ montaz zgodnie z projektowanym
spadkiem pomi¢dzy weztami od punktu o rz¢dnej nizszej do punktu o rzednej wyzszej,

nalezy usung¢ dekle zabezpieczajace, zaréwno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego konca kolejnej
rury,

ustawi¢ wspoélosiowo taczone elementy,

posmarowac¢ bosy koniec i uszczelke Srodkiem utatwiajacym poslizg,

wcisng¢ bosy koniec do kielicha mufy.

Ponadto:

po nasmarowaniu koncéw bosych rur nie mozna dopusci¢ do ich kontaktu z gruntem,

nie mozna doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha mufy,

bosy koniec rury wciska¢ do osiagnigcia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewngtrznej
powierzchni rury,

jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska si¢ do konca kielicha mufy (do oporu), a nast¢pnie cofa o
okoto 1 cm,

montujac przewody nalezy upewnic¢ sie, ze poszczegdlne odcinki rur utozone sa w linii prostej i nie sg od-
chylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku,

wciskanie bosego konca rury do kielicha moze by¢ wykonywane z zastosowaniem prostej dzwigni przy
uzyciu drazka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podtuznym za pomocg obejmy pier-
$cieniowej i wyciagarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o wigkszych Srednicach),

decyzja nalezy do wykonawcy, jaka metoda bedzie stosowana do montazu rurociagu,

niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.

Przycinanie rur wykonywane jest po stronie bosego konca. Cigcia dokonuje si¢ pila mechaniczng lub

rgczng przy zachowaniu nast¢pujacej kolejnosci robot:

oznaczy¢ na powierzchni zewnetrznej rury lini¢ cigcia oraz granice wcisku rury w kielich w odlegtosci od
linii cigcia takiej jak dlugo$¢ fabrycznie oznaczona na bosym koncu,

umieéci¢ rur¢ w korytku drewnianym tak, aby linia cigcia rury znalazia si¢ naprzeciw szczeliny w
$ciankach korytka,
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- przytrzymac¢ rur¢ w korytku i dokona¢ cigcia,

- wykona¢ fazowanie koncéwki rury za pomoca pilnika - zdzieraka,

- wygladzi¢ powierzchni¢ cigcia i fazowania oraz wyokragli¢ krawegdzie za pomoca pilnika gtadzika,
- posmarowaé koncéwke srodkiem poslizgowym,

- koncédwka bosego konca rury jest gotowa do wsuni¢cia w kielich mufy.

Przy wlaczeniach do istniejagcych przykanalikéw stosowaé kolana o odpowiednim kacie. Przy

wlaczeniach do istniejacych zbiornikéw bezodptywowych grunt piaszczysty przesiany z wykopéw zagescic.
Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ kinet¢ z betonu hydrotechnicznego B-20 dostosowujac
kinetg do istniejacego wlotu i projektowanego wylotu. Istniejace przytacza w miejscach wlaczen zlokalizowaé
poprzez wykonanie wykopdw prébnych.
W przypadku stwierdzenia na budowie innych gtebokosci przykanalikéw niz zaktadane, ktére uniemozliwiaé
beda zachowanie minimalnego spadku dla rurociggéw, a tym samym predkos$ci samooczyszczania kanatow,
niezwlocznie nalezy powiadomi¢ Inwestora, oraz projektanta w celu przeprojektowania uktadu.
Projektowane przytacza do budynkéw wykonaé z minimalnym spadkiem 1,5%.

5.5.3. Montaz rurociggu tlocznego z rur PE-HD.

Montaz rurociggu tlocznego z PE-HD nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacy sposob:

- rury PE-HD produkowane w odcinkach moga by¢ taczone w dtuzsze odcinki w wykopie lub poza nim, w
poblizu jego krawedzi,

- mozliwo$¢ uginania si¢ rur PE-HD pozwala na opuszczenie do wykopdw rurociggéw juz zmontowanych,

- jezeli rurocigg bedzie ukladany w warunkach niskich temperatur zewng¢trznych, to promien gigcia
powinien wynosi¢ min 35 x DN,

- w przypadkach dostarczania rur w zwojach nalezy je uktada¢ w wykopach pod takim kierunkiem ugigcia,
pod jakim zostaly pierwotnie zwinigte w produkcji,

- zmiany kierunku rury przez jej ugigcie mozna wykonac tylko recznie,

- niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowaniem sprze¢tu mechanicznego, jak réwniez przez ich
podgrzewanie,

- rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkéw,

- osiowo$¢ utozenia rur najlepiej zapewni¢ uktadajac je oznaczeniami do géry i w jednej linii,

- glebokos¢ utozenia przewodéw ok. 1,6 m pod powierzchnig terenu.

Rury PE-HD taczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego oraz doczotowego wg nastepujacych zasad:

- proces zgrzewania musi odbywac si¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia,

- nie wolno wykonywac zgrzewania przy wystgpowaniu duzej wilgotno$ci powietrza, np. mgty,

- przed rozpoczgciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac si¢ z instrukcja zgrzewarki,

- jezeli kolejne czynno$ci podane w instrukcji zgrzewarki odbiegaja od ogdlnych wytycznych podanych
nizej, nalezy zastosowac si¢ do instrukcji urzadzenia.

5.5.4. Montaz studzienek kanalizacyjnych.

1) Magazynowanie elementéw studni na stojagco na plaskim podlozu. Uszczelki migdzyelementowe
przechowywa¢ w opakowaniu, zabezpieczonym przed mrozem i promieniami stonecznymi.

2) Studnie powinny by¢ dostarczane gotowe do przylaczenia.

Dostawe sprawdzi¢ pod katem kompletnosci. Elementy sprawdzi¢ przed montazem i w razie potrzeby
wyczysci¢ lub wymieni¢. Uszkodzonych elementdéw nie nalezy instalowac.

3) Nalezy na stale zagwarantowaé wszystkie nizej wymienione parametry montazu. Na przyklad nalezy
zapobiega¢ wyplukiwaniu drobnych frakcji stosujac odpowiednie dzialania (zastosowanie witdkniny,
poprzeczna warstwa gliny itp.).

4) Minimalna grubos$¢ podsypki pod podstawa to 10 cm. Podloze wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610. Grubo$é¢
podtoza (podbudowa) zgodnie z PN-EN 1610. Zakres podbudowy musi by¢ wykonany jako trwaly, i réwny
na catej powierzchni. Podbudowg wykonaé zgodnie z wymogami projektu.

5) Podstawe¢ umiesci¢ na przygotowanym podlozu zgodnie z kierunkiem przeptywu i przytaczami rur.
Sprawdzi¢: utozenie, poziom, wysokos¢, zagtebienie, kierunek przeptywu.

6) Potaczenia z rurami powinny by¢ wykonane, jako gniazda /mufy, z zaznaczeniem (strzatka na kielichu i
kinecie) kierunku przeptywu. Mufy/gniazda przeznaczone sa do bezposredniego potaczenia / montowania rur
z PVC zgodnie z EN 1401, rur z PP zgodnie z EN1852 lub rurami z tworzywa (gladkie standard $rednice
zewnetrzne). Do podlaczenia rur z innych materiatéw zastosowaé adapter, krétkie rury lub zlacza.
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Sprawdzi¢ stan uszczelek prawidtowos¢ ich ulozenia i w razie potrzeby usunaé zanieczyszczenia. Nalezy
zastosowa¢ $rodek §lizgowy na wewnetrznej stronie mufy (uszczelka) i bosym koncu rury, a nastgpnie wsun
bosy koniec rury do oporu (lub znaku gigbokosci na rurze). W mufach pozioma tolerancja wlotu rury

to = 3.75° a zmienne nachylenie do 6,5%. Zmiana kierunku i nachylenia granicznych wartosci moze by¢
odpowiednio zredukowana do zadanych wartosci.

7) Wykonujac montaz studni nalezy zalozy¢ uszczelke na gérng czg$¢ podstawy lub pier§cienia, sprawdzic¢
doktadno$¢ miejsca osadzenia i czysto$¢. Posmarowa¢ S$rodkiem §lizgowym (np. pasta silikonowa).
Wyczysci¢ gniazdo /szczeling gérnego elementu i potaczy¢ razem elementy z uszczelka zamontowana na
dolnym elemencie studni, bez przechylania (,,bujania”) studni. Elementy studni wlazowej powinny mie¢
pionowe znaki pomocne w wyréwnaniu elementéw i ustawieniu pionowo stopni. Elementy studni wlazowe;j
sa razem faczone do momentu oporu przy uzyciu niewielkiej sily. Aby unikna¢ powstania poduszki
powietrznej mi¢dzy uszczelka (na dolnym elemencie), a gérng szczeling (naktadanego elementu, zaleca si¢
przetozenie przez uszczelke (nalozenie) linki z tworzywa lub sznurka. Po zmontowaniu gérnego elementu
nalezy wyciagna¢ linke (po potaczeniu dwéch elementdw).

8) Do wypehlienia wokét studni nalezy uzy¢é materialéw dajacych sie zagesci¢, niewigzacych i luzno
wigzacych, o rozmiarze czastek okraglych (np. zwir) nie wigkszych niz 32 mm i 16 mm dla materialu
famanego / mielonego. Material wypelniajacy do zasypywania wykopu musi by¢ zgodny z klasyfikacja wg
PN-EN 1610.

9) Szeroko$¢ podsypki i wypetnienia powinna by¢ zgodna z PN-EN1610, w kazdym (na obwodzie studni)
miejscu nie mniej niz 40 cm. Instalujac studnie wlazowe w wodzie gruntowej, aby zapobiec jej uniesieniu
wymagane jest minimum 50 cm wokot. Miejsce potaczenia rury ze studnig musi by¢ ostroznie wypetniane /
zasypywane, a wypelnienie zaggszczone np. waskim rgcznym ubijakiem. Wazne jest, aby podsypke i
wypelienie nanosi¢ warstwami okoto 20-40 cm i zaggszczaé $redniej wielkosci zageszczarkg wibracyjna
(okoto 50 kg). Wymagana ilo$¢ przej$¢ kazdej warstwy zalezy od materialu zastosowanego do wypelnienia,
wagi oraz rodzaju urzadzenia / sprzgtu uzytego do zageszczenia - powinno to wynika¢ z EN 1046. Minimalny
przyjety stopien zageszczenia to > 97%.

10) Przed obsypaniem studni gruntem nalezy potaczy¢ podstawe lub pierscien ze stozkiem, na gérnej czesci
otworu wlazowego (bez uszczelki) nalezy zastosowaé pokrywe (z6ity dekiel) lub ptyte stalowa. Nalezy sypaé
grunt na pokrywe, aby material byt rozprowadzany dookota studni, a studnia bedzie zabezpieczona przed
zanieczyszczeniem. Ponownie nalezy zdja¢ stozek i zgodnie i zamontowa¢ nastgpny element.

11) Dopasowanie wysokosci studni nalezy wykona¢ poprzez obcigcie gérnej czesci stozka studni, cigcie
wzdtuz markeréw pierscieniowych (rozmieszczonych co 1 cm) na jego zewnetrznej stronie - skrécenie max
25 cm. Cigcie mozna wykona¢ np. pita do drewna. Powierzchnia bgdzie chropowata. Wywierci¢ otwdr na
pelna gtebokos¢ w wymaganym miejscu wiertarkg elektryczng z wierttem koronkowym. Niedopuszczalne jest
nawiercanie elementéw w miejscach potaczenia elementow.

Nalezy oczy$§¢ wywiercony otwor, wlozy¢ uszczelke bez $rodka slizgowego od strony zewngtrznej (z
zebrami), posmarowa¢ $rodkiem $lizgowym (np. smar silikonowy) uszczelke od strony wewngtrznej i bosy
koniec rury, a nastgpnie wsuna¢ bosy koniec rury na wymagang glebokoscé.

12) Betonowy pierScien odcigzajacy przenosi obcigzenia na podbudowe i zabezpiecza studni¢ przed
uszkodzeniem. Studnia nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z betonowym pier§cieniem odcigzajacym,
(betonowy pierscien odcigzajacy powinien wystawaé okoto 4 cm ponad gérng krawedz studni). Zageszczenie
pod betonowym pier§cieniem poparcia to co najmniej 100 MN/m?. Podloze pod betonowym pierScieniem
odcigzajacym powinno by¢ ptaskie i wolne od obcigzen punktowych - zwir, piasek, chudy beton. Pierscien
musi by¢ zamontowany centralnie bez naruszania podtoza / podbudowy). Do czasu montazu wlazu betonowy
pierScien powinien by¢ przykryty stalowa ptyta (zabezpieczony otwér wlazowy). Calkowita wysoko$é
betonowego pierscienia odcigzajacego dla dostgpnego w handlu wtazu klasy D400 to okoto 19 cm od gérne;j
krawedzi stozka PP / PE (bez pierécienia wyréwnawczego.

5.5.5. Montaz i posadowienie tloczni Sciekow.

Wszystkie ttocznie Sciekéw posadowi¢ na 30 cm podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, o granulacji 0-31,5mm o grubosci 30 cm. Dodatkowo ttocznie TS6 nalezy posadowié na ptycie
zelbetowej z betonu B-20 grubosci 50 cm, o wymiarach 3,7 m x 3,7 m x 0,5 m, na podbudowie z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0-31,5 mm. Plyta zbrojona krzyzowo goéra i dotem,
pretami ¢ 12 mm, siatka 15 x 15 cm. Mocowanie polimerobetonowego zbiornika ttoczni do plyty
fundamentowej poprzez kotwy stalowe. W celu umocnienia §cian wykopu oraz ograniczenia naptywu wod
gruntowych nalezy wykop umocni¢ §ciankami szczelnymi.
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Zbiornik urzadzenia do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych powinien by¢ stabilny, sztywny,
zbudowany z metalu i odporny na oddzialywanie agresywnych $ciekow.

5.5.6. Odwodnienie wykopow.

Z uwagi na wystgpowanie wysokiego poziomu wod gruntowych w miejscu posadowienia sieci
kanalizacyjnej wraz z ttoczniami $ciekéw, nalezy wykona¢ odwodnienie wykopéw za pomocg zespolu
iglofiltréw. W miejscu wykopu tloczni $ciekéw i studni stosowa¢ wbijane §cianki szczelne z grodzic
stalowych typu G-62. Grunt z wykopéw wykorzystany bedzie do wykonania zasypki.

5.5.7. Wytyczne ulozenia zdemontowanych nawierzchni utwardzonych

Na trasie projektowanych sieci i przylaczy przewiduje si¢ zdjgcie i ponowne ulozenie nawierzchni
utwardzonych, tj. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Nawierzchnie z kostki betonowej uktada¢ na
podsypce cementowo — piaskowej, grub. 5 cm. Jezeli przy rozbiérce nawierzchni okaze si¢, ze nawierzchnie
posiadaty podbudowe to material z podbudowy wykorzysta¢ ponownie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i
ustali¢ recept¢. Ponadto powinien dokona¢ sprawdzenia materiatéw sktadowanych na placu budowy jak i
materialéw przywozonych bezposrednio na plac budowy przed ich montazem.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowiagzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czgstotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera Budowy.
W szczegblnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadnosciag do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosdci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okre§lony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt. 6.9., rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do + 5 mm.
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6.4. Proby szczelno$ci rurociagow.

6.4.1. Proba szczelno$ci rurociggu grawitacyjnego.

Dla sprawdzenia szczelnosci rurociggu grawitacyjnego z PP, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na

eksfiltracje i infiltracje wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735). Prébe¢ szczelno$ci na eksfiltracje
nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacy sposob:

prébe nalezy wykona¢ odcinkami o dtugos$ci réwnej odlegtosci migdzy studzienkami rewizyjnymi,
odcinek rurociagu stabilizuje si¢ przez wykonanie obsypki,

wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie za$lepi¢ za pomoca balonu gumowego, korka lub
odpowiednio uszczelnionych tarczy

nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej w gdrnej studzience o min 0,5 m ponizej dna
wykopu,

po napelnieniu przewodu wodg i osiggnigciu w studzience gérnej poziomu zwierciadla wody na
wysoko$ci 0,5 m ponad gérng krawedziag otworu wlotowego, nalezy przerwaé dopltyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek pozostawi¢ przez 1 h w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania
poziom wody z w studzienkach,

po tym czasie, podczas trwania proby szczelno$ci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience goérnej
(przez 30 min dla odcinka o dtugosci do 50 m i przez 60 min dla odcinka o dtugos$ci powyzej 50 m),
ztacza kielichowe przewodéw PP zastosowanych w projekcie powinny by¢ szczelne na infiltracje przy
szczelnosci na eksfiltracje.

6.4.2. Proba szczelno$ci rurociggu tlocznego.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci zlacz rurociagu ttocznego z PE-HD, nalezy przeprowadzi¢

prébe ci$nieniowa hydrauliczng jak dla przewodéw wodociggowych z PE-HD wg PN-81/B-10725. Prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacy sposob:

prébe nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesuni¢ciem przewodu,

wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku,

napetnia si¢ odcinek przewodu woda z predkoscia 7 h/km rurociggu niezaleznie od jego Srednicy,
temperatura wody uzytej do préby nie moze przekraczaé 20°C,

przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego zewngtrznej powierzchni nie moze
spas¢ ponizej +1°C,

ustala si¢ ci$nienie prébne réwne ci$nieniu nominalnemu i utrzymuje si¢ je przez 2 h przez ewentualne
dopompowanie wody,

nastepnie ci$nienie probne zwigksza si¢ do wartosci 1,5 ciSnienia nominalnego i utrzymuje przez 2 h jw.
po tym czasie obniza si¢ ci$nienie probne do ci$nienia nominalnego i utrzymuje si¢ przez 1 godz. jw.

ilo$¢ dopompowanej wody nie moze przekroczy¢ warto$ci maksymalnej,

na zltaczach poddanych prébie ci$nieniowej nie moga wystgpowac przecieki w postaci kropelek wody
oraz nie moze pojawic si¢ rosa,

w razie stwierdzenia przeciekOw na ztaczach, nalezy dokona¢ naprawy.

. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa wykonanej i odebrane;j sieci kanalizacji sanitarnej jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i

wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 7 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
- wykonane studzienki kanalizacyjne,
- wykonane przepompownie §ciekéw,
- zasypany zaggszczony wykop.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robét. Diugos$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robé6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych,
- montaz studni i przepompowni §ciekéw,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie rob6t wykonczeniowych i porzadkowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:

- PN-EN 13598-2:2009/AC:2009 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowe]j kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Specyfikacje studzienek wlazowych
i niewlazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gleboko pod ziemia.

- PN-EN 13598-1:2005 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czg$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych
wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi.

- PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego.

- PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-EN 1617 - Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.

- PN-EN 752-6 - Zewn¢trzne systemy kanalizacyjne. Cz¢$¢ 6: Uktady pompowe.

- PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-H-74051-2 - Wtazy kanatowe Klasy B 125 i C 250.

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

- PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewn¢trzna. Przekroje poprzeczne zamknigtych kanaléw §ciekowych

- PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-86/C-89280 - Polietylen. Oznaczenie.

- PN-74/5-96017 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.

- BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

10.2. Materialy dodatkowe.

Katalogi budownictwa:
- KB4-4.12.1.(6) Studzienki polaczeniowe (lipiec 1980)
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- KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
- KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Opracowat:

mgr inz. Katarzyna Cap
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