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zalacznik nr 7 do SWZ
[ @5 ok
Umowa Nr ... /Projektowane postanowienia umowy
zawarta w Lubaczowie dnia ... pomiedzy:
Gmina Lubaczéw,
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow,
NIP: ..., REGON: ...,
reprezentowanym przez Wiestawa Kapla - Wéjta Gminy,
przy kontrasygnacie Agnieszki Brzeziak — Skarbnik Gminy;
zwana w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym
a:
................................................... adres: .......c.ceeereeuenenn. , Wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonej pod nr: ................. 3 NIP: e ; REGON: ..ot ; reprezentowang
przez:
Lo et
2. ettt
lub
(IMi€) wovevereereerereenne (nazwisko) ......ccecevevenenne prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(imie) ......... (nazwisko) .......cc..... (nazwa handlowa)..................... z siedziba (adres prowadzone;j
dzialalnosci gospodarczej) ......... NIP: e, ; REGON: .o ; Zwana

w dalszym teksécie umowy Wykonawca,
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.,j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),
dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy,
t. j. przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lubaczéw” w
ramach Rzadowego Funduszu Polski Fad Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga oraz
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog w zakresie okre§lonym w niniejszej umowie oraz dokumentach,
o ktoérych mowa w ust. 3.

1.1. Zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zakresem
wskazanym w SWZ oraz dokumentacji projektowe;j.

1.2. Przedsiewziecie w zakresie podstawowym (gwarantowanym) podzielono na pojedyncze
zadania inwestycyjne, ktore skladaja sie z poszczeg6lnych zakreséw, obejmujacych:
a) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAFKA NR EWIDENCYJNY 174, 150, 212/2 W
MIEJSCOWOSCI MOKRZYCA KM o + 000 - KM o + 185;
b) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 132584R ZARUZE - MOCZAR MALY W
MIEJSCOWOSCI ZARAUZE KM o + 000 - KM 0 + 620
c) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J NR 132510R W BASZNI DOLNE] W MIE]SCOWOSCI
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BASZNIA DOLNA KM o0 + 000 - KM 0 + 175
d) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J NR 105114R BASZNIA GORNA PRZEZ WIES W
MIEJSCOWOSCI BASZNIA GORNA KM 0 + 000 - KM 0 + 369
e) REMONT DROGI GMINNE]J NR 132558R ULICA JANA PAWELA IIW MIE]SCOWOSCI
MEODOW KM 0 + 000 - KM 0 + 110
f) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 932/1, 291/3 W
MIEJSCOWOSCI BOROWA GORA KM 0 + 000 - KM 0 + 380
g) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 932/2 W
MIEJSCOWOSCI BOROWA GORA KM 0 + 000 - KM 0 + 220
h) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J NR 105131R SZCZUTKOW - ONYSZCZAKI W
MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW KM 0 + 260 - KM 0 + 440
i) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 162, 204 W
MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW KM o0 + 000 KM 0 + 250
)] PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105129R OPAKA SKLEP W MIE]SCOWOSCI
OPAKA KM o + 000 - KM 0 + 200
k) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 132571R OPAKA - ZUKI W MIEJSCOWOSCI
ZUKI KM 0 + 000 - KM 0 + 270
1) REMONT DROGI GMINNE]J NR 105106R HURCZE PRZEZ WIES W MIEJSCOWOéCI
HURCZE KM o + 000 - KM 0 + 390
m) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J NR 105109R PIASTOWO - PRZEZ WIES KM 0+000
- KM 0+385 (zadanie wspdtfinansowane w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju
Drég)
W ramach przedsiewziecia Wykonawca zobowiazany jest takze do ustawienia na wlasny koszt
tablic informujacych o finansowaniu (zgodnie z wytycznymi o ktérych mowa w § 2, ust. 2 pkt
33), oraz zapewnienia na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej do
zrealizowania przedmiotu umowy.

. Roboty, o ktéorych mowa w ust. 1 i 1.1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
(stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej:
SWZ) oraz odczytywanymi tacznie z dokumentacja projektowa przedmiarami robot.
Dokumenty te stanowig integralna cze$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami, a w szczeg6lnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

. Szczegbdtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdlowe obowiazki Wykonawcy stanowi
dokumentacja stanowiaca zalacznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralna
czesC.

. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesa NR Edycjaz/2021/6532/Polskilad, dotyczaca
realizacji przez Gmine Lubaczéw zadania, okreslonego w ust.1.1., a w ramach zadania o ktérym
mowa w punkcie 1.2. m) zadanie wspdétfinansowane jest rowniez w ramach Rzadowego
Funduszu Rozwoju Drog.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udzialem wtasnym Zamawiajacego,
na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dotyczacej przewidzianego dofinansowania i
przyjmuje do wiadomoéci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w calosci
nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajacego), zgodnie z warunkami platnosci
okreSlonymi w § 6,

2) dokladnie zapoznat sie z opisem robot, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci rob6t zgodnie z
zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w
kolejnoéci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.
W przypadku rozbieznosci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub brakéw
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i
projektanta oraz Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym
przypadku, Wykonawca zobowiazani beda do interpretacji zakresu zaméwienia ,rozszerzajaco”,
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tzn. zostana zobowiazani do wykonania w ramach wynagrodzenia  ryczaltowego  wszystkich
rob6t, ustug, dostaw  wynikajacych z wymienionych wyzej dokumentdw, niezbednych do
prawidtowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukoriczenia i oddania przedmiotu
zamoéwienia do eksploatacji w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i funkgja, a ktérych wykonanie
profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannoéci moéglby przewidzie¢, na etapie
kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania

W pozostalym zakresie zalaczone przedmiary robot stuza tylko do uzupetienia opisu
przedmiotu zamdéwienia i nie sa podstawa do jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywaé wylacznie z innymi
dokumentami stanowiacymi integralna cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robdt
stanowiace zalaczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczaltowy charakter
wynagrodzenia stanowia dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy
wyceny i ilosci prac sg orientacyjne.

7. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiadac¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiadac
jakos$ciowym i gatunkowym wymaganiom okreSlonym w opisie dokumentagcji przedmiotu
zamoOwienia,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde Zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenistwa,
atest higieniczny, deklaracje zgodnosSci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobate techniczna. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
po zakonczeniu robdt, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz zzawiadomieniem
o gotowosci odbioru koricowego lub z zawiadomieniem o gotowosci odbioru czeSciowego
poszczegllnego zadania inwestycyjnego.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

3) kazdy material/wyréb/urzadzenie przed wbudowaniem musi uzyskac aprobate inspektora
nadzoru, pod rygorem nieodebrania elementu, w ktorym dany materiat/wyréb/urzadzenie
zostal wbudowany z winy Wykonawcy.

8. Przedmiot zamo6wienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,

zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do prawidtowego,

t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzieri odbioru robot

przepisami wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z

powyzszego Strony sporzadza protokot réznicowy.

10.Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,

t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzieri odbioru robot

przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty

takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokdt réznicowy, okreSlajacy wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robdt
budowalnych/prac projektowych i wynagrodzenia.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkoSci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czeSci przedmiotu umowy w
zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokoél réznicowy, okreSlajacy
zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

12. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i srodki do wykonania przedmiotu umowy,
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t. j.:, wykonanie robdt budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej (w
tym powykonawczej), udzielenie rekojmi i gwarancji z nalezyta starannoscia i oferowanym
terminie a zakres prac (rob6t budowalnych) oraz wszelkie inne okolicznosci zwigzane
przedmiotem zamoéwienia sa mu znane i w zwiazku z tym nie bedzie w przysziosci
wystepowac z roszczeniami.

§2
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu(6w) budowy(6w),

2) pehienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioré6w wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaplata wynagrodzenia za na zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprécz zrealizowania wszystkich obowiazkéw i zadan wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okre$lonych w § 1 ust. 3 zobowiazany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu(6w) budowy(6w) od Zamawiajacego,

2) opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ),

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. ZatoZenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaly
dziennika budowy dla kazdego z zadan inwestycyjnych oddzielnie sktadajacych sie na
przedmiot umowy oraz szczegdlowe i chronologiczne uzupelnianie, a takze
przechowywanie dziennika budowy wylacznie na terenu(éw) budowy(6w),

4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz utrzymanie ww.
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu rob6t przed dostepem oséb
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drég tymczasowych,
dojazd6w oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreslonymiw
przepisach szczegdtowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

6) przeprowadzenia préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkoéw, zgoéd i opinii
niezbednych do wykonywania robét, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robot,

7) organizacji terenu(éw) budowy(éw) oraz oznaczenia terenu(éw) budowy(6w), terenéw
przyleglych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia terenu(6w) budowy(éw) przed dostepem 0s6b trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw konicowego przez Zamawiajacego,

10) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztow prob oraz wydatkdw zwiazanych z organizacja koncowego odbioru
technicznego rob6t budowlanych,

12) likwidacji terenu(6w) budowy(6w) i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie
po zakoriczeniu robot,

13) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajacemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznoséci wykonania robét zamiennych, W zgloszeniu koniecznosci
wykonania robét zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegétowego opisania tych
robot oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowiazany do wykonywania rob6t zamiennych wylacznie po wyrazeniu
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przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
rob6t zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

15) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
konieczno$ci wykonania robét dodatkowych (dla realizacji zamdéwienia roboty dodatkowe
to roboty w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) lub innych zamoéwient
powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zaméwienia podstawowego,
ktorych wykonanie stalo sie konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na realizacje
niniejszego zamoéwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod rygorem
utraty prawa do powolywania sie na te okoliczno$ci w przysziosci. W zgtoszeniu
konieczno$ci wykonania robdét dodatkowych lub innych zamoéwien powiazanych
Wykonawca obowigzany jest do szczegblowego opisania tych robdt oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest
obowiazany do rob6t dodatkowych wytacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemne;j
zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie rob6t dodatkowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSmie o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplyna¢ na jako$¢ robdt lub termin
zakonczenia rob6ot w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powotywania si¢ na te okolicznosci w przyszlosci,

17)jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z
ustawy z dnia 277 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach,

18)  wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostale po procesie budowy
materialy zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposob
»Przyjazny srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowiazany postepowac zgodnie
Z ustawq z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowaé
materialy pochodzace z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca zagospodaruje zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku
materialéw, dla ktérych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zlozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze materialy uzyskane w trakcie prac zostana poddane
segregacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami o odpadach i ztozone w odpowiednich
pojemnikach. Dokumenty, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca
dostarczy do Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szklo i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
robét budowlanych, w sposoéb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18c) materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i przekazac
protokolarnie Zamawiajacemu, w szczeg6lnosci rozebrane elementy nawierzchni drog
nalezy skruszy¢ i zesktadowac na dziatce Zamawiajacego wskazanej przez Zamawiajacego,

19) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezna, uprawniona jednostke na kazde
zadanie Zamawiajacego,

20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci robot oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegdtowych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
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materialow dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prdobach,

22) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

23) zapewnienia na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ wraz z zawiadomieniem
o gotowosci do odbioru koricowego geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz
z o$wiadczeniem geodety, ze uzyskata ona pozytywny wynik weryfikacji w PODGIK w
Lubaczowie), pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupekienia,

24) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podzialem na rodzaje
rob6t wraz z wykazem wyposazenia,

25) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie go
Zamawiajacemu;

26) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie obstugi i
uzytkowania wbudowanych urzadzen,

27) w przypadku wystapienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 16 prowadzenia frontu rob6t nie
objetych sytuacja, aby nie powodowacé przestojow,

28) sukcesywnego dokumentowania realizacji rob6t budowanych poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowosci do

odbioru konicowego, pod rygorem braku przystgpienia do czasu uzupetnienia,

29) sukcesywnej - jeSli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowiacego zalacznik nr 3 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty,

30) skladanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodéw potwierdzajacych oplacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciagloSci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na suma gwarancyjna nie mniejsza niz warto$é
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,

31) wykonanie na koszt wlasny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
miejsc, na ktérych beda powadzone roboty, zwigzane z realizacja przedmiotu umowy wraz
z uzyskaniem jego zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

32) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz
wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koricowego, kosztorysy powykonawcze,
odrebny dla kazdego zakresu zadania (stanowia dokument niezbedny z uwagi
na rozliczenie kosztéw w ramach przyznanej Zamawiajacemu dotacji), pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupekienia,

33) ustawienie tablic informujacych o finansowaniu z Programu: Rzadowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, na kazdym z ciagdbw drogowych, przed
rozpoczeciem robot, w  lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym,

34) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym
do nie sktadowania jakichkolwiek materiatéw, urzadzen, odpadéw czy $mieci,

35) utrzymania drég dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania
zamOwienia w sposOb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach zadan
inwestycyjnych z zachowaniem stalego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych
do terenu budowy przez caly okres trwania robot,

36) usuniecia drzew i krzewéw kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z zapewnieniem we wlasnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzew
i krzewOw nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych sie na terenie prowadzonych robot

budowlanych.
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2a. Wykonawca zobowiazuje sie przygotowa¢ w porozumieniu z zespolem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem rob6t prac
projektowych i przed rozpoczeciem robét budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:
1) wnioskoéw o przekazanie terenu budowy,

2) wnioskoéw materialowych,

3) czeSciowych protokotléw odbioru robot/prac projektowych i wnioskow o platnosé
czesciowa,

4) zestawienia uméw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia) w formie tabeli,

5) koricowego protokotu odbioru rob6t budowlanych oraz koricowego wniosku platnosci,

6) o$wiadczer Podwykonawcéw o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

7) zawiadomieni o: gotowosci odbioru koricowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwiazku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6lnosci za:

1) nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw pracownikdw i oséb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektéw, materialéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnos$ci oséb trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajgacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojécie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwo$ci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialtow wlasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczeg6lnosci obcigzone prawami os6b trzecich. Materialy, o
ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okres§lonym w art. 10 ustawy z dnia 77
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. Zamawiajacy ma prawo zadania od Wykonawcy dostarczenia
dokumentu WZ potwierdzajacego zakup materiatow, ktére wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakoéci uzytych
materialow, badZ jakoSci wykonania rob6t, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
bieglych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badari opisanych w ust. 6 okaze sie, Ze zastosowane
materialy badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztuka budowlana lub przepisami
prawa, to koszty badan obciazaja Wykonawce, gdy za$§ wyniki badan wykaza, ze materialty
badZ wykonanie robdt sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
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uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny
by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Nie p6zniej niz 5
dni przed zaplanowanym uzyciem materialdbw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania i~ wbudowania,
wymagane  $wiadectwa  badarn  laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow
do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu
udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposéb ciagly spelniaty
wymagania dokumentacji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnosci:

= roboty pomiarowe

= roboty przygotowawcze (karczowanie krzakéw, pni)

= rozebranie podbudowy z kruszywa,

= rozebranie nawierzchni bitumicznych

= rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j

= rozebranie podbudowy z betonu

= rozebranie przepustow (czesci przelotowe, murki czotowe)

® usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

= roboty ziemne wykonywane koparkami, rowniarkami

= roboty reczne ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

* wykonanie wykopéw i nasypdéw recznie i mechanicznie

= plantowanie skarp dna wykopow i nasyp6w wykonywanych recznie i mechanicznie

= wykonanie elementéw odwodnienia (remont przepustow)

" oczyszczenie rowOw z namutu

= wykonanie warstwy podsypkowej z piasku

= ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem

= gstabilizacja podloza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji

* wykonanie podbudowy z kruszywa

= wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej,

= wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej

= ukladanie kraweznikdéw betonowych

= ukladanie obrzezy betonowych

= uktadanie korytek $ciekowych

= ukfadanie plyt typu JOMB lub MEBA

= oznakowanie pionowe

= pozostaly zakres czynnosci opisany jest w przedmiarach rob6t i dokumentacji projektowej.

10.0bowiazek okreSlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W
kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia
zobowiazujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére
wykonuja czynnos$ci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnoéci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12.W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektére
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnoéci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnoSci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreSlenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zloZenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnoéci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnoéci, ktorych dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: imie¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkow
pracownika okreslony w umowie o prace;

3) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowana zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczeg6lnos$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika;

4) za$wiadczenie wlaSciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika;

5) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika.

13.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawi¢
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

9/33



nr postepowania: IZP.271.7.2023

o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej,

pod rygorem niewaznosci, zastrzezerr w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawi¢
Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Je$li
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz
z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robét objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robét
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robét - musza by¢ krétsze lub musza przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania
terenu(6w) budowy(éw), oplat za media, zabezpieczer), itp. Rozliczenia pomiedzy
Wykonawca lub Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym
Podwykonawca za w/w koszty odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowiazany jest

przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodno$é z

oryginatem, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
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zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50 000,00 zl.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawieraé postanowien
okreslonych w ust. 6. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly
one dziatlaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.Niezaleznie od postanowienn ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okre$lonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowiazan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcoéw z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego niniejsza umowa.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania zaciagniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowiazania zaciagniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcéw czy ustugodawcow, ktérych umowy nie zostaly przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robdt przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowiazan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w spos6b wadliwy,
niezgodny z zaloZeniami i przepisami.

18.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnoSci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeni z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do 400 dni, od dnia zawarcia umowy.

1a. Rozpoczecie ~ po protokolarnym przekazaniu terenu(6w) budowy(éw) Wykonawcy
do w terminie do 10 dni od dnia przekazania, ktére nastapi w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, nie p6Zniej niz do 10 dni od dnia uzyskania wszelkich pozwolen przez
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, iz przekazanie przez Zamawiajacego nastapi nie pdzniej niz
do dnia 1 maja 2023 r.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu koricowego odbioru robét.

2a. Do dokonania odbioru konicowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koricowego
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przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokdt odbioru konicowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.
3. Strony ustalaja, Ze beda stosowane nastepujace odbiory:
a) odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
b) odbiory czesciowe robdt budowlanych dla kazdego zadania inwestycyjnego,
¢) odbiory czeéciowe dla celéw fakturowania,

d) odbiér koricowy (ostateczny),

e) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy (powyzsze stanowi uprawnienie, lecz
nie obowiazek Zamawiajacego), liczac od dnia odbioru koricowego i na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

f) odbiér pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni
powyzszego obowiazku, zobowiazany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wiasny.
Prawidtowo$¢ wykonanych rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru (koordynatora)
o zakoriczeniu robdt, a nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy
o zakorniczeniu robdt i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (koordynatora).

6. Wykonawca zakoniczy roboty i zglosi do odbioru najp6zniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przedlozy
stosowne pozwolenia na uzytkowanie wydane przez wlasciwy organ administracji.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koricowy
przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze
dokumentacje dotyczaca ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, w tym
przede wszystkim potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokoSci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewow oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewéw potwierdzajgce uiszczenie catosci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie
odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koricowego wykonywane sa w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakoniczenia rob6t moze spowodowal przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwloke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowiazku przystepowaé
do odbioru konicowego przed zakoriczeniem rob6t ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwtoke.

6¢. Wykonawca zobowiazuje sie przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na
przeno$nym noéniku danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona przez nadzor
inwestorski stosowna adnotacja - powinna zawieraé: spis treSci wszystkich zalaczonych
dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, nadto wszelkie dokumenty
techniczne na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji
projektowej oraz dokumentacje fotograficzna.

7. Z czynnoSci odbioru koricowego robdt zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
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odbioru koncowego robot, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokolu odbioru konicowego stanowi date zakonczenia
niniejszej umowy. W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajacego
gotowo$¢ do odbioru koricowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru konicowego zgodnie z w/w procedurami przypadal najpézniej w dniu zakoriczenia
niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koricowy
terminie nie przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego.

9. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakoniczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletnosci dokumentow
niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

9a. Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio
do odbioréow czesciowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajacy dopuszcza aby
Wykonawca wraz z zawiadomieniem o odbiorze czeSciowym Wykonawca przedtozyt wszelkie
dokumenty odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczace pojedynczego zadania
inwestycyjnego, ktérego ma nastapic¢ odbior.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostana stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru koricowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakoniczenia umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnoéci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktébrym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt
2 - wg wyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru robo6t i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pdZniejszy niz pozostaly do zakonczenia umowy, o
ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W
przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie¢ do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie
do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(6w)
budowy(éw) do czasu odbioru koricowego robét.

13.W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci sporzadzony
zostanie protokotl przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane
w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktorym wyszczeg6lni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
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gwarangcji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie péZniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

14.Z czynnoSci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokoét z przegladu, w ktérym wyszczegélni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub
w przypadku wad istotnych lub niemoznosci u$niecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad.
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja maksymalne wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy (z
uwzglednieniem prawa opcji) w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie:

(stownie: ...), co daje kwote brutto: ... (stownie:.........ccccvveeeuennne.e. );
w tym:
e laczne wynagrodzenie w zakresie podstawowym (gwarantowanym) w kwocie netto ...
(stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie.................... (stownie: ...), co daje kwote
brutto: ... (SIOWIIE: ....oooeeiceeeeeeeeeeeeecee e );

e laczne wynagrodzenie w zakresie opcjonalnym, w przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z prawa opcji, w wysokosci wynikajacej z zakresu zamoéwienia
opcjonalnego (dodatkowego) w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w
e Yox <R (stownie: ...), co daje kwote
brutto: ... (SIOWIIE: ...coeeiieiieeeeeeeee e ).

1a. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie podstawowym (gwarantowanym), okreslonego
w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokoéci lacznej:
... (slownie: ...... ) netto zl, plus podatek VAT ..% w kwocie: ......... 71, co daje kwote brutto

zt (stownie ZIotyCh: ......oooiiiii ),

w tym za:
1) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 174, 150, 212/2
MIEJSCOWOSCI MOKRZYCA KM 0 + 000 - KM 0 + 185-
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ..............c....... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )
2) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ] NR 132584R ZAEUZE - MOCZAR MARY W
MIEJSCOWOSCI ZAEAUZE KM 0 + 000 - KM 0 + 620
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccoeuunnen. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
3) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 132510R W BASZNI DOLNA W MIEJSCOWOSCI
BASZNIA DOLNA KM o0 + 000 - KM 0 + 175
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccueunnen. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
4) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 105114R BASZNIA GORNA PRZEZ WIES W
MIEJSCOWOSCI BASZNIA GORNA KM o + 000 - KM o + 369
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........ccceeun.en. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
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5) REMONT DROGI GMINNE] NR 132558R ULICA JANA PAWEA ITW MIEJSCOWOSCI
MEODOW KM 0 + 000 - KM 0 + 110
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........c.ceceue... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
6) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 932/1, 291/3 W
MIEJSCOWOSCI BOROWA GORA KM 0 + 000 - KM 0 + 380
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cc.ecene... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
7) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 932/2 W MIEJSCOWOSCI
BOROWA GORA KM 0 + 000 - KM 0 + 220
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........c.eene... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
8) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 105131R SZCZUTKOW - ONYSZCZAKI W
MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW KM 0 + 260 - KM 0 + 440
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccueuuen.... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
9) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 162, 204 W MIE]SCOWOSCI
SZCZUTKOW KM o + 000 KM 0 + 250
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: .......ccccueuuen.... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
10) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J NR 105129R OPAKA SKLEP W MIE]SCOWOSCI OPAKA
KMo + 000 - KM 0 + 200
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: .......ccccueuuen.... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
11) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 132571R OPAKA - ZUKI W MIEJSCOWOSCI ZUKI KM
0 + 000 -KM o0 + 270
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: .......ccccueuuen.... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
12) REMONT DROGI GMINNE]J NR 105106R HURCZE PRZEZ WIES W MIE]SCOWOSCI HURCZE
KM o + 000 -KM 0 + 390
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccoeuven.... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
13) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J NR 105109R PIASTOWO - PRZEZ WIES KM 0+000 - KM
0+385 (zadanie wspoétfinansowane w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég)
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ..............c....... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )

1b. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie opcjonalnym (dodatkowym), okreslonego w § 1
ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci faczne;j:
........................................................................................................ . (stownie: ......) netto z,
plus podatek VAT ..% w kwocie: ......... zl, co daje kwote brutto...... zt (stownie zlotych: ),
w tym za:

1) Opcjanr1- REMONT DROGI NR 1693R KROWICA HOEODOWSKA CETYNIA W
MIEJSCOWOSCI KROWICA SAMA KM 3 + 725 - KM 4 + 180 (zadanie wspélfinansowane ze
$rodkéw Funduszu Le$nego, polegajacych na budowie, przebudowie lub remoncie drogowej
infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Pafistwowe administracji
publicznej)w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie:........... stownie:

...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )
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2) Opcjanr 2 - Przebudowa drogi poprzez budowe chodnika w ciaggu drogi powiatowej nr 1693R
Krowica Hotodowska - Cetynia w miejscowo$ci Krowica Sama - etap I km 2+146 - 2+577
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ..............c....... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )
3) Opcja nr 3 - PRZBUDOWA DROGI CIAGU PIESZO JEZDNEGO DZIALKA NR EWIDENCYJNY
419, 405/1 W MIEJSCOWOSCI WOLKA KROWICKA KM 0 + 007 - KM 0 + 148
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........c.eceue... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
4) Opcja nr 4 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 807, 563
w MIEJSCOWOSCI KROWICA SAMA KM 0 + 000 - KM 0 + 085
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........c.eceue... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
5) Opgja nr 5 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIALKA NR EWIDENCYJNY 1200, 1188
W MIEJSCOWOSCI KROWICA SAMA KM 0 + 000 - KM 0 + 075
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccocuueu.... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)

1c. Warunkiem uruchomienia przez Zamawiajacego prawa opcji jest zloZenie pisemnego
o$wiadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa
opcji. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, Wykonawcy nie
przystuguja zadne roszczenia z tego tytutu.

1d. Skorzystanie z prawa opgji tj. zlozenie o$wiadczenia, o ktébrym mowa w pkt 1c nastapi w
terminie nie p6zniejszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okreSlone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreS§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkéw okre$lonych w ustawie Prawo zaméwieni publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie zmianie.

§6
Warunki platnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie:

1) faktury czeSciowej w wysokoSci nie mniejszej niz 5 % /lecz nie wiecej niz udziat wlasny
Zamawiajacego w programie/ wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1, po przedtozeniu protokotu odbioru czeSciowego wraz z zalacznikami, w terminie
wynikajacym z przedlozonego harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego
przez Zamawiajacego,

2) faktury czeSciowej w wysokoSci nie wyzszej niz 20 % /w caloéci dofinansowanie/
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedlozeniu protokotu
odbioru czesciowego wraz z zalacznikami, w terminie wynikajacym z przedlozonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

3) faktury czeSciowej w wysokosci nie wyzszej niz 30 % /w caloSci dofinansowanie/
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedloZeniu protokotu
odbioru czesciowego wraz z zalacznikami, w terminie wynikajacym z przedlozonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

4) faktury koricowej w wysokosci pozostalej do zaplaty /w calosci dofinansowanie/
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wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedloZeniu protokotu
odbioru koricowego wraz z zalacznikami.
2. Zasady dokonywania rozliczenia cze$ciowego i koricowego:

1) z wnioskiem o odbiér koricowy/odbiér czeSciowy Wykonawca przedstawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegOlowe rozliczenie wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy wraz z wykazem S$rodkéw trwatych oraz wszystkich
Podwykonawcéw bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz z dowodami
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty
przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy
potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote
nalezna do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZenia wyjasnient lub
uzupehlnien szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidlowosci,

4) Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik
do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru koricowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
0znaczy w nastepujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw, NIP: ..., REGON: ....

Odbiorca:

Urzad Gminy Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw.

5. Faktury platne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze, z zastrzezeniem przepisu
§ 1 ust. 5 pkt 1, w zakresie terminu. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien zlozenia polecenia
przelewu przez Zamawiajacego.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres robot wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatlu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
i nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioracym udzial w realizacji
odebranych rob6t budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
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mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcéw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra
stanowi gorna kwote odpowiedzialnoéci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcéw,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, wobec ktdrej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przediozeniu
Zamawiajacemu  po$wiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

e nie dokona¢ bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo,

e 7zltozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoséci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo,

e dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote  wyplaconego  wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeéci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowient ponizszych
ustepow niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w
terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z
tytutu rekojmi.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okresSlonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru konicowego.
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6.

w

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomo$ci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytulu
rekojmi.

Wykonawca jest obowiazany usunaé¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreSlonym w
protokole, o ktébrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 7 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy

termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wtaScicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Jezeli wykonane prace lub materialy lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,

to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wlasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

. Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w spos6b przez siebie okreslony.
. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element

dokumentacji powykonawczej, ktérego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Tre$¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W
przypadku rozbieznoéci pomiedzy trescia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.

Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarangji jakos$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakoSci okres gwarancji biegnie na

nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze
do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
uprawnien i roszczen z tytutu gwarangji.

§9
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:
1) zwloki w oddaniu okreSlonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostalych do wykonania i
nieodebranych przez Zamawiajacego robdt - zgodnie z aktualnym harmonogramem
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rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 3 do umowy), za kazdy dzien zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym (o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarangji jakosci w wysoko$ci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy
dzierr zwtoki, liczony od dnia w ktérym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajacego
(postanowieniami umowy lub trescia protokotu) na usuniecie wad lub usterek;

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto w zalezno$ci od tego na jakim etapie nastapi
odstapienie od umowy zgodnie z aktualnym na dzien odstapienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokoSci
500,00 zt (stownie ztotych: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 500,00 zt
(stownie zlotych: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysoko$ci 500,00 zl (stownie zlotych: pieéset zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedloZzenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: piecset zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: piecSet ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 11 ust. 14) z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 11 ust. 6, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pieéset zlotych 00/100) za
kazde zdarzenie bez wzgledu na liczbe oséb niezatrudnionych;

10) w przypadku zwtoki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych:
piecset zlotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

11)w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 500,00 zl (slownie zlotych: pieéset ztotych 00/100)
za kazdy dzierr zwtoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dluzszy niz
trzy dni,

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/kierownikéw robdt wskazanych
w § 13 ust. 9 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 13 ust. 10 lub 12 niniejszej
umowy, Wykonawca zaplaci kare umowna w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: piecset zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikdw i os6b trzecich, w tym takze niewla$ciwe oznakowanie terenu budowy
w sposob niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci
500,00 7l (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14) w przypadku nie wywiazywania si¢ Wykonawcy z obowiazkéw o ktérych mowa w § 2
ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokoéci 500,00 zt (stownie: piecset
zlotych 00/100) za kazde zdarzenie,

15) w przypadku zwtoki w realizacji etapéw (prac projektowych lub robdt budowlanych)
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia
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N

poszczegdlnego etapu (prac projektowych lub robot budowlanych) wynikajacych z
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslona w
umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w zaleznoéci od tego na jakim etapie
nastapi odstapienie od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie
z aktualnym na dzien odstapienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,
Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzierh zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslona w
umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
Kary umowne podlegaja kumulagcji, co oznacza, Ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylacza mozliwoéci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za niewykonanie

zobowiagzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robdt
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznoéci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy (art. 456 ust. 1
p-z.p.),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
p-z.p.,

¢) Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii FEuropejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowiazaniom, ktére ciaza na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich bez zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % warto$ci niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. 0 szczegblnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okreslonych w tym przepisie;

3) odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.

Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje z

21/33



nr postepowania: IZP.271.7.2023

chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia wskazujacego przyczyne
odstapienia od umowy;

4) w przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem

art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy;

5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadaé

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

6) odstapienie od umowy moze nastapié takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje rob6t z innych powodéw niz okre$lone w § 11 i przerwa ta trwa
dluzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

¢) Zamawiajacy dokonal na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonatl bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
wartoéci brutto niniejszej umowy,

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonal wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie zostal zgltoszony Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy,

e) Wykonawca nie przedlozy Zamawiajacemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajacymi oplate wymagalnej skladki lub dowodoéw
potwierdzajacych optacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania, poprzedzonego wczeSniejszym wezwaniem,

f) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na =zasadach okreSlonych w art.
118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktéorym Wykonawca utracit
mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, Zze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z

umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

3.

4.

1) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty faktury wystawionej zgodnie

z zasadami okreSlonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesigc. Odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uplywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub odmawia

podpisania protokotu konicowego odbioru - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w
zakresie robét budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegbtowe:
1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
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udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji robét w toku,
wedlug stanu na dzien odstapienia.
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony, z winy ktérej nastapilo odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materiatléw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy
nastapi na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego okres$lajacego roboty pozostale
do wykonania i nieodebrane przez Zamawiajacego. Na podstawie powyzszego Strony sporzadza
protokét inwentaryzacji robot dokonujacy ustalenn przez Strony (z uwzglednieniem
dokumentéw dotyczacych odbiorow czeSciowych), z udzialem inspektorow nadzoru
inwestorskiego zakresu rob6t pozostalych do wykonania.

§1
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy
moze zosta¢ zmienione w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszego
paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktbrym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa w ust.25
pkt e, jesli okaze sie, Zze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa a
niezbednych do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczedniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci.
2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jeSli wykonal roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
2.3. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujacych
przypadkach gdy nastapi zmiana:
a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
b) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
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d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U. poz. 2215 oraz z 2019 ., poz. 1074 1 1572),
e) ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia,
— o ile w/w zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej
mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okre§lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisdw. Zmiana wchodzi w zycie nie wcze$niej niz w
chwili zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia.

4. W przypadku zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) drugi
podpunkt ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzern za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do
wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazent publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy
pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamoéwienie.
6. Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, gdy zmiana ceny materialéw lub
kosztow przekracza 20 % w stosunku do cen materiatéw lub kosztéw wskazanych
w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty)
lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen materiatéw lub kosztéw ustalonych przy
ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach ofertowych.
Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy,
a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztéw jakie bedzie ponosit w zwiazku z
realizacja umowy. W celu wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w niniejszym ust., na
koszty wykonania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegdétowa kalkulacje
cen materiatow lub kosztow wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materiatow lub kosztéw
uwzgledniajaca dane z kosztorysu ofertowego (w tym szczegdtowego) oraz szczegbétowa
kalkulacje cen materiatow lub kosztow wedlug stanu po danej zmianie cen materialow
lub kosztéw oraz wskaze kwote (w tym przedlozy kosztorys szczegélowy), o jaka
wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje sie
do przedstawionych kalkulacji, w szczegdélnoSci przez zaakceptowanie wskazanej przez
Wykonawce kwoty lub przez zgloszenie zastrzezen, wskazanie omytek rachunkowych lub
zadanie wyjasnient lub dowodéw co do poszczegdlnych elementéw kalkulacji. W wypadku
akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawra aneks zmieniajacy Umowe w zakresie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajaca z kalkulacji. W terminie 14 dni od
wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu zaktualizowany
kosztorys ofertowy uwzgledniajacy dokonana zmiane.

7. Zmiana kosztbw w rozumieniu ust. 2.3 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym
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robocizny nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie
z ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu w danym roku.

8. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okreSlana z uwzglednieniem
procentowej zmiany cen materiatow lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 2.3 pkt e niniejszego
paragrafu, przy czym o warto$¢ nie wieksza niz wynikajaca ze wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej oglaszanego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym miesigc zmiany wysokoSci wynagrodzenia,
w stosunku do analogicznego miesiaca roku poprzedniego.

8a. Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem warto$ciowym ewentualnych fluktuacji
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w kontekscie ustalenia
poziomu istotnosci danej zmiany - weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) beda stosowne
wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace Srednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwiazane z uwzglednieniem przez
Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materialéw i kosztow
zwigzanych z realizacja zamodwienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikéw GUS
(tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztéw wzgledem $rednich cen rynkowych) obciazaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) - z samego tytulu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztéw nizszych niz obowigzujace w momencie sporzadzenia oferty wedtug
wskaznikow GUS nie bedzie przystugiwaé waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany
cen i kosztéw w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli
zmiany te nie beda wyzsze niz 15 % wobec wskaznikow GUS obowiazujacych na moment
sporzadzenia oferty.

9. Waloryzacja zgodnie z ust. 2.3 niniejszego paragrafu dotyczy tylko cze$ci zamdwienia, ktora
nie zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

10. Przez zmiane ceny materialéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jak iich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie ofertowym.

11. Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ nie wczeSniej niz po uplywie 6 miesiecy od dnia
podpisania Umowy.

12.Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.3 niniejszego
paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

13.Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1. Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci,
o ktérych mowa w ust. 2.3. pkt e, implikowalyby zwiekszenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy facznie o wiecej niz 5 % w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego
(wynikajacego z oferty Wykonawcy), okoliczno$§¢ taka poczytywaé sie bedzie jako istotna
zmiane okoliczno$ci i w takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od
umowy (w caloéci badZ w cze$ci) w terminie 30 od powziecia informacji o przedmiotowym
fakcie bez negatywnych dla siebie skutkdw prawnych.

14.Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2.3,
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jeZeli tacznie spelnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

15. Zmiana wysokoéci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2.3. pkt a-d niniejszego paragrafu
obowiazywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowa¢ wyréwnanie za okres od
dnia wejscia w Zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w przywotanym ustepie
niniejszego paragrafu, po zlozeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 16 niniejszego
paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyla niezafakturowanej cze$ci wynagrodzenia.

16.Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
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wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia
wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian,
o ktérych mowa w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

17. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a)
b)

)
d)

e)

f)
g

h)

)
3

k)

dzialania sily wyzszej, kleski zywiolowe

wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidlowe

wykonanie prac, w szczeg6lnosci z powodu technologii prac okre$lnej umowa, normami

lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materialéw i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zamoéwienia w

terminie tj.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10°C w ciaggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogtoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robot lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robo6t lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwale opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

» Termin zostanie wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkow
atmosferycznych,

wynikajacych z przestojow i opdznient zawinionych przez Zamawiajacego,

przekroczenia zakres$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji

decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji okreSlonej w § 1 ust. 3,

konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu

administracyjnego, ktérego koniecznoSci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych
przez prawo,

zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej staranno$ci, - opdZnienia, o ktéorych mowa powyzej musza by¢

udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy

i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego,

— w przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju;

opdznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.

procedura odwotawcza, przedtuzeniem terminu zwiazania oferta;

konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace

niemozliwo$cia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych

umowa;

konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 17 termin,
o ktorym omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuZeniu,
o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

18.Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczeg6lnosci:

a)
b)

niewypaly, niewybuchy;
odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;
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¢) w razie koniecznosci podjecia dziatart zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
z pewnoscia, szczegoblnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystapienia robét dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zamdwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania robét przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy.

19.Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda
to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisoéw.

20.  Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczeg6lnych materialéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obniZenia parametréw tych materiatow lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

20.1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moZe nastapi¢ réwniez
w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego.

21.Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokonac
zmiany kierownika budowy i kierownikoéw robo6t przedstawionych w ofercie jedynie za
uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktéory musi zaakceptowaé nowego kierownika
budowy/robot.

21.1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okres§lonym terminie
zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, Ze nie wykonuje on swoich obowiazkéw
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy
musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej okregowej izby
inzynieréw.

22. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

23.  Jezeli w realizacji umowy beda wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, o ktéorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwienrh publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iZ nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

24.  Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci
zwigzanych z wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 T.
o szczeg6lnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.
Z 2021 I., poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

25. Zmiany postanowient umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czeSci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot
okres$lajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;
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b) nastgpi konieczno$¢ skrdcenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresOw rzeczowych zamoéwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okre$lonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;

e) wystapienia robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych

zamOwien powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wpltyw na
realizacje niniejszego zamowienia.
W przypadku koniecznoéci zrealizowania robdt dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy p.z.p.), sporzadzony przez strony zostanie protokot koniecznosci okreslajacy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robdt, nastapi
w oparciu o ceny jednostkowe rob6t zawarte w kosztorysie ofertowym
wykonawcystanowiacego  zalacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku
takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikoéw cen na podstawie
ktorych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zt/r-g, 2) koszty ogdlne
(posérednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materialéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do
R+S+KOR+KOS), 5) podatek VAT: ... % /, oraz udokumentowanych cen materialéw nie
wyzszych niz Srednie ceny materiatéw dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w
Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybdér wydawnictwa nalezy do
Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktéorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku
powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku
konieczno$ci zrealizowania robot dodatkowych (o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy p.z.p.) sporzadzony przez strony zostanie protokét okreslajacy warto$¢ zwiekszenia
zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokot roznicowy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktdrym mowa w § 1 ust. 10.

26. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony.

27. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 21.1. wystarczajace jest jednostronne, pisemne
oSwiadczenie Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoéci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utrata rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkéd powstalych
w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkdd nastapito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sily wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materialach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czeSciowych. Wykonawca powinien chronié przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
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10.

zimowych oraz przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.
§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:

o) T ,

. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia

do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczeg6lnoséci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

Strony przyjmuja, Ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione do
uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.
Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziataja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczna na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......

2) Zamawiajacy: .....

. Strony zobowigzuja niezwlocznie informowal sie o zmianie adresu, w tym takze

wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomo$ci uznaje sie za dostarczone.

. Wykonawca bedzie dysponowal nastepujacymi kierownikami:

1) kierownikiem budowy: ......c.c.cinininnene. , Nr telo,
(107 11 R , posiadajacy uprawnienia budowlane nr .........ccceceeerervennenen.
wydane w dniu...........cceeeee. ,

Zmiana osoby wymienionej w ust. 9, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy i za pisemna

zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze

proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie

zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spelnia¢ wymagania opisane w
SWZ.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniést Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2, 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie

t. j.: w wysokoéci: ..... zt (stownie zlotych: ..... /100) w formie ..... .

Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany Umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokoSciach
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i terminach:

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robét,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pézniej niz w 15. dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarangji.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ kroétszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robét,

2) z tytulu usuniecia wad i usterek - nie pdzniej niz w 15 dniu po upltywie uptywu okresu
rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie
moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

8. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowiazywania gwarangji lub poreczenia bylby
krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowiazany jest do przedluzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywal si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 6 niniejszej umowy
i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie,
z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

§15
Postanowienia konicowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowiazkow Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz os6b trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamoéwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikte w
zwiazku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, ze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamOwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwiazanie sporu.

5. Zataczniki do umowy:

1) opis przedmiotu zaméwienia (zat. nr 1),

2) oferta Wykonawcy (zal. nr 2),

3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 3),

4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zat. nr 4),

5) szczegbdtowa kalkulacja cen materiatow i kosztow (zat. nr 5),

6) polisa OC wykonawcy zwiazana z przedmiotem zamdwienia wraz z dowodami oplacenia
wymagalnych sktadek (zal. nr 6),

7) Formularz o$wiadczenia Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opgji
stanowia jej integralna czes¢.

6. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
30/33



nr postepowania: IZP.271.7.2023

Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Wszystkie tytuly paragraféw uzyte w umowie maja charakter redakcyjny i zostaty
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystosci, co oznacza ze nie beda one mialy
wplywu na interpretacje postanowien umowy.

§16
Opcje (zamowienia opcjonalne)

. W zakresie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1b i w zakresie maksymalnego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1b oraz w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Zamawiajacy ma prawo
jednostronnie rozszerzy¢ przedmiot umowy (prawo opcji lub opcja). Zamawiajacy zastrzega, iz
zakres opcjonalny zamodwienia nie stanowi zobowiazania umownego (w tym finansowego)
Zamawiajacego zaciaganego w momencie zawarcia umowy, a przewidywany zakres opcjonalny
zamoOwienia nie jest gwarantowany do realizacji.

. Zakres przedmiotu umowy objety opcja i wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego tytulem realizacji
opcji (zamoéwienia opcjonalnego) okresla oferta Wykonawcy stanowiaca zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy.

. W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie ptatne bedzie w wysokosci wynikajacej
z wartoSci dokonanej opgji, na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie dla zamo6wienia
podstawowego.

. Skorzystanie z prawa opcji moze nastapi¢ raz lub wiecej razy i uzaleznione bedzie wytacznie od
potrzeb Zamawiajacego i mozliwoéci finansowych Zamawiajacego. Wykonawca nie ma roszczenia
0 wykonanie prawa opgji.

. Skorzystanie z prawa opcji moze nastapi¢ w terminie do 14 dnia po podpisaniu umowy
i nastepuje poprzez zlozenie o$wiadczenia Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opgji, ktorego
wzOr stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy e-mailem
zamoOwienie obejmujace  zakres rob6t budowlanych wymaganych do realizacji
w ramach skorzystania przez Zamawiajacego z opcji (zamdwienia opcjonalnego).

. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania rob6t budowlanych lub w ramach prawa opgji
w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiajacy, zgodnie z treSciag o§wiadczenia
(o$wiadczen)) Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami okre§lonymi w niniejszej
umowie. Wykonanie zaméwienia opcjonalnego nastepuje na zasadach okreSlonych w niniejszej
umowie.

. Przedmiotu umowy objetego zakresem opcjonalnym zamoéwienia (w razie jego uruchomienia i
realizacji) dotycza te same warunki i zobowiazania umowne Wykonawcy (w tym zobowiazania z
tytulu gwarancji i rekojmi), co przedmiotu umowy objetego zakresem podstawowym
zamoéwienia. Zakres opcjonalny zamoéwienia stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym
konieczno$¢ jego realizacji aktualizuje sie w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z
zastrzezonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy (w zakresie, w jakim opcja jest
uruchamiana). W momencie zloZenia o$wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nastepuje
zaciagniecie przez Zamawiajacego zobowiazania finansowego w wysokosci wynikajacej z zakresu
dostaw objetego realizowana na mocy danego o$wiadczenia opcja i jest ograniczone jedynie do
wysokosci wynikajacej z zakresu robdt budowlanych objetych realizowana na mocy danego
o$wiadczenia opcja.

§ 17
Klauzula salwatoryjna
1. W przypadku stwierdzenia, Ze ktorekolwiek z postanowien umowy jest z mocy prawa
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niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wpltywu na wazno$¢ i skutecznosé
pozostatych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty, ze
bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostalaby zawarta.

2. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowiazane beda zawrze¢ aneks do umowy,
w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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Dokument uruchomienia opcji (w zakresie zadania inwestycyjnego nr ... okre$lonego

w zataczniku nr 2 do umowy /ofercie Wykonawcy/)

Do umowy nr: .......cccceueee.

Zamawiajacy: ...

zleca Wykonawcy: ......

realizacje rob6t budowlanych: .....

Maksymalne wynagrodzenie: ..... zt (stownie: .....)

Termin realizacji rob6t budowlanych zgodny z postanowieniami Umowy (§ 4 ust. 1).
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