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Załącznik nr 5 do SWZ 

UMOWA Nr ….. /projekt/ 

 

zawarta w dniu …………………………. pomiędzy: 

Gminą Ślesin z siedzibą przy ul. Kleczewskiej 15, 62-561 Ślesin, NIP: 665- 27-16-489 

reprezentowaną przez: 

- Mariusza Zaborowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: 

Pani Agnieszki Cieślarskiej  

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………., reprezentowanym przez: 

 

1) ………………………………………………… 

2) ………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – zwana 

dalej „Ustawą” o następującej treści: 

§1 

Przedmiot umowy 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:  

„Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek - Biskupie” 

w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy oraz w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ), w skład której wchodzą między innymi Specyfikacje Techniczne 
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Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiar robót, które stanowią 

integralną część umowy. 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości robót budowlanych, przewidzianych 

dla zrealizowania inwestycji według zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

technicznej, wraz z przekazaniem do eksploatacji, wszystkimi niezbędnymi próbami i 

badaniami oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej). 

2. Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja 

projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

4. Materiały, o których mowa w ust. 3, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia  16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. 

poz.1213) oraz ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności (Dz. U. 2021 poz. 1344) oraz wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej i STWiORB. 

5. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią 

własność Wykonawcy, należy je wywieźć poza teren budowy oraz zagospodarować z 

uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 779 ze zm.) Wykonawcę obciążają wszelkie koszty, działania i obowiązki związane z 

ich usunięciem, przechowywaniem i z prawidłowym gospodarowaniem nimi. Wykonawca 

zgodnie z warunkami SWZ był zobowiązany uwzględnić w treści swojej Oferty korzyści 

jakie uzyska z tytułu zagospodarowania takich odpadów. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia remontów cząstkowych nawierzchni 

bitumicznych dróg gminnych będących przedmiotem zamówienia w okresie jesienno-

wiosennym 2022/2023. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w wykonywaniu zamówienia przez 

cały okres trwania umowy członka personelu, osoby biorącej udział w teście kompetencji 
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wskazanej w załączniku nr 11 do SWZ składanego wraz z ofertą Wykonawcy na zasadach 

określonych w Rozdziale III Podrozdziale 4 Punkcie 1) lit. b) SWZ. 

7. Zamawiający wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia: prace fizyczne związane z 

realizacją zamówienia tj. Zamawiający wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o 

pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia: prace 

fizyczne związane z realizacją zamówienia tj.: prace fizyczne związane z realizacją 

zamówienia tj. roboty ziemne, rozbiórka elementów dróg, ułożenie nawierzchni 

asfaltowej oraz wykonanie innych robót związanych z rozbudową drogi gminnej 

Szyszynek – Biskupie. Wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W 

przypadku udziału podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, obowiązek ten 

dotyczy również Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców. 

1) Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie - imienny wykaz osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w terminie 7 dni od daty zawarcia 

niniejszej umowy, a w razie zmiany osób wykonujących wskazane czynności, 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia nowego aktualnego wykazu niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy z nowym pracownikiem. 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca składa Zamawiającemu imienny wykaz 

osób zatrudnionych na umowę o pracę w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o 

podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, a w razie zmiany osób wykonujących 

wskazane czynności, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

złożenia nowego aktualnego wykazu niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od 

dnia zawarcia umowy z nowym pracownikiem, pod rygorem zapłaty kary umownej 

wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 13 Umowy. 

2) Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 7 nie dotyczy osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia 

wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego 

wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierowników robót, geodety. 

3) Każdorazowa zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do umowy, natomiast 

Wykonawca odpowiednio Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu zaktualizowaną listę pracowników zatrudnionych na podstawie 
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umowy o pracę, wykonujących czynności zw. z realizacją zamówienia. 

4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. 

czynności. Zamawiający uprawniony jest  w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów 

5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o 

pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
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zidentyfikowania; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wyżej wskazanych czynności zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej  

w § 15 ust. 1 pkt 14 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności. 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

10. Obowiązki Wykonawcy związane z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę mają odpowiednie zastosowanie do Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców. 

§3 

Terminy 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy - 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany, jeżeli przedmiot umowy 

zostanie odebrany zgodnie z §12, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru 

końcowego. 

§4 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. Przedmiot umowy określony w §1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony 

harmonogram rzeczowo – finansowy. 

3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 2 w ciągu 3 dni 

od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram 

w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

§5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy, w wysokości:  

kwota brutto – ____________ zł (słownie: ___________________________________),  

w tym wynagrodzenie netto – ___________ zł (słownie: 

_______________________________ ), oraz podatek od towarów i usług (VAT) w 

wysokości ____% –  ___________ zł (słownie: _______________________________ ), 

obejmujące wykonanie zamówienia,  w ramach którego wliczone są wszelkie koszty 

wykonania robót budowlanych określonych w § 1 niniejszej umowy, zrealizowanych 

zgodnie ze sztuką budowlaną i celem, dla jakiego zostały zaplanowane i mają być 

wykonane. 

2. Zamawiający przewiduje płatności w 2023 roku zgodnie z Regulaminem Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w dwóch transzach: 

 pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji 

określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokości nie wyższej niż 

50% kwoty wynagrodzenia, 

 druga po zakończeniu realizacji Inwestycji, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 

wynagrodzenia. 

3. Faktura częściowa musi być sporządzona z uwzględnieniem pkt. 2, w powiązaniu z 

postępem robót i spójnie z protokołami odbioru częściowego wykonanych robót, 

podpisanymi przez inspektora nadzoru. 

4. Wartość zamówienia, o którym mowa w ust 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym co 

oznacza, że Zamawiający może, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową i 

dokumentacją projektową realizacji robót, dokonywać zmian lub poleceń wykonania 
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zmian w ich jakości i wielkości, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, 

a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 

1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość lub zakres robót objętych kosztorysem ofertowym, 

przy czym wysokość wynagrodzenia nie będzie niższa niż 75% kwoty określonej w ust. 

1 niniejszej umowy; 

2) pominąć część robót; 

3) wykonać roboty nieobjęte kosztorysem ofertowym Wykonawcy, a ujęte w 

dokumentacji projektowej; 

4) wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB lub 

opisach przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów w 

zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem 

dla wszystkich użytkowników oraz o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego 

projektowania. 

6. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze 

niniejszej Umowy, ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany wynagrodzenia 

lub terminu na wniosek Wykonawcy. 

7. Wykonawca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez 

pisemnego polecenia Zamawiającego.  

8. Wykonywanie innych robót niż wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilości 

robót w stosunku do kosztorysu inwestorskiego wymaga sporządzenia przez Wykonawcę 

protokołu konieczności, zwierającego opis robót, uzasadnienie ich wykonania lub 

zaniechania, wyliczenie wartości robót. Protokół konieczności musi być zweryfikowany i 

podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych zmian odpowiadają opisowi pozycji z 

kosztorysu ofertowego, cena jednostkowa w nim określona używana będzie do 

wyliczenia wysokości wynagrodzenia. 

10. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych zmian nie odpowiadają opisowi pozycji z 

kosztorysu ofertowego, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 

kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen, nie wyższych od aktualnie 

obowiązujących średnich cen robocizny, materiałów i sprzętu opublikowanych w 

wydawnictwie Intercenbud, dla właściwego kwartału. 
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11. Dla kalkulacji Wykonawca weźmie pod uwagę nakłady rzeczowe określone w Katalogach 

Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów rzeczowych, a w przypadku robót dla 

których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogólnie 

stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez 

Zamawiającego. 

12. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie suma iloczynu ostatecznie 

wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego ilości robót budowlanych oraz ich 

cen jednostkowych określonych w wycenach przygotowanych przez Wykonawcę. 

13. Maksymalna wysokość wzrostu wynagrodzenia wynikającego z rozliczenia 

kosztorysowego nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto, określonego w ofercie 

Wykonawcy. 

14. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 

wystawiania faktury VAT. 

15. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. 

16. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszej 

umowy zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku. 

17. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w złotych polskich (PLN). 

18. Wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 

łącznie z podatkiem od towarów i usług oraz opłaty celne i inne opłaty związane z 

wykonywaniem robót. 

19. Wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku  

od towarów i usług obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

§6 

Warunki płatności 

1. Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura, po dokonaniu odbioru 

częściowego i końcowego. Odbiór częściowy będzie dokonywany po zakończeniu etapu 

robót, przewidzianego w harmonogramie rzeczowo-finansowym o którym mowa w §4 i z 

uwzględnieniem zapisów §5 ust. 2 niniejszej umowy.  

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca Inwestycji zobowiązuje się zapewnić 

finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas 
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poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w pkt. 5 Promesy z 

jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości 

nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru 

Inwestycji przez Beneficjenta. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po doręczeniu Zamawiającemu przez 

Wykonawcę faktury po protokolarnym odbiorze robót (częściowych i końcowym). 

Wysokość należności faktury częściowej i końcowej powinna wynikać z odpowiednio 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru protokołu częściowego lub końcowego.  

4. Należność zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku: 

___________________ nr ___________________________________________________ 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

5. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu czynności 

odbiorowych oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

6. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem https://efaktura.gov.pl/  

zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno- prywatnym. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia biegnie od momentu złożenia pozostałych kompletnych 

dokumentów. Niekompletne faktury/ rachunki lub błędnie wypełnione będą zwracane. 

8. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu: 

1) skan faktury (rachunku), wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, 

2) skan dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu wykonanych robót budowlanych, 

dostaw lub usług. 

9. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający wstrzyma się z 

wypłatą wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 

wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty. 

https://efaktura.gov.pl/
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10. Jeżeli Wykonawca nie dokona, w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, w 

całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z 

żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie 

art. 6471§ 3 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą lub 

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót bez 

zastrzeżeń, za które została wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiający zapłaci na 

rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią 

zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 7. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę o 

możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

niniejszej informacji może zgłosić przedmiotowe uwagi. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust 7 niniejszego 

paragrafu podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może złożyć do 

depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy. 

13. W sytuacji bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający może 

dokonać potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu 

sądowego, z dowolnej wierzytelności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 

wykonania niniejszej umowy. 

14. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej 

zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, nr NIP, REGON, telefonu, adresu 

poczty elektronicznej. Zmiana numeru konta oraz adresu e-mail nie wymagają 

aneksowania umowy. 

16. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 

otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

17. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na 

rzecz osoby trzeciej. 
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§7 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy, 

czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na 

zasadach określonych w umowie, a w szczególności: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni roboczych 

licząc od dnia podpisania umowy – przekazanie terenu budowy następuje poprzez 

sporządzenie protokołu przekazania terenu budowy, 

2) współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu 

umowy, 

3) dostarczenie Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej, 

4) wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, 

5) wyznaczenie terminu odbioru robót oraz przystąpienia do  odbioru, 

6) wskazanie Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 

7) udzielenie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w przypadku, gdy okażą się one 

niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

8) zapłacenie za wykonaną i odebraną robotę. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przejęcie placu budowy od Zamawiającego w terminie wskazanym przez niego, 

2) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),    

3) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w  

STWiORB, 

4) wykonanie przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem z uwzględnieniem wymagań określonych  

w STWiORB i przy użyciu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, 

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót w zakresie 

określonym postanowieniami STWiORB, 
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7) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 

poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 

całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

8) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach 

i w zakresie określonym w STWiORB, 

9) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

10) niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o zaistniałych na 

terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

11) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),  

12) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robót, 

13) opracowywanie i uaktualnianie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót, 

14) przedkładanie Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo oraz aneksów  

do tych umów, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projektów ich 

zmian, oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów  o 

podwykonawstwo na roboty budowlane oraz aneksów do tych umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, i ich zmiany z 

zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 11 niniejszej umowy, 

15) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo oraz aneksów do tych umów, których 

przedmiotem są dostawy i usługi, i ich zmian z zachowaniem terminów i ustaleń 

określonych w § 11 niniejszej umowy, 

16) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 

wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy, 

17) ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 

kontroli na miejscu realizacji robót w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące 

czynności przy realizacji przedmiotu umowy są osobami o których mowa w Rozdziale II 
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Podrozdziale 3 SWZ, wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie stanowiącym załącznik nr 

9 do SWZ. Powyższe osoby zobowiązane są podać imię i nazwisko podczas kontroli 

przeprowadzonej przez Zamawiającego. 

§8 

Kierowanie robotami 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 

specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane: 

a) ___________________________ (imię i nazwisko) 

___________________________ (nr uprawnień) 

b) ___________________________ (imię i nazwisko) 

___________________________ (nr uprawnień) 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 

personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 

w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego 

postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 

nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z 

braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w 

ust. 1, winna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 

niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
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Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest: _____________________________,  

nr tel.: __________________ 

7. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest: _____________________________,  

nr tel.: __________________ 

8. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiającego nie wymaga aneksu do niniejszej 

umowy, jednakże wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. 

§9 

Kontrole organów nadzoru budowlanego 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 

Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz 

innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§10 

Nadzór inwestorski 

1. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy. 

2. Osoba/y występujące w imieniu wskazanego w ust. 1 podmiotu będą działać w granicach 

umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust.1. 

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie 

wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§11 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykonywać będzie zamówienie samodzielnie lub przy pomocy 

podwykonawców bądź dalszych podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób 

trzecich za wszelkie szkody, wynikłe z zaniechania, niedbalstwa i działania niezgodnego 

ze sztuką budowlaną swoich pracowników, jak również Podwykonawców i dalszych 
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podwykonawców. 

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilości robót i ich 

wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie wykonawcy, wraz 

z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na 

podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie 

później niż 14 dni przed jej zawarciem lub dokonaniem zmiany. W przypadku projektu 

umowy lub projektu zmiany umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, konieczne jest przedłożenie zgody Wykonawcy na zawarcie Umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna spełniać następujące 

wymogi: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

projekt jej zmiany będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli 

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń w zakresie dotyczącym wymagań zawartych w SWZ. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy  

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca w terminie 7 dni może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o 

podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, uwzględniający w całości zastrzeżenia 
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Zamawiającego. 

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane albo projektu jej zmiany lub po upływie terminu na zgłoszenie przez 

Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej Umowy o podwykonawstwo lub kopię jej zmiany w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia tej Umowy lub dokonania zmiany. 

9. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiana 

będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 

14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy lub jej zmiany nie zgłosi do niej na piśmie 

sprzeciwu. 

10. Zamawiający może na każdym etapie badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy 

podstawy wykluczenia. 

11. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo których 

łączna wartość jest mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w §5 

ust. 1 oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako 

niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o 

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

14. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 

ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o 

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie 
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określonym niniejszym paragrafem. 

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 

umową. 

§12 

Odbiory 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru częściowego jest wykonanie części przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszą umową, natomiast końcowego jest wykonanie 

przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. 

2. Odbiory odbędą się komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

częściowego zakończenia robót zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru lub 

końcowego i gotowości obiektu do odbioru zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

3. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru. 

4. Przystąpienie do odbioru następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia 

zakończenia robót. 

5. Odbiór nie może trwać dłużej niż 14 dni. 

6. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór częściowy/końcowy, 

odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w 

STWiORB. 

7. Z czynności odbioru częściowego/końcowego i odbioru przed upływem okresu rękojmi 

będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz 

terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego 

wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku 

przekroczenia terminów określonych w §3, oznacza to zwłokę w rozumieniu niniejszej 

umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o których mowa w §15 niniejszej 

umowy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 
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1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem 

prawa do naliczenia kar umownych, 

2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny 

termin ich realizacji, 

b) zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych  

i odszkodowań na zasadach określonych w § 15, niniejszej umowy oraz 

naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, 

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz 

drugi, może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o 

usunięciu wad. 

§13 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne w terminie 60 miesięcy. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym 

licząc od dnia odbioru końcowego robót. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy rozszerzają w stosunku do zasad określonych w art. 556 i następnych 

Kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w 

ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Zamawiający w okresie udzielonej rękojmi powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o 

wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin 

przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może 

zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym 

koszty. 
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6. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć 

karę umowną zgodnie z § 15 ust 1, pkt 5) umowy. 

7. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i 

będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie 

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich 

w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji  

____________ miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót. 

9. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokument gwarancyjny w 

dacie odbioru końcowego. 

10. Zamawiający określa min. warunki gwarancji: 

1) W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy 

Zamawiający jest uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady lub awarii przedmiotu Umowy, 

b) wskazania trybu usunięcia wady rzeczy poprzez naprawę lub dostarczenie rzeczy 

wolnej od wad, 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty,  

jak i utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek 

wystąpienia wad. 

2) W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy 

Gwarant jest zobowiązany do terminowego spełnienia żądania Zamawiającego 

dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również 

poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

3) Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to 

rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na 

wolną od wad. 

4) Gwarant ma obowiązek wymienić przedmiot na nowy w chwili: 

a) jeżeli ta sama wada w trakcie trwania gwarancji ujawniła się po raz trzeci, 

b) jeżeli ujawniona wada nie może być usunięta lub wykluczona. 

11. Przeglądy gwarancyjne: 

1) Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie 

terminu gwarancji ustalonego w umowie, jednak nie później niż 7 dni po upływie 
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gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad, które wyszły na jaw w okresie gwarancji 

Zamawiający sporządzi protokół i wyznaczy termin na usunięcie wad. 

2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta oraz Inspektor 

nadzoru. 

4) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie 

wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 

dokonanych przez komisję przeglądową. 

5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 

i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 

niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

6) Wszystkie przeglądy gwarancyjne oraz serwisowe, wymagane postanowieniami 

gwarancyjnymi Producenta, Gwarant wykonuje w trakcie obowiązywania gwarancji 

na koszt własny. 

12. W przypadku ujawnienia wady lub awarii w czasie innym niż podczas przeglądu 

gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od 

ujawnienia wady lub awarii, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie 

wzywając go do usunięcia ujawnionej wady lub awarii w odpowiednim trybie: 

1) zwykłym, o którym mowa w ust. 13 pkt. 1 lub 

2) awaryjnym, o którym mowa w ust. 13 pkt. 2. 

13. Tryby usuwania wad: 

1) Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od 

daty otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 12 lub daty sporządzenia 

Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 

3 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego (tryb zwykły). 

2) W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 

całości przedmiotu umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować 
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zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, 

wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak 

również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający 

poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w ust.12) Gwarant zobowiązany 

jest: 

a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w 

ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa ust.12 lub od 

chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, 

b) usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od 

chwili otrzymania wezwania, o którym mowa ust.12 lub daty sporządzenia 

Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny). 

3) Usunięcie wad lub awarii uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie 

strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

4) Dopuszcza się wydłużenie terminów usunięcia wad lub awarii w przypadku 

konieczności wymiany przedmiotu na nowy dla: 

a) trybu zwykłego do 10 dni, 

b) trybu awaryjnego do 3 dni. 

14. Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji 

jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy za wbudowane lub / 

dostarczone materiały lub / i urządzenia oraz elementy wyposażenia. W przypadku, gdy 

okres gwarancji udzielony przez producenta materiałów, urządzeń i elementów 

wyposażenia jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas 

obowiązuje gwarancja producenta. 

§14 

Ochrona środowiska 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na 

terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu. 

2. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek 
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należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia. Składowanie 

materiałów należy prowadzić w sposób uporządkowany i właściwy dla danego 

asortymentu. 

3. Wykonawca jest właścicielem odpadów, które jest zobowiązany usuwać z terenu budowy 

z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 

r., poz. 779 ze zm.). 

§15 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przekroczenie jakichkolwiek terminów wykonania prac określonych w 

harmonogramie rzeczowo- finansowym w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) za przekroczenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy §3 w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

3) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 

Umowy, 

4) za niezgłoszenie podwykonawcy w wysokości 10 000 złotych za każdego 

niezgłoszonego podwykonawcę, 

5) za przystąpienie Wykonawcy do wykonywania prac bez wymaganego zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu w wysokości 10 000 złotych, 

6) za zwłokę Wykonawcy do przejęcia placu budowy od Zamawiającego w terminie 

wskazanym przez niego w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 

ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

7) za zwłokę, w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 

wady fizyczne lub gwarancji jakości - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za wykonany przedmiot odbioru, za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

8) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w wykonaniu robót budowlanych bez 

uzasadnionego powodu - w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień przerwy w wykonaniu robót, 
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9) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty oraz 0,01% wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy za każdy dzień przekroczenia terminu zapłaty, 

10) w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 

– w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 

umowy, za każdy przypadek nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy lub 

projektu jej zmiany, 

11) w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia lub dokonania zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany, 

12) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, 

za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty, 

13) za opóźnienie w złożeniu wykazu, o którym mowa w § 2 ust 6 pkt.1) – w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy 

dzień zwłoki, 

14) za niedotrzymanie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umów o pracę, o którym mowa w § 2 

ust. 7 umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 5 

ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek, 

15) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 10.000,00 zł za każde dokonanie przez 

Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, 
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16) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu 

terminu zapłaty do dnia zapłaty. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn wyłącznie zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kara nie przysługuje, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 50% 

wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 umowy. 

4. W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty 

wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może 

potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem 

Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest 

wymagalna od dnia następnego po dniu zwłoki. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub innych zobowiązań wynikających z umowy. 

8. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może zbywać na rzecz osób trzecich 

wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy 

wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania 

Zamawiającego o przewidywanej zwłoce w realizacji przedmiotu umowy. 

11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 50 % wynagrodzenia. 
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§16 

Zmiany umowy 

1. Zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się dokonywania 

istotnych zmian zawartej umowy.   

2. Dopuszcza się dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydłużenie czasu 

wykonywania umowy w przypadku: 

1) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania 

poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację 

określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy, 

2) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, 

wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy, 

3) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

4) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania, 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

5) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, 

6) odmowy udostępnienia nieruchomości przez jej właściciela do celów wykonania 

robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

7) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych 

do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

8) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do 

wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, 

9) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  

z jej postanowieniami, 

10) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują 
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zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane 

szczególnie następującymi okolicznościami: 

a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

Umowy, 

11) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem 

nienależytym przedmiotu Umowy, 

12) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków geologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

13) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

14) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 

15) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, 

skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami, 

16) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357 [1] Kodeksu 

cywilnego,w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy. 

z zachowaniem zapisów art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. W przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 ust. 4 lit. b) 

ustawy Pzp tj. w przypadku zmiany: 
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 stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342). 

Strony dokonają stosownej zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 wynagrodzenie ulegnie zmianie o sumę 

wzrostu kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę wynikających z tych zmian. 

5. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez 

Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z 

wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 3. Obowiązek wykazania, iż zmiany 

określone w ust. 3 mają wpływ na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na 

Wykonawcy, który w szczególności powinien przedłożyć dokument zawierający: 

a) wyliczenie wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzonych zmian, o 

których mowa w ust. 3 i propozycję zmian wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) wyjaśnienie wpływu zmian określonych w ust. 3 na koszty wykonywania przedmiotu 

umowy. 

6. Postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, gdy z wnioskiem o zmianę (obniżenie) 

wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 3 wystąpi Zamawiający. 

7. Strony ustalają maksymalną granicę z tytułu wszystkich waloryzacji, o których mowa w 

ust. 3 niniejszego paragrafu do kwoty stanowiącej 2,5% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 umowy z dnia zawarcia umowy. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany cen materiałów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja). Zamawiający 

określa, że: 

a) wysokość wynagrodzenia wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany cen 

materiałów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 
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b) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od miesiąca po złożeniu 

wniosku o waloryzację wynagrodzenia, gdy wartość zmiany ceny materiału 

przekroczy 20% w stosunku do stawek z I kwartału 2022 r., 

c) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o różnicę ceny danego materiału, 

pomiędzy kwartałem odpowiednim dla terminu składania ofert w postępowaniu 

przetargowym, a kwartałem odpowiednim dla daty dokonania zakupu danego 

materiału. Powyższa różnica określona zostanie za pomocą cenników Orgbud-Serwis 

lub analizy indywidualnej projektanta dla pozycji, które nie występują w ww. cenniku. 

d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość różnicy ceny określonej w § 16 

ust. 7 lit c) przemnożonej przez rzeczywistą ilość wbudowanego materiału, 

e) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 5% wynagrodzenia o 

którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

f) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 

limitu, o którym mowa powyżej, 

g) zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w 

przypadku ziszczenia się powyższych warunków i wymaga podpisania stosownego 

aneksu. 

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 7 zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) Przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

b) Okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

10. Pisemny wniosek Wykonawcy dotyczący zmian postanowień umowy powinien zawierać 

uzasadnienie. 

11. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19, które wpływają bądź mogą wpłynąć na należyte wykonanie 

umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.). 

12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy 
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pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych 

do tego przedstawicieli obu Stron. 

13. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 454 oraz 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności 

zmiana numeru rachunku bankowego, 

2) danych teleadresowych, 

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

§17 

Zabezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

2. Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy w 

wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę: _______________ zł 

(słownie: _____________________________________________________ złotych 

_______ /100 gr). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na powyższą wartość zostało wniesione w 

formie _____________________________________________________ przed 

podpisaniem umowy. 

4. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i 

terminach: 

a) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania 

przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie 

wykonanych, 

b) pozostałe zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji w wysokości 30% zwracane 

będzie Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie gwarancji. 

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 5 lit. a) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w 
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terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

8. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust.1 Ustawy, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

§18 

Odstąpienie od umowy 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednego z następujących zdarzeń: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 

2) czynności objęte niniejszą umową wykonuje podmiot inny niż wskazany w umowie, 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  jednakże odstąpienie takie jest 

uzależnione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu  

w tym celu odpowiedniego terminu, 

4) suma kar umownych osiągnęła 25% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, 

5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w § 8 ust. 1 Umowy. 

§19 

Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od umowy 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez jedną ze Stron, 

Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać wykonywanie robót i zabezpieczyć 

przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy 

i opuścić go możliwie szybko. 

2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi do dokonania przez 

Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 

przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o 



BZP.271.1.4.TP.2022 – Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek - Biskupie 

odstąpieniu od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub 

wniesione materiały i inne urządzenia lub ustali zasady przekazania tego majątku 

nowemu Wykonawcy, lub Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez jedną ze Stron, 

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i 

zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§20 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie 

spowodowane przez siebie, swoich pracowników, Podwykonawców lub pracowników 

podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać 

w związku z wykonywaniem umowy oraz roszczenia odszkodowawcze wynikające z 

prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu 

kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego lub podmiotów 

pozostających pod jego kontrolą, osób upoważnionych do ich reprezentacji, 

pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego. 

2. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem danych jest 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów 

systemów informatycznych Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie. 

3. Przenoszenie na osoby trzecie praw i obowiązków oraz wierzytelności wynikających z 

umowy wymaga pisemnej zgody drugiej Strony. 

4. Zmiana postanowień umownych wymaga akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej 

(zawarcia aneksu do umowy), pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie właściwe przepisy, a w 

szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy 

Prawo budowlane. 

6. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 

których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu 

rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
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Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu. 

7. Pozostałe ewentualne spory powstałe przy wykonywaniu umowy, których nie uda się 

rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

egzemplarz otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze Zamawiający. 

§21 

Załączniki do umowy 

Integralną część umowy stanowią nw. załączniki: 

 Załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo-finansowy 

 Załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy, 

 Załącznik nr 3 – umowa z podwykonawcą /jeżeli dotyczy/ 

 Załącznik nr 4 – dokumentacja projektowa. 


