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Zamowienie wspotfinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji

Strategicznych
zatacznik nr 7 SWZ - wzér umowy.
UMOWA NR .
W odniu .o, 2023 roku w Gardei pomiedzy:

Gming Gardeja z siedzibg w Gardei przy ul. Kwidzynskiej 27, NIP 5811850255, REGON
170747750 reprezentowang przez Pana Kazimierza Kwiatkowskiego — Wéjta Gminy Gardeja, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gardeja — Pana Daniela Halik,

zwang w dalszej czesci umowy ,, Zamawiajagcym”

a

.................................................. ,majacy swaq siedzibe
W ottt R RS R R R £t ,
NIP. oo REGON. ...t KRS....ooiiiiieen

zwany w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym na, zawarta zostata umowa o nastepujacej tresci:

§1 |
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Inwestycja dofinansowana jest z PROGRAMU RZADOWEGO FUNDUSZ POLSKI tAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robét
budowlanych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje, Klecewo,
Czarmne Gorne, Czarne Dolne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje - Klecewo - Czarne Gérne - Czarne Dolne
(zaprojektuj i wybuduj) zwanego w tresci ,Zadaniem”.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w | etapie Zadania:

1) kompletnej dokumentaciji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje,

Klecewo, Czarne Gorne, Czarne Dolne.

3. Ponadto Wykonawca w | etapie uzyska niezbedne warunki, uzgodnienia i pozwolenia na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje, Klecewo, Czarne Gérne, Czarne

Dolne w ramach Zadania.

4. Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do opracowanej
dokumentacji projektowe;.

5. Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 2 obejmuje:

1) dokumentacje projektowa budowlang;



2) dokumentacije projektowg wykonawcza;

3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

4) kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robot;

5) plan zagospodarowania terenu;

6) pozwolenia na budowe i pozwolenia wodno-prawnego (jezeli wymagane) oraz wszelkie inne
uzgodnienia wymagane przepisami prawa dla realizacji inwestycji (procesu budowlanego).

6. W Il etapie zadania inwestycyjnego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku
Trumieje - Klecewo - Czarne Gdrne - Czarne Dolne : Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
zobowigzuje sie do:

1) wykonania robé6t budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowe;,

o ktorej mowa w ust. 2 i ust.5, obejmujacej niezbedne uzgodnienia, warunki i pozwolenia, o
ktérych mowa w ust. 3i ust.oniniejszego paragrafu;

2)  sprawowania nadzoru wykonawczego w osobie kierownika budowy (kierownikéw budéw) oraz

przez kierownikow poszczegdlnych branz;

3)  wykonania dokumentacji powykonawczej;

4) zawarcia umowy ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnodci zwigzanej z wykonywaniem

przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 9 umowy;

5) petnienia nadzoru autorskiego;

6) udzielenia gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w pkt 1 i pkt 2

niniejszego ustepu na warunkach okreslonych w § 13 umowy;

7) udzielenia gwarancji na infrastrukture towarzyszacg na warunkach okreslonych przez

producenta.

7. Przedmiot umowy w zakresie budowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych obejmuje
réwniez:

1) likwidacje wszelkich odkrytych w toku robét, a nieujawnionych w dokumentacjach,
kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulacie wysoko$ciowg urzadzen
obcych;

2) odtworzenie nawierzchni ulic przylegtych, rowniez w przypadku ingerencji wiekszej
niz przewidujg dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji);

3) roboty pomiarowe, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, koszt odtworzenia punktow
poziomej wysokosciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie prowadzonych roboét;

4) koszt ewentualnej naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli
| urzadzen/elementow zagospodarowania terenu, znajdujgcych sie w sasiedztwie
prowadzonych robdt;

5) wyplaci odszkodowania za wszelkie zniszczenia, ktére powstaty w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

6) wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia.

8. Dodatkowe wymagania dotyczace przedmiotu Zadania:

1) uzyte materialy budowlane, inwestycyjne i wykoriczeniowe oraz technologie muszg zapewni¢
niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektow przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajacego wysokiego standardu wykoriczenia i wyposazenia;

2) Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia i wyposazenie fabrycznie nowe;

3) Wykonawca zamontuje elementy wyposazenia wymagajace montazu i podtaczen.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Zadanie zgodnie z:

1) ztozong oferta, stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;

2) Programem funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy;

3) dokumentacja projektowg pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje -
Klecewo - Czarne Gérne - Czarne Dolne.

4) Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatacznik nr 3 do niniejszej umowy,

5) kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowigcym zatacznik nr
4 do niniejszej umowy;

6) obowigzujacymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

10. Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia dotyczacy wykonania dokumentacii
projektowej, o ktorej mowa ust. 2 i ust.5,0kresla Program Funkcjonalno -Uzytkowy zwany w
tresci umowy ,PFU”, stanowigcy zatacznik nr 2 do umowy.



11. Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia dotyczacy wykonania robdt budowlanych w
zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje - Klecewo - Czarne Gorne
- Czarne Dolne okre$la dokumentacja.

12.Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ petny zakres prac, ktory jest konieczny z punktu
widzenia PFU, przestrzegajac przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
uzyskania finalnego efektu okreslonego przedmiotem zamowienia, a wiec wykonac
inwestycie bez wzgledu na ewentualnie wystepujace trudnosci, jakie mogg wystapi¢ w
trakcie realizacji.

13. W przedmiotowych lokalizacjach mogg by¢ jednocze$nie prowadzone przez gestordw sieci
na ich rzecz, badz na rzecz Zamawiajacego, inne roboty budowlane. Wykonawca, na
polecenie Zamawiajacego, ma obowigzek wpuscié na plac budowy wskazanych
wykonawcow.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robot budowlanych, stanowigcych
zakres przedmiotu zaméwienia.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
ztozong oferta.

16. Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 5ma charakter pomocniczy i stuzy
wytacznie do celdw scisle okreslonych w umowie.

17.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi
normami oraz zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym.

18. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

19. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy jest dofinansowana z Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, przyjetego na mocy uchwaty Nr 84/2021 Rady
Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, wydanej na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r.
poz. 568 z pdzn. zm.).

20. Inwestycja, ktdrej dotyczy postepowanie jest tozsama z opisem Inwestycji zawartych we
whniosku o dofinansowanie.

§2 .
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Przedmiot umowy, o ktdrym mowa w § 1 ust.1 umowy, zostanie wykonany w terminie 18
miesiecy od podpisania umowy, z zastrzezeniem § 2 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ poszczegolne etapy, o ktérych mowa § 1 ust. 2 i 6
umowy, w nastepujacych terminach:

a) w terminie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy na wykonanie czesci ,Zaprojektuj” wraz z
uzyskaniem zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe,

b) w terminie 18 miesigcy od dnia podpisania umowy- wykonanie robét budowlanych.

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzieri okreslony w ust. 2 lit. b), do
ktérego Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie prace objete niniejsza umowa.

4. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot zamowienia, nastapi w dniu
protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.

5. Pod pojeciem zakonczenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, nalezy
rozumie¢ pisemne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru



koricowego i potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w
dzienniku budowy wykonania wszystkich robét budowlanych, wchodzacych w sktad przedmiotu
zamobwienia.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$C wprowadzania zmiany terminu wykonania przedmiotu

zamowienia wskazanego w ust. 1 i zmiany umowy w tym zakresie w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczegolnosci w
sytuacjach wskazanych w § 15 umowy.

1)

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY

1. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zobowigzani
sq wspétdziata przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu
nalezytej realizacji zamédwienia.

2. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

protokolarne przekazanie placu (terenu) budowy w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia odebrania przez Zamawiajgcego od  Wykonawcy kompletnej dokumentacii
projektowej w tym zakresie wraz z niezbednymi warunkami, uzgodnieniami i pozwoleniami;
wskazanie inspektora nadzoru budowlanego, ktéry bedzie upowazniony przez
Zamawiajacego poza petnieniem swoich obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane do podejmowania decyzji dotyczacych zmian wynikajacych z nieprzewidzianych
okoliczno$ci w zakresie robot objetych niniejszg umowa;

dokonywanie odbiordw, o ktérych mowa § 10 umowy;

zaptacenie wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmiany osoby petnigcej nadzor, o ktérym mowa w
ust.2 pkt. 2.

4, Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o0 zmianie osoby petnigcej
nadzér, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 2.

5. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
protokolarnego przekazania placu budowy.

6. Zawiadomienie, dotyczace zmiany terminu protokolarnego przekazania placu budowy,
powinno mie¢ forme pisemng oraz zosta¢ dorgczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni
robocze przed pierwotnie planowanym terminem przekazania.

7. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:
przedstawienie w dniu zawarcia niniejszej umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwany dalej , harmonogramem”, w ktorym bedg uszczegétowione etapy realizacji przedmiotu
umowy oraz terminy rozpoczecia i zakoficzenia tych etapdw, z zastrzezeniem, ze w odniesieniu
do Il etapu realizacji, harmonogram bedzie zawierat podziat robot, ktdrych realizacja jest
planowana do odbioréw czesciowych, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 umowy, wraz ze wskazaniem
ich wartoSci. W ramach podziatu robot nalezy w pierwszej kolejnosci wyodrebni¢ roboty
wykonywane sitami wiasnymi oraz roboty wykonywane przez podwykonawce/podwykonawcdw
na podstawie uméw o podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim
stopniu szczego6towosci, aby zamawiajacy miat mozliwo$¢ wyodrebnienia z harmonogramu
rodzaju i warto$ci robot, ktére zostang powierzone podwykonawcy;

przekazanie dokumentacji projektowej wykonanej w nastepujacej ilos¢ egzemplarzy
dokumentacji/opracowan z wymaganymi zatgcznikami:

a) dokumentacja projektowa w przypadku koniecznosci uzyskania przyjecia
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych:
aa)dokumenty w wersji roboczej — 2 egz. materiatow;
ab) dokumentacja projektowa wykonawcza zgtoszeniowa - 1 egz.
z oryginalnymi pieczeciami instytucji uzgadniajacych oraz organu przyjmujgcego
zgtoszenie po dokonaniu zgtoszenia +2 kolorowe kopie + liczba egzemplarzy
niezbedna Wykonawcy do realizacji robot;



ac) dokumentacja techniczna dla kazdego odcinka modernizacji rurociggéw w 3
egzemplarzach w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej +
liczba egzemplarzy niezbedna Wykonawcy do realizacji robdt;

ad) dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w 3 egzemplarzach w wers;ji
drukowanej + wersja elektroniczna w 3 egz. na no$niku optycznym (CD i/lub DVD
i/lub innym ogdlnie dostepnym);

ae) pozostate Dokumenty Wykonawcy — 2 egz. + liczba egzemplarze niezbedna
Wykonawcy do realizacji robdt;

af) dokumenty w wersji elektronicznej na nosniku optycznym (CD i/lub DVD i/lub
innym ogdlnie dostepnym)- 2 szt.

b) dokumentacja projektowa w przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na
budowe:
ba) dokumentacja w wersji roboczej — 2 egz. materiatow;

bb) projekt  budowlany ze  wszystkimi  uzgodnieniami wraz z decyzjq

0 pozwoleniu na budowe - 1 egz. z oryginalnymi pieczeciami instytucji

uzgadniajgcych + 4 egz;

bc) projekt wykonawczy - 4 egz. + liczba egzemplarzy niezbedna Wykonawcy do
realizacji robot;

bd) dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w 3 egzemplarzach w wersji
drukowanej + wersja elektroniczna w 3 egz. na no$niku optycznym (CD i/lub
DVD i/lub innym ogdlInie dostepnym);

be) pozostate Dokumenty Wykonawcy — 2 egz. + liczba egzemplarzy niezbedna
Wykonawcy do realizacji robot;

bf) dokumenty w wersji elektronicznej na nosniku optycznym (CD i/lub DVD i/lub
innym ogolnie dostepnym) — 2 szt.

c) Wykonawca przediozy réwniez oSwiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata
wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami i wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢;

d) opracowana dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania okreslone
aktualnymi przepisami prawa okres$lonymi w SWZ;

e) dokumentacja, ktorg wykona Wykonawca winna by¢ opracowana w jezyku polskim.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie
dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.);

f) wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, os$wiadczeniach itp.
zawartych w projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.
Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢
potwierdzone oryginalnym podpisem Projektanta ,za zgodno$¢ z oryginatem”, a w
dokumentacji powykonawczej — podpisem Kierownika Budowy (Kierownika robét);

3) przekazanie kosztorysu ofertowego;

4) realizacja poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecie wad w trybie przewidzianym w § 10 ust. 11
i ust.12 umowy;

5) ustawienia tablic informacyjnych o inwestycji, o ktérych mowa w § 2 pkt 1 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okre$lenia dziatari informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu
panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953 ze zm.) zgodnie z
wymaganiami tego rozporzadzenia i Programu.

6) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem terminu
realizaciji | etapu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2;

7) urzadzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym i Inspektorem
Nadzoru,

8) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt,



9) ztozenie najpdzniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczen o podjeciu obowigzkow
przez kierownika budowy,

10) ponoszenie kosztdw zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robét,

11)wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

12)wykonanie robét budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, SWZ, niniejszg umowg oraz
przygotowanie robot do odbioru,

13)wykonanie robét z materiatéw wlasnych, ktére powinny odpowiadac jakoSciowo wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okrelonym w art. 10 ustawy z
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do
wbudowania, zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materiatbw zgodnie z
obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, ze jako$¢
zastosowanych materiatéw nie spetnia wymogdéw, o ktérych mowa, wéwczas wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany;

14)zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa;

15)ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw branzowych, przy czym kierownik budowy
bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania nadzoru
nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robét;

16) prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

17) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Niezgloszenie tych rob6t daje zamawiajacemu podstawe do zgdania odkrycia robot |
przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

18) zapewnienie na swoj koszt biezacej obstugi geodezyjnej robét,

19) odtworzenie punktéw poziomej i wysokoSciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie
prowadzonych robét,

20)dostarczenie certyfikatéw i atestow na materiaty wbudowane przez Wykonawce,

21)zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacii,
tacznie z kosztami utylizaci,

22)wykonanie przedmiotu umowy (robdt budowlanych i dostawy), w terminie uzgodnionym dla
wykonania Il etapu okreslonego w § 2 ust.3 umowy zgodnie z ustaleniami, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz normami,

23) przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. oraz prawa budowlanego,

24)naprawa uszkodzonego w trakcie prowadzenia rob6t mienia,

25)naprawienie uszkodzenia nawierzchni drogi spowodowanego sprzetem budowlanym lub
sktadowaniem materiatdbw budowlanych podczas prowadzenia robdt polegajacego na
oczyszczeniu istniejacej nawierzchni drogi wraz z uzupetnieniem istnigjgcych warstw i
zageszczeniem - w przypadku jezeli sytuacja taka wystapi,

26) pisemne uprzedzenie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia realizacji robét powstatej na
skutek obowigzkow cigzacych na Zamawiajacym,

27)utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i
sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow, odpaddw i $mieci w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

28)zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robét zanikajacych
(ulegajacych zakryciu) i sporzadzania na wiasny koszt dokumentacji fotograficznej tych robot,

29) stworzenie wiasciwych i bezpiecznych warunkéw pracy dla zatrudnionych osob,

30)podjecie $rodkdw zabezpieczajacych obszar wykonywania rob6t i zabezpieczenia przed
ewentualnymi szkodami 0séb trzecich,

31)obowigzek ochrony istniejacego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

32)ponoszenie kosztow naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz
budowli / urzadzen / elementéw zagospodarowania terenu znajdujgcych sie¢ w sasiedztwie
prowadzonych robot, ktorych uszkodzenia sg wynikiem prowadzenia robot budowlanych badz
zaniechania dziatan. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia
dokumentacji fotograficznej wszystkich budowli sasiadujgcych z pasem drogowym



Zlokalizowanych w strefie, w ktorej narazone s na ewentualne uszkodzenia zwigzane z
pracami budowlanymi,

33)wykonanie na wiasny koszt petnej dokumentaciji fotograficznej poszczegoinych etapdw robot od
poczatku do zakoriczenia robét, jako zatgcznika do dokumentacji powykonawczej,

34) prowadzenie rob6t w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, w przypadku
wystapienia takiej potrzeby, a takze na pisemny wniosek Zamawiajacego,

35)uzgodnienie z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru przebiegu tras technologicznych -
potwierdzajacej stan ulic przed prowadzeniem robét, wszelkie roszczenia w sprawie dowozu i
wywozu materiatéw do i z terenu budowy i bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich
zniszczen i uszkodzen substancji drogowej, powstatych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdéw
obstugujacych budowe. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) zniszczen i
uszkodzen bedg traktowane jako wynikte z winy Wykonawcy,

36) kazdorazowe udostepnianie placu budowy wiasciwemu gestorowi sieci, jesli przy realizacji
przedmiotu zamédwienia zaistnieje konieczno$¢ przebudowy, badz usuniecia awarii mediow,

37)wykonanie dokumentacji powykonawczej, ktéra obejmuje:

a) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng wraz z zawiadomieniem o
wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych potwierdzonym przez organ, ktdry prowadzi
panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny,

b) oryginalne atesty i $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamdwienia materiatéw budowlanych, elementéw wykonczenia statego
wyposazenia i technologii,

c) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzert zamontowanych w wyniku realizacji
robét- dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie
zZmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu — zgodnie z rozporzadzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa
z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

38)wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i dotaczenie do dokumentacji powykonawcze;
zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych potwierdzonego przez organ,
ktéry prowadzi panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny,

39)sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu — przed dokonaniem zgtoszenia gotowosci do
przeprowadzenia odbioru korcowego —rozliczenia rzeczowo- finansowego zadania
inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe;

40)przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

41)przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sq dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

42)posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej dziatalno$ci,

43)wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy.

8. W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen,
dotyczacych kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego, 0
ktorych mowa w ust. 7 pkt 1 i pkt 3, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego, uwzgledniajacych
uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego
kosztorysu ofertowego lub dostarczonego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

9. Zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo —
finansowy, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1 pkt 3, bedq stanowity integralng czes¢ umowy.

10. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,



z zachowaniem przepiséw bhp i ppoz. poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

11.Wykonawca wykona wszelkie niezbedne roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce w
szczegdlnosci dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12. Wykonawca dokona wszelkich koniecznych zgloszen i powiadomien w zakresie
infrastruktury branzowej i innych wynikajacych z przepisow prawa budowlanego.

13.Wykonawca wykona wszystkie niezbedne badania kontrolne wskazane w dokumentacii
projektowe] oraz inne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

14.Wykonawca w trakcie realizacji umowy na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w
terminie 7 dni roboczych przedktadat bedzie Zamawiajacemu raport na temat stanu i
sposobu zatrudnienia osob zaangazowanych w wykonywanie czynnosci wskazanych w
SWZ, tj. odwiadczenia zatrudnionych osob o zatrudnieniu na umowe o prace, oraz bedzie
przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS od uméw o prace zatrudnionych osob.

15.Wykonawca zobowigzuje sie wykona przedmiot umowy z materiatbw wiasnych. ktore
powinny odpowiada¢ jakoSciowo wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. W przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania,
zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materiatbw zgodnie z obowigzujgcymi
normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Je$li badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych
materiatdbw nie spetnia wymogdw, o ktorych mowa, wowczas wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany.

16. Strony uzgadniajg mozliwos¢ zastosowania przez Wykonawce zamiennych materiatow,
wyrobow lub rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w dokumentaciji projektowej
pod warunkiem, Ze nie wplynie to na jakos¢ i trwato$¢ obiektu i bedzie zatwierdzona przez
inspektora nadzoru.

17.Warto$¢ dostarczonych przez Wykonawce materiatdw i urzadzen jest objeta
wynagrodzeniem za przedmiot umowy okreslonym w § 7 umowy.

18.Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu, w stosunku do wskazanych materiatow, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zdolnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczna.

19. Na wezwanie Zamawiajacego, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato
organizowanie przez kierownika budowy, spotkania stron umowy (z udziatem
kierownika budowy) na terenie placu budowy, w ciggu 3 godzin od chwili wezwania
Wykonawcy (przekazanego telefonicznie lub faksem, mailem).

§4
KLAUZULA SPOLECZNA
1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 ze
zm.) oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, wskazane w
szczegdlnosci w przedmiarze robdt, dotyczace pracownikdw fizycznych, ktérzy w trakcie
realizacji przedmiotowego zaméwienia wykonywa¢ bedg czynno$ci bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamdwienia w zakresie koniecznym do wykonania robdt ziemnych,
cze$ci budowlanej hydrotechnicznej, prac wykoriczeniowych i porzadkowych, tj.: m. in. robét
przygotowawczych, rob6t ziemnych, robot rozbiorkowych, wykonywania rurociggow,
wykonywania studni, wykonywania umocnien wlotdw i wylotdbw na rurociggach z
wytaczeniem czynnosci wykonywanych przez osoby wykonujace samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarzadzanie
budowa, obstugg budowy, dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na
budowie, nadzér nad realizacjg rob6t budowlanych, oraz z wylgczeniem czynnoSci
zwigzanych z obstugg budowy, takich jak: obstuga geodezyjna, obstuga administracyjna.



2. Obowigzek ten dotyczy roéwniez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich
0s6b wykonujgcych czynno$ci wskazane w ust. 1.

3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do osob, ktérych mowa w ust 1 w
terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiajacemu fakt
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb zaangazowanych w wykonywanie
czynno$ci wskazanych w SWZ, poprzez przedtozenie

1) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o

prace, lub

3)poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub
4) innych dokumentéw w szczegolnosci takich jak:
a)poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce

kopie umowy/uméw o prace o0séb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaC zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODO", (tj. w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wtasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub

c)

podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami RODO. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji w zakresie danych zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlno$ci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy.

4 W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynno$ci o
ktorych mowa w ust. 1, wykonawca jest zobowigzany do przediozenia stosownych
dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 3 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni
od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w
calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdInosci uprawniony do
zgdania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3 umowy,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetiania  wymogu, o ktdrym

mowa w ust. 1.

6.Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 6 niniejszej umowy.

7.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Paristwowsg Inspekcje Pracy.



§5
PODWYKONAWSTWO
1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiécie bgdz z
udziatem podwykonawcow.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czedci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:

Nazwa podwykonawey: ..............ccccuveee.

Opis powierzonej czeSci zamowienia: ........cccvveeeeeeennnn

Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ............cccceeviininnn (tak/nie)

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) umowa nie spetnia wymagan okre$lonych w dokumentach zaméwienia;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy — postanowienia niezgodne z art.463 ustawy Pzp;

4)  termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdwienia,
wskazany w tresci § 2 niniejszej umowy;

5) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czesci zaméwienia, o ktérych
mowa w ust. 2;

6) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego;

7)  umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

8) umowa o podwykonawstwo zawiera cene na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robdt,
okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub tez umowa o podwykonawstwo zawiera
ceny jednostkowe nawyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym roéwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez

10) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowarn, dotyczacych zakresu odpowiedzialnoSci
za wady, przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialno$ci, nie byt krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego..

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezern do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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7. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia przedkiada
zamawiajagcemu po$wiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktbrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 8, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
warto$ci brutto niniejszej umowy, wskazanej w tresci § 7 ust. 1 niniejszej umowy, oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

11.Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 10, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania
informaciji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

13. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

14.Postanowienia, zawarte w ust. 4 — 13, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

15. Postanowienia, zawarte w ust. 4 — 13, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane
oraz ich konsekwencje, ktoére wykonuje przy pomocy podwykonawcdw, w szczego6lnosci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429,
430 i 474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okreslonych
w ustawie prawo zamowien publicznych.

17.Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

18. Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.

19.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby
to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wiasnych pracownikéw.

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§6
REPREZENTACJA

1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony zamawiajacego:
a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
Imig i NazZWISKO: .......covveeiiiiiiiiienen. Tel: o e-mail:

2) ze strony wykonawcy:
a) PROJEKTANT:
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b) KIEROWNIK BUDOWY:
Imig i NazwisKo: ...........ccovvvveeiiinnen. Tel: e-mail:

KIEROWNICY BRANZOWI ( robét instalacyjnych i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
robdt drogowych i robét elektrycznych)

Imie i nazwisko: ..........ccceeeeeiennnn, Tel: s e-mail: ..........o
Imig i NazwisKo: ...........ccovvvveeiiinnen. Tell i e-mail: ..oveeeiii
Imie i nazwisko: ...........cceeeeeiininn, Tel: s e-mail: ...

1)

2)

2. Projektant, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy jest odpowiedzialny za kontakt
z zamawiajacym w trakcie realizacji | etapu Zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3
umowy. Kierownik budowy, o ktérym mowa w §6 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy jest
odpowiedzialny za kontakt z zamawiajacym w trakcie realizacji Il etapu, o ktérym mowa w
§ 1 ust. 6 umowy.

3. W przypadku zmiany oso6b przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa w
§6 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do
niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku,
wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z
wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, oile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

4. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w:

§6 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 umowy oraz protokotu odbioru
czesciowego, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy;

§6 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy, sq upowaznieni do podpisania protokotu
z wprowadzenia na teren robét, o ktdrym mowa w § 10 ust. 5umowy, protokotéw odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 5 umowy, protokotow
odbioru czesciowego, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 umowy oraz protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w §10 ust. 1 pkt 4 umowy.

5. Przedstawiciele zamawiajacego sg upowaznieni rowniez do zgtaszania zastrzezen do
protokotow, o ktorych mowa w § 10 ust. Tumowy, oraz do zgtaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancii.

6. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej
realizacji moze nastgpi¢ wylgcznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajacego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkdw oraz kryteriow (nalezy
wybra¢ wiasciwe)w stopniu nie mniejszym niz do osob zaproponowanych w tresci oferty
(zapis stosowny woéwczas, gdy w toku postepowania zamawiajgcy weryfikowat osoby
realizujgce zamdwienie w ramach warunku udziatu w postepowaniu lub kryterium oceny.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu kopii dokumentow:
potwierdzajacych nadanie kierownikowi budowy wiasciwych uprawnien do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
potwierdzajacych przynaleznos¢ kierownika budowy do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego przez caly okres trwania procesu budowlanego, wydanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jako ryczaltowe ustala sie w
WYSOKOSCI...oouvveenniineennssnnennnad kwota brutto............... zt,
L3 (011 1= , kwota netto ......... ...ceeeeeee zt, stownie:
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1)

.................................................................. ; podatek od towaréw i ustug

(VAT)....cveen. zt, stownie .. e W tym:
| transza za wykonanie | etapu Zadama tj wykoname dokumentaCJl projektowej wraz z
nadzorem autorskim - kwota brutto............... z,
SHOWNIE: ...t , kwota netto ... zt, stownie:
.................................................................. ; podatek od towarow i ustug (VAT)...........z4,
SEOWNIE ..o
Il transza za wykonanie Il etapu Zadania tj. wykonanie nie mniej niz 50% wartoSci catego
Zadania (dokumentacji projektowej i robot budowlanych) — kwota brutto........................ z,
SHOWNIE: ...ttt , kwota netto ... zt,  stownie:
.................................................................. ; podatek od towarow i ustug (VAT)...........z4,
SEOWNIE ..o
lll transza za wykonanie Il etapu Zadania tj. po wykonaniu catego Zadania - kwota
brutto.......coovevvviinnns Zh SIOWNIE: . ... , kwota netto
.................. zt, stownie: ..., pOdatek  od
towarow i ustug (VAT)........... Zh SHOWNIE ...

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej
udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy na
zasadach wskazanych w § 8 ust. 2 pkt 2 i 3, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastapi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

3. Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie SWZ, PFU i projektu umowy.
Wykonawca dokonat catoSciowe] wyceny przedmiotu zamoéwienia na wilasng
odpowiedzialno$¢ i ryzyko. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

4. W przypadku zaniechania przez Zamawiajacego wykonania okre$lonych robot
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartos¢
ryczattowg przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w skiad ktérego wchodzg
roboty zaniechane, wedtug cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 7 pkt 3.

5. W przypadku konieczno$ci wykonania robét nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji po sporzadzeniu protokotu konieczno$ci
wykonania tych robot. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie maksymalnie 3
dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania. W powyzszym przypadku
podstawg do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy jest kosztorys sporzadzony przy
zastosowaniu cen jednostkowych wg kosztorysu, o ktérym mowa w §3 ust. 7 pkt 3, a w
przypadku ich braku, przy zastosowaniu wskaznikéw cenotwérczych (stawka robocizny,
narzut z tytutu kosztdw posrednich, kosztdw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu)
ustalonych wg $rednich stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robdt, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg po
wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym. W przypadku, gdy warto$¢ robot
dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcdw/sprzedawcédw,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartoci rob6t w oparciu o faktury zakupu
lub najmu sprzetu, za$ w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie nizsza od
wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z
faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

§8 .
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PLATNOSCI
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1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktur VAT
czesciowych i faktury VAT koncowej, wystawionych odpowiednio po cze$ciowych odbiorach
i koncowym odbiorze:

1) kompletnej dokumentacji projektowej wraz z zaswiadczeniem o braku sprzeciwu w stosunku do
pozwolenia na budowe, wystawniej po odbiorze o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 niniejszej
umowy;

2) czesci robdt budowlanych wystawionej po odbiorze czesci rob6t budowlanych o ktérym mowa w
§ 10 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy;

3) koricowym odbiorze robot budowlanych wystawionej po koricowym odbiorze robot budowlanych
0 ktérym mowa w § 10 ust.1 pkt 3 niniejszej umowy.

2. Wyptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi w trzech transzach:

1) | transza w wysokosci nie wyzszej niz 5% wynagrodzenia (wklad wiasny

Zamawiajacego) za wykonanie | etapu Zadania;
2) |l transza w wysokosci nie wyzszej niz 50 % wynagrodzenia za wykonanie Il etapu
Zadania;

3) Il transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem

sumy wyptaconych wcze$niej kwot wynagrodzenia za wykonanie catego Zadania.

3. Transze wynagrodzenia | i Il bedg ptatne na podstawie faktur czesciowych VAT
wystawionych na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru dokumentacji projektowej
oraz na podstawie bezusterkowego odbioru czesciowego robdt budowlanych.

4. Il transza wynagrodzenia bedzie ptatna na podstawie faktury koricowej VAT wystawionej
na podstawie bezusterkowego koncowego odbioru robét.

5. Wykonawca przed dokonaniem rozliczenia czeSciowego zobowigzany jest do wykazania
zgodno$ci  zrealizowanych robét z zatwierdzonym harmonogramem oraz przedstawi
zestawienie wykonanych robét i rozliczenie ich wartosci zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, do zweryfikowania przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca faktury VAT moze ztozy€, zgodnie z wybranym przez siebie sposobem: w
tradycyjnej formie pisemnej lub w postaci ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;.

7. Do protokotu odbioru koricowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca
ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentow odbiorowych.

8. Do faktur wystawianych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

9. Faktury podlegajg  zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego.

10. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze VAT z konta Zamawiajacego terminie do 35 od dnia otrzymania faktury
VAT, z zastrzezeniem ust. 14, ust. 16 i ust.19.

11. Ptatnosci wynikajace z umowy bedg regulowane za po$rednictwem metody podzielonej
ptatnosci (split payment).

12. Wykonawca o$wiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

13.Wykonawca oS$wiadcza, ze jest wiascicielem wskazanego do pfatnosci rachunku
bankowego i Ze zostat do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziatalno$ci gospodarcze;.

14. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotéw, o ktdrym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug
(Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), zwanym dalej biatg lista podatnikéw, pod rygorem
odmowy zaptaty. W przypadku braku na biatej liScie podatnikéw rachunku bankowego
wskazanego do zaptaty, zapfata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy
znajdujacy sie na biatej liscie podatnikow. W przypadku niezarejestrowania Zadnego
rachunku bankowego na biatej liScie podatnikow, zaptata bedzie wstrzymana do czasu
zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug, przy czym Zamawiajacy
nie ponosi w takim razie odpowiedzialnosci za op6znienie w zapfacie.

15. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajagcemu dowodow zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
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(wzglednie o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw o uregulowaniu
zobowigzan przez wykonawce/podwykonawce), w stosunku do ktdrych Zamawiajacy ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku —
Kodeks cywilny, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowiacymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane
z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez
Wykonawce wzgledem nich uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane, wymagalne po
dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

16. Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

17.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub kiéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe ©
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okre$lonych w
art. 465 ustawy Pzp.

18. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19.Bezpodrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 16, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezpo$redniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
jest wykonanie dokumentacji projektowej i sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15.

20. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 19 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informaciji, o ktorej mowa w ust. 19 pkt 1, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo;

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatno$¢ sie nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym
mowa w ust. 20 pkt 3, wynosi do 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 19 pkt
2.
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23. Za dzien zaptaty wynagrodzenia strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Gminy Gardeja.

24. Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:

1) kar umownych okre$lonych w niniejszej umowie, w tym w § 11 umowy,

2) pfatno$ci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonaé
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z optacenia za Wykonawce
sktadki za polise ubezpieczeniowa, oraz kosztdw za wykonawstwo zastepcze z
wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koricowej oraz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, 0 ktérym mowa w § 12 umowy.

28. Wykonawca oraz podwykonawcaly nie moga przenie$¢ swoich wierzytelnosci
wobec Zamawiajacego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

§9
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na budowe, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajacg
ochrone od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci
gospodarczej w okresie realizacji zaméwienia, z tym zastrzezeniem, Ze suma ubezpieczenia
nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa w postanowieniu § 7 ust. 1, a suma
gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 5 000 000,00 zt..

2. Nie pozniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany okazaé
Zamawiajacemu oryginat polisy potwierdzajacy zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia w
wymaganym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokos$ci optacac na swéj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu uméw lub umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreSlonym w
ust. 1, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§10
ODBIORY
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiordw:

1) odbiér dokumentacji projektowej (odbior | etapu) — na podstawie protokotu odbioru
dokumentacji projektowej;

2) odbior czesci robét budowlanych (odbior |l etapu) - na podstawie protokotu odbioru
czesciowego;

3) odbior koncowy robét budowlanych (odbiér Il etapu ) — na podstawie protokotu odbioru
korcowego;

4) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonywanych w
dzienniku budowy lub dokonywane bedg przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorom nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych
od dnia ich zgloszenia.

2. W celu dokonania odbioru dokumentaciji projektowej, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 umowy,
wykonawca dostarczy na adres zamawiajacego kompletng dokumentacje projektowa, o
ktorej mowa w § 1 ust. 2 i ust. 5 umowy wraz z niezbednymi warunkami, uzgodnieniami i
pozwoleniami, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 i ust. 5 pkt 6 niniejszej umowy. Zamawiajacy
potwierdzi kompletno$¢ dokumentacii projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.

3. Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastapi w terminie 7 dni roboczych od dnia
pozytywnego odbioru dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w ust. 2.

Z wprowadzenia wykonawcy na teren robdt bedzie sporzadzony protokét wprowadzenia z
udziatem przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
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4. Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest do zglaszania na pismie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego gotowos$ci do przeprowadzenia odbioréw czesciowych oraz odbioru
korcowego robét budowlanych.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbiorow czesciowych i odbioru koricowego, o
ktéorym mowa w ust. 6 w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru korncowego, z
zastrzezeniem ust. 9.

6. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koficowego robot
budowlanych, Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

1) komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

a) dokumentacje powykonawcza budowy,
b) dokumentacje zdjeciowa.

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy
sktadowe,

3) zestawienie wartoSci wykonanych robdt, wskazanych w harmonogramie rzeczowo
finansowym,

4) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
ktorym zostata powierzona realizacja czeSci zamdwienia, a jezeli realizacja robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, odbywata sie bez udziatu
podwykonawcow - o$wiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia, bez udziatu podwykonawcow,

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce
po zakonczeniu.

7. Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego jest zrealizowanie przez Wykonawce
peinego zakresu robdt, oraz dostarczenie Zamawiajgcemu wszystkich i kompletnych
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 6.

8. Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotéw odbioru dokumentacji projektowej i
protokotoéw odbioru robdt budowlanych uwagi i zastrzezenia, w szczegolnosci odnoszace si¢
do zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami okre$lonymi w PFU,
dokumentacjami projektowymi, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujacego
prawa.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub

uzupetnien i/lub usunigcia wad, w szczegdlno$ci jezeli:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 i ust. 5 umowy bedzie posiadata btedy
powodujace jej niezgodno$¢ z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa lub powodujace
jej niezgodnos¢ z wymogami okreslonymi w PFU;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, umowy zostang wykonane niezgodnie
zwymogami technicznymi, odebrang, zgodnie z § 10 ust. 2- 4 umowy dokumentacjg
projektowa lub przepisami powszechnie obowigzujacego prawa;

3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 umowy zostang wykonane z uzyciem
materiatdw, ktdre nie uzyskaty atestu lub $wiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do
stosowania;

4) infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

5) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2
umowy; a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaly wskazane w protokole odbioru
czesciowego lub protokole odbioru koricowego, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy.
12. Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie

termindw wykonania stosownie | etapu lub Il etapu umowy, a dodatkowo, terminy te
zostang, przekroczone o wigcej niz 10 dni, zamawiajacy moze zrealizowa¢ poprawki,
uzupetnienia oraz usunag usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastepcze).

13. Za termin wykonania | etapu i Il etapu umowy uwazac sie bedzie date zgtoszenia przez

wykonawce gotowo$ci do odbioru na zasadach okre$lonych stosownie w § 10 ust. 2
umowy oraz w § 10 ust. 6 umowy, o ile protokdt odbioru czesciowego, o ktorym mowa w
§10 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 umowy, oraz protokét odbioru koricowego, o ktorym mowa w
§10 ust. 1 pkt 4 umowy, zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
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zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioréw zostang
zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania | etapu i |l etapu umowy
uwazac sie bedzie date podpisania stosownie protokotu odbioru , o ktérym mowa w § 10
ust.1 pkt 11 pkt 2 umowy, oraz protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 10 ust.
1 pkt 3 umowy, bez uwag i zastrzezen.

14. Jezeli podczas odbioru koricowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez
Zamawiajacego stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w
szczegolnosci z powodu:

stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktdre:

a) mogg uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem;

b) polegajg na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot sg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa;

niezakonczenia catosci rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia - to wéwczas

Komisja Odbiorowa, moze ona odmowi¢ dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych,

uzasadniajgc swojg decyzje odpowiednio w protokotach odbioru, o ktérym mowa w ust. 13.

15. Zakonczenie odbioru koricowego, powinno nastgpic w ciggu 14 dni kalendarzowych,
liczonych od dnia rozpoczecia odbioru, z zastrzezeniem ust. 12 i ust. 20.

16. Odbiér koficowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru
koncowego przez kierownika budowy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez
Zamawiajacego.

17. Protokdt odbioru koncowego, nalezy sporzadzicé w dwoch egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron biorgcych udziat w czynnosSciach odbiorowych.

18.W protokole odbioru koncowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego
sktada o$wiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robot objetych odbiorem.

19.W protokole odbioru koncowego, nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowanych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

20.W przypadku odmowy przyjecia przez Komisje Odbiorowg wyznaczong przez
Zamawiajgcego robot objetych odbiorem koricowym, z przyczyn, o ktdrych mowa w ust. 10,
strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru, za§ w przypadku niemozliwosci
dokonania wspoinego ustalenia termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez Komisje
Odbiorowa.

21. Odbiér koricowy jest dokonany w dacie podpisania przez Komisje Odbiorowg wyznaczong
przez Zamawiajacego protokotu odbioru koficowego.

22.Podpisanie protokotu odbioru koficowego jest mozliwe po przediozeniu przez Wykonawce
rozliczenia rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy
sktadowe.

23.0d dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, 0 ktdrym mowa w ust. 21, rozpoczyna sie
bieg termindw gwarancji i rekojmi.

24. W przypadku niewykonania niezbednych robét, stanowigcych przedmiot zaméwienia, lub
nieusuniecia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 20, Zamawiajacy, niezaleznie od innych
uprawnien przystugujacych na mocy Kodeksu Cywilnego, moze:

Zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez

koniecznoSci uzyskania zgody sadu, dokonujac jednocze$nie obcigzenia Wykonawcy

powstatymi z tego tytutu kosztami, i powiadamiajac o tym Wykonawce z co najmniegj
jednodniowym wyprzedzeniem, lub

dochodzi¢ od Wykonawcy zapfaty ww. kosztow bez dokonywania obcigzenia.

§11
KARY UMOWNE
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania robot
objetych umowa. zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
za zwloke w przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, pozwoleniami i warunkami do wykonania inwestycji - w wysokosci 0,1 %
warto$ci umownej robét okreslonej w § 7 ust. 1 pkt 1 za kazdy dzien zwioki,
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2)

3)

4)

6)

7)

za zwloke w rozpoczeciu robdt, wynoszacg wiecej niz trzy dni, w stosunku do terminu

okre$lonego w zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramie - w wysokosci 0,1 %

warto$ci umownej robét okreslonej w § 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 za kazdy dzien zwioki,

za zwtoke w wykonaniu zadania - w wysokosci 0,2 % wartosci umownej robot okreslonej w § 7

ust. 1 pkt 2 i pkt 3 za kazdy dzief zwioki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego lub w okresie gwarancji

i rekojmi — w wysokosci 0,2 % wartosci umownej robo6t okreslonej w § 7 ust. 1 pkt 1 — wad

dotyczacych dokumentacji projektowej - za kazdy dzien zwioki od uptywu terminu

wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego lub w okresie rekojmi —

w wysokosci 0,2 % wartosci umownej robot okreslonej w § 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 — wad

dotyczacych wykonanych robét budowlanych - za kazdy dzien zwioki od uptywu terminu

wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % warto$ci umownej robét okreslonej w

§ 7 ust. 1 umowy,

w przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego —

w wysokosci 10 % warto$ci umownej robét okre$lonej w § 7 ust. 1.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% naleznego im wynagrodzenia, za kazdy dzien
zwhoki liczac od dnia nastepnego, po uptywie terminu zapfaty okreslonego w umowie,

2) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 10% naleznego im wynagrodzenia,

3) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt., za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

4) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt., za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiang,

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

6) z tytutu niespemienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w § 4 ust. 15 czynnoSci
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5 000 zt.

7)  w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 6
niniejszej umowy, w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w §
12 ust. 6 niniejszej umowy,

3. Zamawiajacy moze potraci¢ przewidziang w umowie kare z naleznosci Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez koniecznosci uprzedniego wezwania o
zaptate. Zapfata kar nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia robét ani zadnych
innych zobowigzan.

4. Niezaleznie od naliczonych kar Zamawiajacy moze dochodzic odszkodowania
uzupetniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

6. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczenia kar umownych z réznych
tytutow.

7. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢é 30 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7ust. 1 umowy.
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§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ...............cceeeviiinnnnnnn w wysokosci 3% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ...........cccooeiiiiiiiiiiiiiii, Zlotych
(stownie:

............................................................................................................................ ).

W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrécone w terminie 30 dni po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru koricowego
wykonanych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, potwierdzonego
bezusterkowym protokotem odbioru koricowego robot budowlanych, o ktorym mowa w § 10
niniejszej umowy, a pozostata czes¢, tj.: 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona w terminie do 15 dni po uptywie okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastapi wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomniejszonymi o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego nie usunie wad w okresie
rekojmi, Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwotg, okre$long w ust. 2, z
przeznaczeniem na usuniecie wad.

W przypadku zmiany terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy,
na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 — 5, 9 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedituzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady o diugo$¢ okresu
odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji zamoéwienia.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktérych mowa w art.
450 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji zaméwienia, o ktérym
mowa W § 2 niniejszej umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w § 15 ust. 1
pkt 2 niniejszej umowy, oraz w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu
wykonania robdt okreslonego w § 2 umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu do
niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 6 bedzie skutkowato
naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajacego kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 2 pkt
7 niniejszej umowy, lub odstapieniem przez Zamawiajacego od niniejszej umowy.

§13
GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy na
....................... miesiecy od daty odbioru korncowego robot.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezpfatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub droga elektroniczng) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres gwaranciji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
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6.

1)
2)

3)

1)
2)

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

§14
PRAWA AUTORSKIE | NADZOR AUTORSKI

1. Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1
pkt 1 umowy, autorskie prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania
niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy nabywa wytgczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania
i rozporzadzania utworami w cafosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych,
samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, na caly czas trwania
ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploataciji, a w szczegoInosci:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci
lub czeSci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;
w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;
rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci
lub cze$ci, bez ograniczen iloSciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym
technikg drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne
udostepnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;

korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

udostepnienie  odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji

administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci

powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunigcia usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy, w przypadku:

dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 i ust. 5 umowy — protokotu odbioru

czesciowego, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag i zastrzezen;

dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 6 pkt 3 umowy — protokotu odbioru

koficowego, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 umowy bez uwag i zastrzezen.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza
nie narusza praw autorskich oséb trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla
eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy nie jest wymagana zgoda os6b trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby
trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego,
naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisbw prawa, wykonawca
zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytacznej
kompetencji zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla
ktérych wykonywat prace projektowe.

7. Nadzér autorski bedzie sprawowany przez Wykonawce do odbioru korncowego Zadania
w zakresie robot budowlanych objetych dokumentacjg projektowg wykonana przez
Wykonawce.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze czynno$ci nadzoru autorskiego bedag wykonywane przez osoby
posiadajace uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

9. W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:
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1) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z ustawg,
Prawo budowlane), stwierdzania w toku wykonywania robét budowlano —montazowych;

2) zgodnosci realizacji z projektem i uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy
(Kierownika robot) lub Inspektora nadzoru inwestorskiego;

3) obowigzek petnigcego nadzér autorski w czasie realizacji robét budowlano — montazowych
pobytu na terenie wykonywania robét budowlanych w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajgceqo;

4) dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU.

10. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudno$ci w realizowaniu

1.

budowy, to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w dokumentacji
projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowaé
ewentualne straty lub opoznienia z tym zwigzane.

Koszty sprawowania nadzoru autorskiego zawarte zostaty zawarte w wynagrodzeniu
okreslonym w § 7 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy.

§15
WARUNKI ZMIANY UMOWY

. Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp,

Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza mozliwosé
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do fresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci:

1) w zakresie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

a)

b)

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem,
ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sig, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamdéwienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem,
Ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z
tym zastrzezeniem, Zze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponie$¢ w przypadku zmiany przepiséw
dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do 0séb bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie;

zmiany S$redniorocznego wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany
corocznie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego stosunku do roku poprzedniego
i wynosit bedzie co najmniej 105 ( wzrost cen o 5%) przy czym maksymalna wysoko$¢
wynagrodzenia w zwigzku ze wzrostem wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych
moze wynosi¢ 10% w stosunku do ceny okreslonej w § 7 ust.1 pkt 2 i pkt 3 niniejszej
umowy.
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f)  z uwagi na mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy
zachowaniu jako$ci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i
urzadzen,

g) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry techniczne
lub eksploatacyjne obiektdw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia,

h) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow wykonania robét lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét,

i) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow wykonania robot, jak
réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

j)  konieczno$¢  zrealizowania umowy przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w PFU, dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

k) odmienne od przyjetych w PFU, dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

[) odmienne od przyjetych w PFU, dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

m) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

n) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

2) w zakresie zmiany terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy,
jego przedtuzenie moze nastapi¢ w przypadku:
a) wystapienia koniecznoci realizacji robdt wykraczajacych poza pierwotny zakres zaméwienia,

przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
do zrealizowania tych robdt;

b) wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od

d)

zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastapito po dniu wejscia w
zycie umowy, w szczegdlnoci: wojny, akty terroryzmu, kleski Zywiotowe, okolicznosci
zwigzane z wystapieniem COVID-19, strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy
czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacy
okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej;

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w okresie diuzszym niz 3 dni kalendarzowe -
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie
przekazanych przez Zamawiajacego wydrukow raportéw historii pogodowych uzyskanych od
IMIGW, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe  dni
odpowiadajaca okresowi wstrzymania rob6t budowlanych

skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, lub wydania zakazu prowadzenia robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przez organ administracji publicznej, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenie rob6t budowlanych;
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e) wystapienia kolizji z sieciami w tym zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni, niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej;

f) koniecznoSci wykonania robdt zamiennych (do ktdrych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zambwienia podstawowego w sposdb odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej
umowie, z zastrzezeniem ust. 4,

g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezpoSredni
wpltyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron niniejszej umowy,

h) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdéw
udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem ust. 5,

i) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentaciji projektowej, stanowigcej zatacznik
nr 3 do niniejszej umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zambwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacii
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy;

j) koniecznosci dokonania wymiany oséb, o ktdrych mowa w § 6 niniejszej umowy, po stronie
ktérejkolwiek ze stron niniejszej umowy, zastrzezeniem ust. 5.

3) w zakresie zmiany wykonawcy w przypadku:

a) gdy nowy wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego wykonawce lub;

b) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepisow ustawy, lub

¢) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1;

d) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub
robét budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staly sie one
niezbedne i zostaty spetnione fgcznie nastepujace warunki:

da) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegolnosci  dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ustug lub
instalacji zamdwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

db) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow
dla Zamawiajgcego,

dc) maksymalny wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang cen towardw i ustug
jaka dopuszcza zamawiajacy to 20% wynagrodzenia za roboty budowlane warto$ci pierwotnej;

4) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w Programie Inwestycji Strategicznych Rzadowego Fundusz Polski tad, w szczegolnosci
zmian przepisdw prawa, regulamindw, wytycznych i zalecen dotyczacych Programu.

2. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg si¢ o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na terminowe i nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw
wystapit. Strony potwierdzajg ten wplyw, dofgczajac do informacji o$wiadczenia lub
dokumenty wskazane w art. 15r. ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegoinych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID- 19,
innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—e, mogg by¢ wprowadzone wytacznie wtedy,
gdy majg one wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystapienia wykonawca moze wystgpic do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o
zmiang wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos$é
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Ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkq watpliwos¢, ze
zaistniata zmiana ma bezpo$redni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢
stopie, w jakim wplynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozyé
pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejécia w zycie przepisdw
wprowadzajacych zmiany.

4. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zambwienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow i kosztéw zobowigzania podwykonawcy.

5. Klauzula waloryzacyjna - Strony przewidujg mozliwoSC zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu o $rednioroczny
wskaznik towaréw i ustug konsumpcyjnych miesigc od miesigca publikowany przez Prezesa
GUS, zwany dalej wskaznikiem GUS;

2) w sytuacji, gdy $rednia wskaznik GUS za dowolny miesiac realizacji ustugi przypadajacy po
uptywie 12 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem) zmieni
sie 0 poziom przekraczajacy 5%, strony mogq ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia za miesigc nastepujacy po miesigcu publikacji wskaznika;

3) zmiana wskaznika GUS w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia strony
do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia;

4) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia strony nabywajg dla
okresu uptywajacego po 12 miesigcach od dnia podpisania umowy;

5) wniosek 0 zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen
materiatdw i kosztow na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamdwienia, co strona wnioskujaca
zobowigzana jest wykazac;

6) uprawnienie do ztozenia wniosku 0 zmiane wynagrodzenia wygasa po uptywie miesigca od
dnia zakoriczenia realizacji umowy;

7) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

AXx(B%-5%)=C

GDZIE:

A — wartos¢ ustug wykonanych w okresie objetym wnioskiem;

B — $rednia arytmetyczna warto$ci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o zmiang

wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do Sredniej tej wlicza sie miesigc, w ktérym mineto 12 miesiecy

od dnia podpisania;

C - warto$¢ zmiany umowy

8) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdinosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych kosztéw nie obejmuje
kosztéw materiatdw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
wnioskiem;

c) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wplyw na koszt realizacii
zamowienia;

6. taczna warto$¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 20 % w stosunku do pierwotnej
warto$ci umowy;

7. Zmiana wynagrodzenia o ktorej mowa w ust.5, wymaga zgodnej woli obu stron wyrazone;
aneksem do umowy.

8. Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit f, zachodzi w
sytuacji, gdy:
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1) materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamowienia, nie moga
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich
innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nastapita zmiana przepisow prawa budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng
technologie wykonania robdt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit h, Wykonawca jest obowigzany wykazac¢
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zambwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdw,
potwierdzajacych spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu.

10. Zmiana 0so6b przewidzianych do realizacji zamowienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit j,
moze nastgpi¢ tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych réwnorzednych lub wyzszych
do kwalifikacji, ktore podlegaty ocenie.

11. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktéw miedzy stronami niniejszej umowy a do jej przeprowadzenia wystarczy
poinformowanie drugiej strony umowy na pismie.

12. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 6.

13.Z wnioskiem o zmiane treSci umowy moze wystapi¢ zarébwno Wykonawca, jak i
Zamawiajgcy.

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym:

1) w razie wystagpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) w przypadku, gdy zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy — w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci;

3) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy — w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci;

4) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot objetych umowa, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie wykonuje prac przez okres trzech dni roboczych od dnia odbioru wezwania
— w terminie 14 dni od uptywu 3-go dnia roboczego;

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do usunigcia niezgodnosci, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie nie zaprzestat wykonywania wskazanej czynno$ci lub nie rozpoczat wykonywania
czynnosci zgodnie z umowa — w terminie 14 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu
Zamawiajacego;

6) Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiajacego bez jego zgody lub niezgodnie z
przeznaczeniem — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci;

7) Wykonawca zlecit wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego —
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci;

8) Wykonawca naruszyt zasady BHP stwarzajac zagrozenie dla ludzi i mienia — w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci;

9) jezeli zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do termindw
okreslonych w harmonogramie robdt, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgci Umowy do czasu odstapienia.

3. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku:

1) okre$lonym w ust. 1pkt 1 w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy w
czesci, ktorej zmiana dotyczy.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze Zzada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2
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§17
MEDIACJA

1. W przypadku zaistnienia miedzy stronami ewentualnego sporu o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, ktére mogg wyniknaé w toku
realizowania niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalngj
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

2. W przypadku nierozstrzygniecia sporu w ciggu miesigca wtasciwym do jego rozpoznania
bedzie sad powszechny wg siedziby Zamawiajacego.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron bedg sporzadzane w
jezyku polskim i bedg doreczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy
podane ponizej:

a) dla WYKONGWEY ......cooiiiiiiiiiiiiieiiiieee e

b) dla Zamawiajacego — Urzad Gminy Gardeja ul. Kwidzynska 27 82-520 Gardeja z
zastrzezeniem, ze Strony mogq takze dorgcza¢ o$wiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zadania stron na adres: e-mail Zamawiajacego inwestycie@gardeja.pl
lub fax Zamawiajgcego 555 262 40 55, fax Wykonawcy ...................... lub adres e-mail
Wykonawey ...........coceveeviiinenn

ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, ze

zostanie ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym (w pigtek do

godziny 14.00) i potwierdzona listem poleconym nadanym najpdzniej nastepnego dnia

roboczego.

2. Strony bedg informowacé sie 0 wszelkich zmianach adreséw e-maili numerach fax. Do chwili
prawidfowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru faksu pisma wystane
na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 1 bedq uznane za
prawidtowo doreczone.

3. Wykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
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rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Wéjt Gminy Gardeja.

4. Zamawiajacy o$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okres$lone w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego
pracownikdw.

5. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informaciji publiczne;.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z tego 1 egz. otrzymuije
Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiajacy.

Zalaczniki:
Oferta Wykonawcy;

1)
2) Program funkcjonalno-uzytkowy;

3) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienig;
4) Harmonogram rzeczowo- finansowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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