POLSKI gy

KRAJOWEGO

Wzér umowy
UMOWANR ...,
zawartadnia .............coeeienen, r. w Brzegu
pomiedzy:
Powiatem Brzeskim z siedzibg w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg,
NIP 747-15-67-388, REGON 531412444,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez ...................
przy Kontrasygnacie ...........c.coooviiiiniiiiiiiiee, ,
a
.................................................. Zsiedzibg W ....ccooccveeeeiiiiiiiee e, WPisang do Centralnej Ewidencji i Informacii
o Dziatalnosci Gospodarczej, zarejestrowang w Sgdzie Rejonowym dla miasta ............. , Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS ..............cccee...... , bedgca podatnikiem podatku od towarow i ustug
(VAT) i posiadajgcg NIP...........ccccceeenneee. postugujacy sie numerem REGON.......................
reprezentowang przez:
LS PP
zwanym dalej Wykonawca.
W wyniku zakonczonego postgpowania nr .............. 0 udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane

w trybie podstawowym na zadanie pn.: Modernizacja odcinkéw drég powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego
i dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z wustawg z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwienh publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z pézn. zm.), Strony zawierajg umowe
0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robé6t budowlanych w ramach zadania pn.:
»Modernizacja odcinkéw drég powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacja warunkédw zamowienia,
dokumentacjg projektowg, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz warunkami
okreslonymi w niniejszej umowie, wskazodwkami Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami i normami.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami wskazanymi w §1 ust. 2 umowy, nie wnosi do nich uwag
i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Przedmiot zamowienia obejmuje réwniez wszystkie roboty i obowigzki Wykonawcy niewymienione w ofercie,
a niezbedne do wiasciwego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
i zasadami wiedzy technicznej, niezaleznie od tego, czy wynikajg one wprost z dokumentéw wymienionych
w ust. 2.

5. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstepng promesg Nr Edycja6PGR/2023/1677/PolskiLad.

§2
Materialy do wykonania przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymaganiom okreslonym w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.1213) oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej. Dla zastosowanych materiatdbw Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu certyfikaty
zgodnosci z CE lub aprobaty techniczne do odbioru korhcowego zadania.

3. Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig wtasnos¢ Wykonawcy,
nalezy je wywiez¢ poza teren budowy oraz zagospodarowaé z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty,
dziatania i obowigzki zwigzane z ich usunieciem, przechowywaniem i prawidtowym ich zagospodarowaniem.
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§3
Termin realizacji umowy
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
i zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do ....ccovevvevevnrnnnn. od
dnia zawarcia umowy.
Rozpoczecie robo6t bedgcych przedmiotem umowy nastgpi najpdzniej w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu
budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy
do zmiany terminu zakonczenia rob6t wskazanego w ust. 1.
Termin, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o okres, w ktdrym roboty nie bedg mogty
by¢ wykonywane z powodu:
- niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, tj. wichury, intensywne opady deszczu, gradu, Sniegu, wystepowanie
ujemnych temperatur,
- wysokich temperatur - powyzej 30°C - trwajgcych ponad 7 dni uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét,
gdy to wynika z technologii ich wykonania,
- dziatania sity wyzszej (np. kleska zywiolowa, powddz, strajk, nieznane na dzien zlozenia oferty) majgce
bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania robat,
- wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych,
- wystgpienia innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy majgcych wptyw na realizacje robdt, takich jak
wykopaliska, znaleziska, fundamenty, sieci i urzgdzenia uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,
- wystgpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, badz
inspektora nadzoru, koniecznosci usuniecia btedoéw w dokumentacji projektowej,
- wstrzymania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez uprawniony organ,
- wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niedotrzymaniem terminu okreslonego
w ust. 1.
Maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy
lub postoju.
Przedtuzenie terminu wykonania umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, nastgpi
na podstawie pisemnego aneksu do umowy, sporzgdzonego na pisemny, umotywowany wniosek Wykonawcy, po
zaakceptowaniu go przez inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego.

§4

Harmonogram realizacji zaméwienia
Przedmiot umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczegbétowym harmonogramem rzeczowo — terminowo - finansowym, stanowigcym zatgcznik do niniejszej
umowy.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram do zatwierdzenia po zaakceptowaniu przez inspektora
nadzoru w ciggu 21 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiajgcy zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu w ciggu 14 dni od daty jego przediozenia lub zatwierdzi
harmonogram w ciggu 21 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5
Wynagrodzenie
Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Strony ustalajg zgodnie z ofertg
Wykonawcy na kwote:

- nettor o ZE (STOWNIE: i ),
- podatek VAT: ......ccccveeeeen. ZE (STOWNIE: ..o ),
- brutto: ... ZE (STOWNIE: e ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i zostato wyliczone
w oparciu o kosztorysy ofertowe, na podstawie przedmiaru robét i dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
wszystkich dodatkowych kosztéw jakie musi poniesé Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym
m.in.: kosztéw organizacji placu budowy.

llosci robét okreslone w przedmiarze robét sg ilosciami szacunkowymi. Ostateczne iloci robét beda ustalone na
podstawie obmiaréw potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie dokonanych obmiaréw, zgodnie z ust. 3
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

Ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych wraz zatgcznikami sg state w trakcie trwania umowy
z wyjatkiem sytuacji opisanych w §5 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota
brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy miatoby przekroczy¢ kwote okreslong w ust. 1, Strony mogg
dokonac¢ zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy.
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§6
Wynagrodzenie - zmiany wynagrodzenia

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w §5 umowy, moze nastgpi¢

kazdorazowo w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia — na

zasadach i w sposéb okreslony w ust. 2 - 11, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez

Wykonawce, przy czym Zamawiajgcy okresla, ze dopiero poziom ich zmiany przekraczajgcy 30%

w stosunku do zatozen przyjetych w kalkulacji, uprawnia Wykonawce do zgdania zmiany wynagrodzenia. Ciezar

udowodnienia poniesionych kosztow w zakresie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim w catosci lezy po stronie

Wykonawcy.

Wykonawca, z dniem wejscia w zycie przepisow dokonujgcych zmian w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1, moze

wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnoéci szczegbdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana

wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zmiana umowy, o ktérej mowa w ust. 1 moze zostaé wprowadzona najwczesniej po uptywie 10 miesiecy

obowigzywania umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca, jest zobowigzany dotgczy¢ do wniosku, o ktérym mowa

w ust. 2 dokumenty wskazujgce:

a) rodzaj materiatow lub kosztow, ktorych koszty ulegly zmianie w stosunku do przyjetych przez niego kalkulacji
dotyczacych kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia,

b) okreslenie sposobu w jaki zmiana cen materiatéw lub kosztéw wplywa na koszty zwigzane z realizacjg
zamowienia, przy czym ten wptyw powinien mie¢ charakter bezposredni i faktyczny dla niniejszej umowy,

C) poziom zmian cen materiatldw lub kosztéw z lit. a), wraz z dostarczeniem dowoddéw potwierdzajgcych ich
faktyczng zmiane,

d) date zidentyfikowania wzrostu cen materiatdbw lub kosztdw oraz poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia, przy czym Zamawiajgcy okresla, ze nie moze by¢ ona wczesniejsza niz 10 miesiecy od dnia
rozpoczecia umowy.

Jesli Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i okres

obowigzywania umowy pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg przekracza

10 miesiecy, dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 i 4 powinny wskazywac, czy zmiany cen materiatow i kosztéw

dotyczg takze zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Jesli dotyczg, to Wykonawca powinien

odpowiednio, zgodnie z ust. 4 udokumentowa¢ ten wplyw takze w odniesieniu do wynagrodzenia naleznemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w przypadku o ktérym mowa w ust. 1

wynosi do 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1.

W przypadku, gdy zgodnie z ust. 5, na skutek zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmianie ulega takze

wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca powinien w terminie 30 dni od zmiany

postanowiefh umowy przedstawi¢ dowody na to, ze w wymaganym terminie zaptacit nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy zmienione wynagrodzenie.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 oraz odpowiednio dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek

oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce kompletu dokumentéw i informaciji, o ktérych mowa w ust. 4,

Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich uzupetnienie nie krotszy niz 3 dni, lecz nie dtuzszy

niz 7 dni, liczac od dnia wyznaczenia. W takim przypadku termin, o ktérym mowa w ust. 8, bedzie biegt od dnia

doreczenia przez Wykonawce uzupetnionych dokumentéw.

Zawarcie aneksu w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 nastgpi nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych

od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zmienione w oparciu o niniejszy paragraf wynagrodzenie bedzie obowigzywa¢ od miesigca w ktérym zostat ztozony

wniosek o0 zmiane wynagrodzenia w przypadku zatwierdzenia przez Zamawiajgcego takiej zmiany, lecz nie

wczesniej niz po dacie wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa wyzej chyba, ze co innego bedzie wynikato

Z przepisdw bedgcych podstawg do ztozenia wniosku.

§7

Rozliczenia i ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §5, rozliczane bedzie w trzech etapach, na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce na dane Zamawiajgcego: Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg,
NIP: 747-156-73-88, przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy podane w fakturze, w terminie do
30 dni od dnia jej doreczenia. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Strony ustalajg finansowanie w 3 etapach, na podstawie sporzgdzonego harmonogramu rzeczowo — terminowo —
finansowego, o ktérym mowa w §4:
1) 1 etap w wysokosci do 2% kwoty wynagrodzenia o ktéorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy,
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2) 2 etap w wysokosci do 49 % kwoty wynagrodzenia o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy,
3) 3 etap w wysokos$ci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku jezeli po zakonczeniu wydzielonego etapu prac, wartos¢ rzeczywiscie wykonanych robét bedzie
wyzsza niz okreslona w ust. 2 pkt 1 i 2, cze$¢ naleznego wynagrodzenia odpowiadajgca nadwyzce, zostanie
wyptacona Wykonawcy w kolejnej transzy wynagrodzenia.
Ostatnia faktura zostanie wyptacona Wykonawcy po zakonczeniu realizacji inwestycji i po dokonaniu odbioru
koncowego.
Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania Inwestycji w czesci niepokrytej udzialem wiasnym
Zamawiajgcego do czasu wyptaty wynagrodzenia na zasadach okreslonych w Rzadowym Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych.
Do faktury winno byé zatgczone os$wiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zapfacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw oraz oswiadczenie
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy.
Rozliczenie (czesciowe i kohcowe) za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru (czesciowego i koncowego) przedmiotu umowy, na
kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych roboét, sporzgdzonym przez
Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury
zestawienie wartosci wykonanych robo6t musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego i musi by¢ zgodne z etapami opisanymi w ust. 2.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 6 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych
robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do oferty Wykonawcy lub
cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami §7 niniejszej umowy .
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania
wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzah wobec
podwykonawcéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania sptaty
wobec podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej z art. 6471 Kodeksu cywilnego i potrgcenia kwoty
réownej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza zgode.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, w przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi
ptatnosciami na rzecz podwykonawcow za roboty przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymac zaptate
faktury w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow do czasu przedtozenia
przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcow lub przedtozenia cesji wymagalnej nalezno$ci.
Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnoéci odbioru w ciggu 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
zgtoszenia o zakonczeniu robot.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) Zamawiajgcy moze nie odebra¢ przedmiotu umowy do czasu usuniecia tych wad,
2) w przypadku, gdy Wykonawca usunie wady z nienalezytg starannoscig lub nie dotrzyma ustalonego terminu
usuniecia wad Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
3) Zamawiajgcy moze zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad i w tej sytuacji potrgci Wykonawcy z wynagrodzenia
okredlonego w 54 koszt usuniecia tych wad.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz gotowosci do
ponownego odbioru przedmiotu umowy.

§8
Zmiany zakresu robét i zmiany do umowy
Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy
na pismie:
1) wykonanie robdt wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a niewyszczegodlnionych w przedmiarach robot,
2) zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentaciji projektowe;j,
3) poming¢ asortyment robdt, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie zbedny,
4) dokonanie zmiany okreslonej harmonogramem rzeczowo — terminowo - finansowym kolejnosci wykonania
robot,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych poleceh.
Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy,
a skutki tych poleceih mogg stanowic¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot,
o ktorym mowa w §3 ust. 1  niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
Z postanowieniami niniejszego paragrafu.
Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym z uwzglednieniem postanowien §4 niniejszej
umowy.
Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamoéwieniem lecz niezbedne do jego prawidtowego wykonania, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, bedgce w rozumieniu

strona4z13



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp robotami dodatkowymi, rozliczone zostang w ramach niniejszej umowy, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Roboty zamienne to roboty wynikajgce z koniecznosci zrealizowania elementéw projektu przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych Ilub materialowych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci

w przypadkach:

1) koniecznosci zastosowania materiatéw innych niz byly przewidziane w dokumentacji projektowej z uwagi na
wycofanie przedmiotowych materiatéw z produkcji,

2) koniecznosci zastosowania innych przepiséw i norm niz byly przewidziane w dokumentacji projektowe;j
Z uwagi na zmiane przepisow, norm,

3) stwierdzenia odmiennych niz w dokumentacji projektowej warunkow w terenie,

4) zmian uzasadnionych konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych Iub
usprawnienia procesu budowy, winny by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie protokotu koniecznosci.

Roboty niewycenione to roboty, ktdre nie sg ujete w kosztorysie ofertowym i ktére byly uwzglednione w opisie

przedmiotu zaméwienia, zawartym w specyfikacji warunkéw zamodwienia, ti. w szczegdélnosci w projekcie

budowlanym. Roboty winny by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie protokotu koniecznosci.

Roboty dodatkowe to roboty, ktére nie sg ujete w kosztorysie ofertowym i ktére nie byty uwzglednione w opisie

przedmiotu zamodwienia, zawartym w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, tj. w szczegodlnosci w projekcie

budowlanym. Roboty winny by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie protokotu koniecznosci.

Roboty zaniechane to roboty wynikajgce z kosztorysu ofertowego, ktérych konieczno$¢ wykonania stata sie

bezzasadna w szczegdlnosci w przypadkach:

1) roznic pomiedzy planowanymi do wykonania iloSciami prac w przedmiarze robot, a faktycznie obmierzonymi
ilosciami w trakcie realizacji zadania,

2) rezygnacji z wykonania czesci robot z uwagi na wystepowanie odmiennych niz w dokumentacji projektowej
warunkéw w terenie. Mogg by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
na podstawie protokotu koniecznosci.

Bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania

robét niewycenionych, dodatkowych, zamiennych, ani ograniczy¢ zakresu rzeczowego robot.

Sposoéb obliczenia ceny dla robét niewycenionych, dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych:

1) wynikajgcych z ewentualnych réznic miedzy zaktadanymi a rzeczywistymi iloSciami robét — rozliczenie nastgpi
wg cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego,

2) wynikajacych z zakresu robot, ktérego nie byto w kosztorysie ofertowym — rozliczenie kosztorysem
szczegotowym:

a) wg przedmiaru sporzgdzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

b) roboty te nalezy wyceni¢ z zachowaniem cen czynnikdéw produkcji i narzutéw podanych w zatgcznikach do
kosztorysu ofertowego,

c) w przypadku braku takich cen nalezy te sktadniki wyceni¢ wg cen nie wyzszych niz Srednie ceny
z ,SEKONCENBUD” za ostatni kwartat poprzedzajacy sporzgdzenie kosztorysu na roboty dodatkowe lub
zamienne, przy zachowaniu narzutéw z kosztorysu ofertowego oraz naktadéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku okreslenia rob6t w KNR, wg innych
ogolnie stosowanych katalogéw naktadéw wiasnych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana

niezgodnie z postanowieniami ust. 10, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Jezeli koszt robot zamiennych, niewycenionych, dodatkowych ustalony na zasadach okres$lonych powyzej nie

spowoduje zwigkszenia kwoty wynagrodzenia umownego, rozliczenie ich nastgpi bez zmiany umowy.

W kazdym przypadku, kiedy protokdt koniecznosci powoduje zwiekszenie kwoty wynagrodzenia umownego

stanowi on podstawe do sporzgdzenia aneksu do umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy oraz terminu wykonania robdt w przypadku wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w

dokumentac;ji projektowej. Rozliczanie tych robét bedzie odbywac sie na zasadach okreslonych w ust. 10.

W przypadku zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp w sytuacji wystgpienia koniecznosci

wykonania dodatkowych robét budowlanych, wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy nieobjetych

zamoéwieniem podstawowym ich rozpoczecie moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie.

Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru

inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy.

Protokdét koniecznos$ci musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze zostaty spetnione przestanki o ktérych mowa w

art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.
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3.

Rozpoczecie prac musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty w mysl
przepiséw Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

Rozliczanie robdt na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 bedzie odbywato sie na takich samych zasadach jak robot
objetych przedmiotem zamaowienia, czyli na podstawie zapiséw §7 i §8 ust. 10 i ust. 11.

§9
Obowiazki stron
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy wraz z dokumentacjg projektowa,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przeprowadzenie odbioru wykonanych robdt,
4) zaptata za wykonang i odebrang robote.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) rozpoczecie robo6t budowlanych bedgcych przedmiotem umowy w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu
budowy,
2) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
3) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),
4) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez organ zarzadzajgcy ruchem drogowym projektu zmiany
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,
5) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét,
wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
6) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzehn tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego
i nadajgcego sie do uzytkowania,
7) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o0 dokumentacje projektowa,
8) kontrola jakosci materiatow i robat,
9) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na
jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét,
10) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
11) odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz o0so6b trzecich wynikte wskutek
prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy,
12) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatdw przeznaczonych do
wykonania robo6t do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
13) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie, w ktérym
Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,
14) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu,
15) zapewnienie udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamdéwienia, w wysokos$ci co najmniej 10%, zgodnie z art.
68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz.
875 z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu, na kazde zgdanie, oswiadczenia o wielkoSci
udziatu, wyrazonym w %, pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, we flocie
pojazdéw samochodowych uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zaméwienia. Brak zlozenia
pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, bedzie traktowany przez
Zamawiajgcego, jako niespetnienie wymogow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych i bedzie skutkowa¢ naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysokosci okreslonej w §13
ust. 1 pkt 15 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest poddac sie kontroli Zamawiajgcego pod katem spetniania przez niego wymogow
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych, w tym do
sprawdzania, czy Wykonawca rzeczywiscie uzytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednig ilo§¢ pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym,
16) opracowanie szczegbétowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robét.
Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczecie robét do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w §9 ust. 2
pkt 2, pkt 3i pkt 16. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaot.

§10
Personel Wykonawcy
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy, aby pracownicy fizyczni robot drogowych realizujgcy
przedmiotowe zadanie — osoby zwane dalej ,pracownikami’, w okresie realizacji niniejszej umowy, zostaty
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

pracy.
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W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,
2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wglgdu Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0so6b wykonujgcych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy. Sktadanie fatszywych oswiadczen skutkuje odpowiedzialnos$cig karna.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujagcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §13 ust. 1 pkt 14. Niezlozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§11

Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
Nadzor nad realizacjg robét z ramienia Zamawiajgcego sprawowacé bedzie inspektor nadzoru: ................cooeee.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Nadzor nad realizacjg robét z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie .............cccovvvvvvvvenvinnnn.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada przygotowanie zawodowe do wykonania przedmiotu umowy lub zatrudnia
osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym.
Wszelkie szkody wynikte z winy Wykonawcy, a nie wynikajgce z prac prowadzonych przez niego, pokrywa
Wykonawca w catosci.

§12
Podwykonawcy
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujgce roboty wskazane w ofercie:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonanie czesci zamowienia przez podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcéw jak za swoje wiasne. Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staty nadzor nad realizacjg robot
przez podwykonawcow i ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone ich dziataniem lub zaniechaniem jak
réwniez odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania bgdz nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynaciji prac realizowanych przez podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzany jest do starannego wyboru podwykonawcow sposréd podmiotéw majgcych odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamowienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, a takze projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wraz z projektem umowy z podwykonawcg Wykonawca sktada do Zamawiajgcego kosztorys Podwykonawcy.
Ceny jednostkowe w kosztorysie podwykonawcy nie mogg by¢ wyzsze od odpowiadajgcych im cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego. Niezgtoszenie w
formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 10 dni od
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przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg lub jej zmian bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W tym przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 9 zdanie drugie.

Zamawiajgcy w terminie wskazanym w ust. 9 jest zobowigzany zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

przedtozonej Zamawiajgcemu umowy 2z podwykonawcg Ilub dalszym podwykonawcg, jezeli umowa

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia,

2) okre$la termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane okre$lone niniejszg umowa, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub wprowadzenia

Zmian.

Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od dnia przediozenia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane okreslone niniejszg umowa w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane okreslone niniejszg umowg, w terminie okreslonym w ust. 13, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu lub sprzeciw do umowy zawartej

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, w szczegoélnosci gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

2) wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

3) projekt lub umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

4) termin wykonania robot budowlanych okreslonych w projekcie lub w umowie jest dluzszy niz termin wykonania
robot wynikajgcy z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady jest krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkltada kazdorazowo

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, przy czym

wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz

50.000 zt. Procedure tg stosuje sie odpowiednio do wszystkich zmian uméw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku, gdy termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce

i wzywa do doprowadzenia w terminie 3 dni od otrzymania zastrzezen lub sprzeciwu do zmiany projektu umowy

lub kopii umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez wymaganej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku zobowigzania sie Wykonawcy do samodzielnego zrealizowania zamodwienia, bez udziatu

podwykonawcéw, zapisy dotyczgce podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zawarte w niniejszej umowie nie

majg zastosowania.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

2) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru czesciowego lub koncowego w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w ramach przegladu w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci
1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §15 niniejszej umowy, na usuniecie wad,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, dtuzszej niz 5 dni —
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy, poczgwszy
od pierwszego dnia przerwy,

5) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy,
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6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — kare umowng w wysoko$ci 1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §5 ust. 1 umowy, w kazdym przypadku zlecenia robét objetych przedmiotem umowy
podmiotowi innemu niz Wykonawca lub niezaakceptowanemu podwykonawcy,

7) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 5% niezaptaconej naleznosci, za kazdy przypadek braku zaptaty wynagrodzenia — w stosunku do
kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5
ust. 1 umowy za kazdy przypadek takiego naruszenia,

9) w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem, kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy, za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy za kazdy przypadek takiego naruszenia,

11) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku, o ktérym mowa w §16 ust. 9 niniejszej umowy - w wysokosci

0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 umowy,

12) w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w §7 ust. 6 umowy,

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §5 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek.

13) w przypadku naruszenia przepiséw BHP w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1

umowy, za kazdy przypadek takiego naruszenia,

14) z tytutu stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezatrudnienia przy realizacji zamowienia ktorejkolwiek z osob

wskazanych w §10 ust. 1 w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na

podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez

Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub/i podwykonawce wymogu zatrudniania pracownikow,

o ktérych mowa w §10 ust. 1 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby

miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdego

pracownika swiadczgcego ustugi, w stosunku, do ktérego Wykonawca nie wypetnit obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

15) w przypadku nieprzekazania Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie pisemnego oswiadczenia,
zawierajgcego informacje, o ktérej mowa w §9 ust. 2 pkt 15 umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w §5 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy i dokumentow, o ktérych mowa w §9 ust.1, pkt. 1 w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy. Kary umowne nie obowigzujg jednak, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w §17 ust. 1.

Kary podlegajg kumulacji do maksymalnie 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych do

wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§14

Podmiot Udostepniajgcy Zasoby
Przez Podmiot Udostepniajgcy Zasoby nalezy rozumie¢: podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na
ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podlega
Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.
Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby, tj.: .....ccccooiiiiiininen. , bedzie uczestniczyt
w wykonaniu zamodwienia w nastepujgcym zakresie: ............oooiiiiiiiiiiiiii
W przypadku, gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia, celem wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, polegat na zasobach Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby, pdzniejsza zmiana
albo rezygnacja z zasobdéw Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podmiot Udostepniajacy Zasoby lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana taka nie wymaga
aneksu.
Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego Podmiotu
Udostepniajgcego Zasoby w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdéwienia oraz oceny czy stosunek
taczacy Wykonawce z tym Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnianych Wykonawcy zasobdw, moze zadaé dokumentéw dotyczacych w szczegdélnosci: zakresu
udostepnianych Wykonawcy zasobdéw, sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia, charakteru
stosunku jaki bedzie tgczyt Wykonawce z Podmiotem Uzupetniajagcym Zasoby oraz zakresu i okresu udziatu
Podmiotu Udostepniajacego Zasoby przy wykonywaniu zamdéwienia.
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10.

11.

§15
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ....... miesiecy na warunkach

okreslonych wedtug wzoru dokumentu gwarancyjnego. Dochodzenie uprawnieh z gwarancji nie wyklucza

mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi. Okres rekojmi na przedmiot umowy jest
réwny okresowi udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru koncowego, a w przypadku, gdy stwierdzono wady
uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne), od dnia nastepnego po zatwierdzeniu usunigcia wszystkich
wad;

2) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany;

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczenh z tytutu gwarancji i rekojmi na zasadach przewidzianych w ustepach

poprzedzajacych, takze po okresie wskazanym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Dokument gwarancyjny zostanie wydany Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancji usung¢ powstate usterki w terminach okreslonych przez

Zamawiajgcego w karcie gwarancyjnej. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiajgcemu stuzy prawo

do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

Strony wyrazajg zgode na to, aby koszty usuwania wad, usterek pokrywane byly:

1) w przypadku rekojmi - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwarancji - zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i karty gwarancyjnej.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .................. rownej 5% wartoSci
przedmiotu umowy brutto okreslonego w §5 ust. 1 w kwocie ............. Zt (SIOWNIE ..o ).

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego,
najpézniej w dniu zawarcia umowy.

W ramach zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, 70% wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zas pozostate 30% zabezpieczenia przeznaczone jest
na zabezpieczenie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone lub zwolnione odpowiednio:

1) 70% zabezpieczenia, tj. kwota ................... zt, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia, tj. kwota ................... zt, nie pdézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny
okres.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia howego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie
wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

Wykonawca w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad lub usterek w przedmiocie umowy, ma
obowigzek przed uplywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa
w ust. 4 pkt 1, przedtuzyé okres jego waznosci lub przedtozyé Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad i usterek. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w §13 ust.
1 pkt 11 niniejszej umowy oraz do dodatkowego uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1 w celu pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi wad lub usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru
lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad lub usterek, na okres niezbedny do ich usuniecia, za zgodg
Zamawiajgcego, najpézniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2, ma obowigzek przedituzy¢ okres waznosci tego zabezpieczenia lub
przediozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad
lub usterek. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do uruchomienia
obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad lub
usterek.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za czesciowo
wykonane roboty.
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§17
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczgt robot w terminie wskazanym w §3 ust. 2 lub nie przystapit do odbioru terenu
budowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 5 dni;

3) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

4)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowsa;

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub takiej jego
czesci, ktére uniemozliwi Wykonawcy realizacje robét oraz pozostatych zobowigzahh umownych, po
wczesniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonania umowy;

6) po stronie Zamawiajgcego zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego, tj. co najmniej 2-krotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy,

7) po stronie Zamawiajgcego zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej umowy brutto okreslonej w §5 ust. 1.

Odstgpienie od umowy w tych przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

0 powyzszych okolicznosciach. W takich wypadkach Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego

mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robat,

2) Wykonawca sporzagdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych roboét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca do 3 dni od odstgpienia, zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych. W celu zinwentaryzowania robét oraz ich wartosci, Zamawiajacy w ciggu
7 dni od zgtoszenia dokonania odbioru robdt, powota komisje w skiad ktoérej wejdg przedstawiciele
Zamawiajgcegdo, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy.

4) w terminie 10 dni od daty powotania komisja, o ktérej mowa w pkt 3, sporzadzi szczegoétowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robo6t wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Protokét inwentaryzacji robét w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

6) Wykonawca, na wezwanie przez Zamawiajgcego, dokona cesji uprawnieh wynikajgcych z gwarancji jakosci
jakie uzyskat od 0sdb trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

§18
Ubezpieczenie

Z chwilg przejecia pasa drogowego Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd
powstatych w zwigzku z zaistnieniem zdarzeh losowych i z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dot. pracownikéw i 0sdb trzecich - powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z tytutu szkod,
ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas
realizacji robot objetych umowa. Umowy nie mogg zawiera¢ klauzuli wykluczajgcej wyptate odszkodowania za
zobowigzania wobec Samorzgdu Terytorialnego.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem

robot, na kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce pracownikow

i 0sOb trzecich (w tym uzytkownikow drogi), a powstate na terenie budowy miedzy innymi w zwigzku
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z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdéw mechanicznych, uzytkowaniem drogi, itp. na kwote nie mniejszg
niz 500 000,00 PLN.
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej okreslonego w ust. 3 pkt 2 umowy nie mogg zawieraé
zapisow dot. franszyzy, polegajgcej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem
ubezpieczenia, ktérych wartos¢ jest nizsza od okreslonych takg franszyzg kwot.
W przypadku trwania umowy i wygasniecia ubezpieczenia Wykonawca winien przedtozy¢ umowy ubezpieczenia
na okres nastepny. W razie braku odpowiedniego ubezpieczenia Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy,
a wina bedzie po stronie Wykonawcy. W takim przypadku zapisy §17 ust. 1 i ust. 2 oraz §12 stosuje sie.

§19
Ochrona danych osobowych

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

8)

9)

10)

administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiat Brzeski - Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibg
w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;

z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu mozna skontaktowac sie pod nr tel. 77 444
79 34, adres j.w.; e-mail odo@brzeg-powiat.pl;

dane osobowe Wykonawcy, przetwarzane beda w celu wykonania i na podstawie niniejszej umowy (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy;

dane osobowe Wykonawcy mogg by¢ przekazane wytgcznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisdw prawa, tj. sgdom, organom $cigania, instytucjom publicznym oraz podmiotom,
z ktérymi wspétpracuje Administrator: dostawcy systemow informatycznych wykonujgcych czynno$ci zwigzane z
utrzymaniem systemu, w ktorych przechowywane sg dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty
zapewniajgce asyste i wsparcie techniczne dla systeméw informatycznych;

dane osobowe Wykonawcy nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej;

dane osobowe Wykonawcy przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie
z rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw
zaktadowych - 10 lat; Dane osobowe mogg by¢ takze przechowywane przez okres diuzszy, oraz przetwarzane do
celéw archiwalnych, oraz w interesie publicznym;

Wykonawcy przystuguje prawo do dostepu do swoich danych, prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania
danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usuniecia danych oraz
przenoszenia danych w przypadkach okreslonych w art. 15 - 22 RODO;

Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych; ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; w przypadku uznania, ze przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy RODO;

Dane Wykonawcy nie bedg podlegaty wytgcznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu przy podejmowaniu decyzji i
nie beda podlegaty profilowaniu.

§20
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie obowigzujgce przepisy prawa, w tym

w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane

oraz aktéw wykonawczych do tych ustaw.

Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem wyjatkdw wskazanych w niniejszej umowie, wymagajg aneksu sporzgdzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, a w szczegoélnosci:

1) zmianie ulegty przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy;

2) wystgpity roboty dodatkowe lub zamienne niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego,
ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i ktére majg
wptyw na termin realizacji zamowienia;

3) zmianie ulegty stawki podatku VAT;

4) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktorejkolwiek ze Stron.

Do celow interpretaciji obowigzuje nastepujgca kolejnosé waznosci dokumentow:

1) akt niniejszej umowy,

2) dokumentacja projektowa,

3) oferta wraz z kosztorysem ofertowym,

4) inne dokumenty stanowigce czes$¢ umowy.
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5. Strony umowy zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu. W sytuacji, w ktérej Strony nie dojdg do porozumienia na drodze
mediacji spor rozstrzygany bedzie przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej zmianie swojego adresu (siedziby),
danych kontaktowych pod rygorem skutku doreczenia Wykonawcy korespondencji wystanej przez Zamawiajgcego
na podany w umowie adres.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze dopuszczajg sposéb komunikowania sie ze sobg drogg elektroniczng i traktujg go
jak zwyktg forme pisemng, poza wyjgtkami okreslonymi w niniejszej umowie.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci przystugujgcej mu
z tytutu niniejszej umowy na osoby trzecie.

9. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Integralng czescig umowy sa:

1) Oferta Wykonawcy zdnia ...............cceeenenes - (wersja elektroniczna)

2) Specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ) - (wersja elektroniczna)

3) Kosztorys Ofertowy wraz zatgcznikami - (wersja elektroniczna)
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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