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UMOWA  

Nr ------ 
 

zawarta w dniu ................................. 2020 r. w Aleksandrowie Kujawskim 

 

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o. o. 

w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski. 

NIP: 891-14-96-642, KRS: 0000075817, REGON: 91126460400000 

reprezentowanym przez: 

………………………………. 

zwanym dalej w treści niniejszej umowy 

„Zamawiającym”  

 

a 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

NIP ………………, KRS: ………………, REGON: ……………… 

reprezentowanym(ą) przez 

………………………………. 

zwanym(ą) dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą” 

 
 

 
 
 
 
 
 

Niniejsza Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.  
 
Zamówienie planowane do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 



§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski. Szczegółowy zakres robót 

i obowiązków Wykonawcy wyszczególniony został w Umowie, Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), tj. w dokumentacji projektowej, Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ) oraz Instrukcji dla Wykonawców (IDW) wraz z załącznikami. 

2. Umowa dotyczy realizacji zadania w całości wraz z wytyczeniem, kosztami napraw 

nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbędnymi 

pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branżowymi.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami SIWZ, 

tj. dokumentacją projektową, OPZ, IDW wraz z załącznikami, zasadami wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania 

przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

4. Integralną częścią Umowy są: 

1) SIWZ wraz z dokumentacją projektową, 

2) oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz z ofertą, 

3) kosztorys ofertowy, 

4) ……………………………………….. 

(wpisać formę wniesionego zabezpieczenia) 

5. Dokumenty stanowiące niniejszą Umowę należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się 

i uzupełniające. W przypadku wystąpienia rozbieżności, w celu interpretacji pierwszeństwo 

będą miały dokumenty, znajdujące się wyżej na następującej liście: 

1) Umowa, 

2) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

3) Dokumentacja projektowa, 

4) Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami, 

5) oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz z ofertą, 

6) kosztorys ofertowy. 

6. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie, jeżeli jest to niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej 

konieczności wynikającej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy też usprawnienia 

procesu realizacji robót: 

1) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej lub OPZ i polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu, 

technologii lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także 

zmiany celu, jaki ma być w efekcie ich wykonania osiągnięty, 



2) pominięcie jakichkolwiek robót objętych dokumentacją projektową lub OPZ, o której to 

decyzji Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 14-dniowym wyprzedzeniem przed 

planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy wyłączenie; 

3) wykonanie robót dodatkowych nieobjętych dokumentacją projektową lub OPZ, 

a niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy; 

4) dokonanie zamiany kolejności wykonania robót objętych dokumentacją projektową lub 

OPZ, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tychże poleceń. Zmiana ta nie 

wymaga aneksu do Umowy. 

7. Wydanie przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie unieważnia 

w żadnej mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany – na 

wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, 

względnie wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Wniosek Wykonawcy 

o zmianę będzie procedowany zgodnie z § 14 ust. 2 Umowy. 

 

§ 2 

Podwykonawcy 

1. Strony ustalają, iż przedstawiony w ofercie zakres robót Wykonawca będzie mógł 

wykonywać przy pomocy Podwykonawców. Zgłoszenia Podwykonawców przez 

Wykonawcę będą procedowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 

i postanowieniami niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, 

zaniechania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników 

tak, jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Niezależnie od powyższego, 

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie 

podwykonawstwa. 

3. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zostać sporządzony 

w formie pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zostać zawarta 

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jeżeli zamierza zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem mają być roboty budowlane, jest obowiązany, 

w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy 

o podwykonawstwo bądź w jej zmianie. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 



obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy bądź jej zmianą. 

6. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 

projekt jej zmiany wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 5 powyżej, 

należy przedłożyć Zamawiającemu na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia robót objętych tą umową. 

7. Dostarczenie projektu umowy bez kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w ust. 

5 powyżej będzie skutkowało wniesieniem przez Zamawiającego zastrzeżeń. 

8. Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem mają być roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie 

zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

a) zakres robót (przedmiot umowy) musi mieścić się w zakresie określonym w ofercie 

przez Wykonawcę jako część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcom; 

b) jakiekolwiek postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać lub 

dopuszczać wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej w jakości gorszej niż 

w ramach niniejszej Umowy; 

c) przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

musi być określony dokładnie i wyczerpująco, tj. co najmniej poprzez wskazanie 

zakresu w dokumentacji projektowej i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim 

egzemplarzu oraz opis i wyszczególnienie prac ujętych w ramach bieżących rozliczeń 

na podstawie Kart Obmiaru; 

d) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi być 

wynagrodzeniem ryczałtowym; dopuszcza się zastosowanie wynagrodzenia 

kosztorysowego z określeniem maksymalnej i nieprzekraczalnej kwoty wynagrodzenia; 

e) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy podwykonawczej nie może być wyższe niż wynagrodzenie 

Wykonawcy wynikające z Umowy dla tego samego zakresu robót; 

f) wynagrodzenie należne na podstawie umów o podwykonawstwo nie może być 

wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

jeżeli ma być płacone jednorazowo. Jeżeli ma być płacone w częściach musi 

odpowiadać procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowić wynagrodzenie za 

odpowiednią część odebranych prac i nie może być wymagalne przed potwierdzeniem 

wykonania prac (odpowiedniej części); 

g) każda zmiana umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą będzie 

procedowana zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 

i postanowieniami niniejszej Umowy; 

h) przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących Podwykonawcy wobec 

Wykonawcy lub Zamawiającego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym 

Podwykonawcom wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego; 



i) jakiekolwiek wierzytelności przysługujące Wykonawcy (i odpowiednio Podwykonawcy, 

dalszemu Podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych 

Podwykonawców), w tym w szczególności wierzytelności z tytułu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczeń, 

urządzeń lub energii muszą być wcześniej wymagalne niż wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia dla Podwykonawcy i będą potrącane w pierwszej kolejności 

z wierzytelnością o zapłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy. W przypadku 

zatrzymywania przez Wykonawcę jakichkolwiek kwot z należności przysługujących 

podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia następować będzie odnowienie, tj. 

Wykonawca po spełnieniu warunków będzie zobowiązany do zwrotu kwoty 

zatrzymanej, a zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia w tej części wygaśnie, 

w efekcie Zamawiający będzie zwolniony z zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie 

zatrzymanej przez Wykonawcę (odpowiednie postanowienia muszą się znaleźć także 

w umowach Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami); 

j) termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (lub którejkolwiek części 

wynagrodzenia) dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może być 

późniejszy niż 30 dni od dokonania odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy 

przez Zamawiającego; 

k) termin wykonania przedmiotu Umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego 

Podwykonawcy nie może być późniejszy niż termin zakończenia przedmiotu Umowy 

określony w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

l) w przypadku stosowania przez Wykonawcę w umowach z Podwykonawcami 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej 

kwoty z należności wynikającej z faktury, w umowach musi znaleźć się postanowienie, 

że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapłatę 

wynagrodzenia w części zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty 

zabezpieczenia; 

m) odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi być 

wcześniejszy niż zgłoszenie do odbioru robót dokonane przez Wykonawcę; 

n) przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od 

zaakceptowanego projektu; 

o) okres odpowiedzialności za wady nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności 

za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

p) umowa podwykonawcza nie może zawierać zapisów uzależniających dokonanie 

zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od 

zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą lub projektu umowy Podwykonawcy 

z dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej 

zmiany wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 5 powyżej, w terminie 14 

dni od ich przedłożenia, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również 

projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 



10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych przez siebie za zgodność z oryginałem kopii zawartych 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane i ich zmian, 

w terminie 7 dni od zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, zgłosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej 

zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust. 8 powyżej oraz w przypadku gdy 

przedłożona umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 

4 powyżej. 

12. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo z Podwykonawcą lub umowy o podwykonawstwo z dalszym 

Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o którym 

mowa w ust. 10 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany przez 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych przez siebie za zgodność z oryginałem kopii zawartych 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, 

o wartości równej lub większej niż 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 Umowy, a jeżeli tak obliczona wartość będzie większa niż 50.000,00 zł 

brutto – to o wartości równej lub większej niż 50.000,00 zł brutto, w terminie 7 dni od ich 

zawarcia. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

będzie dłuższy niż określony w ust. 4 powyżej, Zamawiający w terminie 7 dni od 

przedłożenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia Umowy, zobowiązany jest do 

przedkładania Zamawiającemu raportu, zawierającego informację czy Wykonawca zawarł 

lub zamierza zawrzeć umowę z Podwykonawcą/Podwykonawcami i czy 

Podwykonawca/Podwykonawcy zawarł/zawarli lub zamierzają zawrzeć umowę z dalszym 

Podwykonawcą. 

1) Obowiązek, o którym mowa w ust. 15 dotyczy umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości równej lub większej niż 0,5 % 

wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, a jeżeli 

tak obliczona wartość będzie większa niż 50.000,00 zł brutto – to o wartości równej 

lub większej niż 50.000,00 zł brutto. 

2) Raport powinien zawierać co najmniej datę zawarcia lub przewidywaną datę zawarcia 

umowy, dane stron umowy, przedmiot umowy, informację dotyczącą wynagrodzenia 

w tym jego wysokości i czy zostało zapłacone. 

3) Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

z tej Umowy bądź z umów o podwykonawstwo jest uprawniony do żądania od 

Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportów oraz 



wszelkich niezbędnych oświadczeń, dokumentów pozwalających ustalić zasadność 

lub wysokość ewentualnych roszczeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, w tym w szczególności umów, protokołów odbioru, potwierdzeń 

zapłaty, korespondencji itp. 

4) Przedłożenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z żadnego z obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów 

prawa. W szczególności raport nie zastępuje zgłoszenia zamiaru zawarcia lub 

zgłoszenia zawarcia umowy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy z dalszym 

Podwykonawcą. Przedłożenie raportu nie zwalnia także z obowiązku przedłożenia 

projektów umów o podwykonawstwo i poświadczonych za zgodność z oryginałem 

kopii umów o podwykonawstwo. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.  

17. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy (lub 

dalszego Podwykonawcy) jakiejkolwiek części wynagrodzenia, Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu całą zapłaconą Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotę wraz 

z odsetkami liczonymi jak za opóźnienie w zapłacie należności cywilnych, od dnia zapłaty na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty 

Zamawiającemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym związane, tj. w szczególności koszty 

pozyskania pieniędzy, przekazania, korespondencji , obsługi prawnej. 

18. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiający ma 

prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami liczonymi, jak za 

opóźnienie w zapłacie należności cywilnych, od dnia zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiającemu oraz wszelkimi kosztami 

z tym związanymi, w całości od Wykonawcy. 

19. Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy z dowolnej 

wierzytelności Wykonawcy w szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia (także 

niewymagalnej). 

20. W przypadku wykonywania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Prawa 

zamówień publicznych z udziałem Podwykonawców, Zamawiający wymaga zawarcia 

odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót. 

21. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 

publicznych w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego w trakcie postępowania - zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

 

§ 3 



Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie 

(paragraf mający zastosowanie w przypadku zawarcia Umowy z Konsorcjum lub wykonawcami działającymi 

w formie spółki cywilnej; w innym przypadku nie będzie miał zastosowania) 

1. Każdy z wykonawców wspólnie realizujących zamówienie odpowiada solidarnie, 

niepodzielnie i wspólnie za wykonanie przedmiotu Umowy i wniesienie oraz wydłużenie 

(jeśli jest wymagane) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

2. Każdy z wykonawców wspólnie realizujących zamówienie ponosi solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie w ramach Konsorcjum są obowiązani do 

przedłożenia Zamawiającemu umowy Konsorcjum (albo innego porozumienia) 

określającego zasady działania w ramach Konsorcjum, co najmniej w zakresie wskazanym w 

IDW, najpóźniej w dacie podpisania Umowy. 

4. Wszelkie zmiany organizacyjne w ramach Konsorcjum wymagają zawarcia aneksu do 

Umowy. 

5. Jeżeli wszyscy członkowie Konsorcjum zawiążą umowę spółki cywilnej, kopia tej umowy 

wraz z dokumentacją umowy zostanie przedłożona Zamawiającemu w ciągu 3 dni od jej 

zawarcia. Przyjmuje się, że od daty zawiadomienia Zamawiającego o zawarciu umowy spółki 

cywilnej wszelkie czynności Wykonawcy w czasie realizacji niniejszej Umowy będą 

dokonywane na podstawie przedłożonej umowy spółki cywilnej wraz z dokumentacją. 

6. Podmiotem odpowiedzialnym, stosowanie do umowy konsorcjum/spółki cywilnej z dnia 

................... r. i pełnomocnikiem upoważnionym do reprezentowania Wykonawców wobec 

Zamawiającego – działającym w imieniu i na rzecz dowolnego bądź wszystkich 

Wykonawców, oraz do prowadzenia całokształtu spraw związanych z realizacją umowy jest: 

……………………………………………………………………………………………

……………. 

 

§ 4 

Terminy realizacji przedmiotu Umowy 

1. Zamawiający wymaga, aby zakres podstawowy przedmiotu Umowy został zrealizowany 

w terminie 16 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

2. Za termin zakończenia robót budowlano-montażowych przyjmuje się pisemne zgłoszenie 

Wykonawcy w Dzienniku Budowy gotowości do odbioru potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu wykonania robót objętych 

Umową będzie możliwa w przypadku: 

1) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego – o czas trwania wstrzymania lub przerwy w realizacji robót; 

2) zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres 

uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego – o czas potrzebny na 



zrealizowanie robót dodatkowych i odpowiedniej zmiany czasu zakresu podstawowego, 

wykraczający poza pierwotny termin umowny; 

3) wystąpienia kolizji innej inwestycji z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy, 

gdy kolizja ta uniemożliwia lub znacznie utrudnia prowadzenie robót – o czas, w którym 

niemożliwe lub znacznie utrudnione jest kontynuowanie robót stanowiących przedmiot 

Umowy, w związku z kolizją; 

4) gdy obowiązujące przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczają do realizacji lub 

nakazują wstrzymanie robót – o czas niedopuszczenia do realizacji lub wstrzymania 

robót; 

5) zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: 

niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji lub 

wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawieniem się na rynku materiałów 

lub urządzeń nowszej generacji, pojawieniem się nowszej technologii wykonania 

zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, jak 

również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy – adekwatnie do 

wpływu zmiany wykorzystywanej technologii na termin realizacji robót; 

6) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych 

(kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), niewypałów i niewybuchów oraz 

warunków archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia badań 

archeologicznych, skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych – o czas adekwatny do wpływu zmiany 

technologii na termin realizacji robót lub o czas potrzebny na usunięcie niewypałów i 

niewybuchów; 

7) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych 

związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń 

lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych lub materiałowych – o czas adekwatny do wpływu zmiany technologii 

na termin realizacji robót; 

8) wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od standardów określonych w 

OPZ, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ww. Warunkami, Polskimi 

Normami i sztuką budowlaną – o czas, w którym niemożliwe jest prowadzenie robót, 

który każdorazowo musi zostać odnotowany przez Wykonawcę w dzienniku budowy; 

9) wystąpienia konieczności dostosowania prowadzonych robót do potrzeb ochrony 

środowiska – o czas w jakim niemożliwe jest prowadzenie robót lub o czas adekwatny 

do wpływu utrudnień w prowadzeniu robót na termin realizacji robót; 

10) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem 

określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub 

odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. – 

o czas przekroczenia określonych przez prawo terminów lub czas wymagany dla 

wydania wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 



11) przedłużających się robót obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez 

podmioty nie związane z robotami drogowymi) – o czas, w którym roboty prowadzone 

przez podmioty trzecie uniemożliwiają prowadzenie robót; 

12) zmiany przepisów prawa skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu 

Umowy w ustalonym terminie – adekwatnie do wpływu zmiany przepisów prawa na 

termin realizacji robót; 

13) siły wyższej, pod pojęciem której strony uznają w szczególności: stan wojny, stan klęski 

żywiołowej i strajk generalny – o czas, w którym niemożliwe jest prowadzenie robót. 

4. Zmiana umownego terminu wykonania robót objętych Umową będzie procedowana zgodnie 

z § 14 ust. 2 Umowy. 

5. W zakresie zmiany terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Strony przyjmują możliwość 

zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu Umowy, a także terminów pośrednich 

wskazanych w Umowie lub Harmonogramie – jeśli przyczyny powodujące zmianę dotyczą 

tych terminów.  

 

§ 5 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz 

z Dziennikiem Budowy oraz dokumentacją projektową w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu 

zdawczo–odbiorczego. Dzień przekazania terenu budowy uznaje się za równoznaczny 

z wydaniem polecenia rozpoczęcia robót; 

2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy oraz określenie w formie pisemnej 

niezbędnych danych do prawidłowego wytyczenia obiektów i robót; 

3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zamawiający 

wyznaczy Inspektora Nadzoru uprawnionego do wykonywania czynności 

przypisanych na podstawie prawa budowlanego Zamawiającemu; Zamawiający określi 

zakres uprawnień i umocowania Inspektora Nadzoru, o czym zawiadomi Wykonawcę;   

4) odbiór przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 Umowy; 

5) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 Umowy; 

6) uczestnictwo w spotkaniach rady budowy organizowanych przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu Umowy, 

a Wykonawca ma prawo i obowiązek udostępnić tym osobom teren budowy oraz wszelką 

dokumentację przedmiotu Umowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, dokumentacją projektową i OPZ; 

2) wykonanie przedmiotu Umowy z materiałów własnych zaakceptowanych przez 

Zamawiającego; 



a) materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - 

Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz wymogom 

określonym w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t. 

jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.); 

b) na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać wymagane specyfikacją 

aprobaty techniczne wraz z deklaracją zgodności z Polską Normą; 

c) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do 

robót atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wszelkie materiały przewidziane 

do wbudowania; 

d) Zamawiający dokona akceptacji wszelkich materiałów przewidzianych do 

wbudowania. Uzyskanie akceptacji stanowi warunek dopuszczający materiały do 

wbudowania przy realizacji przedmiotu Umowy; 

e) jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane Umową, to 

Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania; 

f) jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ppkt e), okaże się, 

że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to 

koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie 

Zamawiającego; 

g) materiały kamienne z rozbiórki (kostka kamienna, krawężniki kamienne) oraz 

materiały nadające się do przekruszenia i ponownego wbudowania (destrukt 

z nawierzchni jezdni, beton cementowy, krawężniki betonowe, kostka betonowa), 

stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje je oraz złoży 

w magazynie depozytowym Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki 

muszą być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.); 

3) informowanie Nadzoru Inwestorskiego wpisem w Dzienniku Budowy o konieczności 

wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia 

konieczności ich wykonania; 

4) weryfikacja otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji i powiadomienie 

Zamawiającego w ciągu 21 dni od dnia jej otrzymania o wszelkich zastrzeżeniach, 

wykrytych błędach lub wadach dokumentacji wraz z informacją jakie roszczenia 

przysługują Wykonawcy z tego tytułu. Niezgłoszenie Zamawiającemu zastrzeżeń, 

błędów i wad w ww. terminie skutkować będzie utratą prawa do żądania jakichkolwiek 

należności z powyższego tytułu; 

5) wykonanie robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych; 

6) w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  robót,  ich  części,  bądź  urządzeń  

z winy Wykonawcy w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu 

poprzedniego; 

7) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką 

budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi; 



8) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP 

oraz P/POŻ.; 

9) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy; 

10) dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i 

prób dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy; 

11) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych 

zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie 

uzasadnionych – wzajemnie uzgodnionych; 

12) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej; 

13) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu 

– przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 

stanowiących przedmiot Umowy; 

14) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy; 

15) dbanie o porządek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń 

pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych 

urządzeń prowizorycznych; 

16) zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zabezpieczenie 

nadzoru wykonawczego; 

17) zwoływanie i uczestnictwo w spotkaniach rady budowy, z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych 

osób, których celem będzie omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania 

Umowy; z spotkań rady budowy będzie sporządzany protokół, podpisany przez 

wszystkich uczestników;  

18) prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy; 

19) zapewnienie możliwości wykonywania robót konserwacyjno-naprawczych 

wyprzedzająco w stosunku do robót drogowych przez służby komunalne oraz 

zapewnienie koordynacji tych robót; 

20) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą; 

21) zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia 

pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej; 

22) po zakończeniu i przekazaniu robót uporządkowanie terenu budowy, zaplecza 

budowy będącego własnością Wykonawcy, jak również terenów sąsiadujących, 

zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu 

w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego; 

22) zapewnienie ogólnego dozoru terenu budowy; 



23) kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot Umowy wszelkiej 

dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru 

końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, w tym dotyczących 

przyłączy i instalacji podlegających przekazaniu służbom miejskim; 

24) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie 

trwania robót w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 

technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia; 

25) ponoszenie kosztów energii i wody potrzebnych do wykonania przedmiotu Umowy; 

26) wykonanie i ustawienie na swój koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy 

po uzgodnieniu z Zamawiającym i Kierownikiem Jednostki Realizującej Projekt 

(Kierownikiem JRP); 

27) wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektem, o którym mowa w ust. 4 poniżej; 

28) zapewnienie ubezpieczenia w zakresie minimalnych warunków ubezpieczenia 

wskazanych w Tomie I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców. 

4. Wykonawca jest obowiązany opracować na swój koszt projekt organizacji ruchu na czas 

budowy, zgodny z obowiązującymi przepisami oraz uzyskać w tym zakresie wymagane 

prawem uzgodnienia i przedłożyć projekt Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca może 

opracować projekt organizacji ruchu osobno dla poszczególnych odcinków ulic. Wykonawca 

w terminie do 14 dni od podpisania Umowy opracowuje i przedkłada Zamawiającemu 

pierwszy projekt organizacji ruchu. Jeżeli projekt organizacji ruchu będzie opracowywany 

osobno dla poszczególnych odcinków ulic, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do 

przedłożenia każdego następnego projektu w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 

dni od dnia wezwania. Zamawiający dalej w Umowie i w OPZ wskazuje kolejność 

prowadzenia robót w ramach niniejszej Umowy. Przy czym: 

a) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować prace w taki sposób, aby do minimum 

ograniczyć czas zamknięcia odcinka przyległej drogi dla ruchu kołowego i pieszego. 

Wykonawca zobowiązany jest w miarę możliwości i potrzeb zapewnić przejezdność 

przez plac budowy dla użytkowników działek przyległych do placu budowy. 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego wybuduje (na potrzeby czasowej 

zmiany organizacji ruchu i obsługi terenu budowy) drogi tymczasowe, objazdowe, itp. 

Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy będzie utrzymywał przejezdność 

ww. dróg oraz dokonywał naprawy odcinków jezdni, chodników, po których odbywa 

się ruch drogowy wynikający z czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót, jak i również bieżące utrzymanie i naprawy ulic wyznaczonych do trasy objazdu. 

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego przebieg 

tras technologicznych – dowozu i wywozu materiałów do i z terenu budowy i będzie 

odpowiedzialny za usunięcie wszelkich zniszczeń i uszkodzeń substancji drogowej, 

powstałych w wyniku ruchu sprzętu i pojazdów obsługujących budowę. W przypadku 

braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzającej stan ulic przed prowadzeniem 

robót, wszelkie roszczenia w sprawie zniszczeń i uszkodzeń będą traktowane jako 

wynikłe z winy Wykonawcy. 



c) Wykonawca ma obowiązek wykonać oznakowanie robót w pasie drogowym na 

podstawie wykonanego (we własnym zakresie) projektu czasowej zmiany organizacji 

ruchu, zatwierdzonego przez Burmistrza miasta Aleksandrowa Kujawskiego (lub 

komórką  właściwą Urzędu Miejskiego zajmującą się zarządem drogami) oraz 

utrzymać oznakowanie przez cały czas prowadzenia robót. 

d) Zamawiającemu należy przekazać dwa egzemplarze projektu w formie wydruku oraz 

jeden egzemplarz w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD). Rysunki muszą 

być zapisane w plikach *pdf oraz *dwg lub *dxf, tekst w formacie *pdf oraz *doc. 

e) Najpóźniej w dniu protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca 

zobowiązany jest podać Zamawiającemu dane osób lub podmiotów odpowiedzialnych 

za całodobowe, bezkolizyjne funkcjonowanie i utrzymanie organizacji ruchu oraz 

numer telefonu komórkowego, pod którym dane osoby lub podmioty są dostępne. 

f) Wykonawca dokona wszelkich koniecznych zgłoszeń i powiadomień w zakresie 

zmiany organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na co 

najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, o czasowej zmianie organizacji: 

i. komórek właściwych Urzędu Miejskiego zajmujących się zarządem drogami 

i gospodarką odpadami, 

ii. Zarządu Dróg Powiatowych, 

iii. przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne z terenu miasta,  

iv. Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim  

v. służb ratowniczych, 

a następnie do przekazania Zamawiającemu kopii ww. zawiadomień. 

g) Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Burmistrzem miasta Aleksandrowa 

Kujawskiego (lub komórką  właściwą Urzędu Miejskiego zajmującą się zarządem 

drogami), porozumienie na zajęcie pasa drogowego, celem realizacji robót będących 

przedmiotem zamówienia, a następnie do przekazania Zamawiającemu kopii ww. 

porozumienia. Niedopełnienie tego obowiązku daje Zamawiającemu podstawę do 

naliczenia Wykonawcy kary umownej. 

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wskazanych na stanowisku Kierownika Budowy, Kierownika Robót 

sanitarnych, Kierownika Robót drogowych, oraz innych osób pełniących samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Przy czym: 

a) Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest wraz z każdym rozliczeniem, 

o którym mowa w § 7 Umowy, złożyć oświadczenia osób wykonujących czynności 

z zakresu opisanego w ust. 5 powyżej, potwierdzające, że osoba składająca oświadczenie 

jest zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie każdej 

osoby powinno wskazywać stanowisko na jakim osoby te są zatrudnione.  

b) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych oświadczeń, o których mowa powyżej traktowane będzie jako niespełnienie 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób pełniących ww. funkcje. 



6. Na żądanie Zamawiającego, najpóźniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem prac, 

wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji projekt polisy ubezpieczeniowej, 

zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w Tomie I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców. 

Po akceptacji przez Zamawiającego projektu polisy, Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia na 2 dni robocze przed rozpoczęciem prac oryginału polisy wraz 

z potwierdzeniem zapłaty składki za cały okres ubezpieczenia. Ponadto: 

a) Jeżeli wykonawca nie wykona warunków określonych w Tomie I SIWZ – Instrukcji 

dla Wykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy 

ubezpieczenia w wymaganym zakresie. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

wówczas pomniejszone o ustaloną składkę ubezpieczeniową; 

b) W przypadku wygaśnięcia okresu ubezpieczenia w trakcie realizacji zamówienia, 

wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu na 10 dni 

roboczych przed końcem okresu ubezpieczenia dokumentów, potwierdzającego 

zawarcie umowy ubezpieczenia w wymaganym zakresie na kolejny okres, 

zapewniający ciągłość ochrony ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem zapłaty 

składki za cały okres ubezpieczenia. Jeżeli Wykonawca nie wykona warunku 

określonego powyżej Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy 

ubezpieczenia w wymaganym zakresie. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

wówczas pomniejszone o ustaloną składkę ubezpieczeniową. 

7. Wykonawca nie może przenosić na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających 

z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a w szczególności dotyczy to 

przeniesienia wierzytelności. 

8. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikających 

z Umowy wymaga zgody Zamawiającego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub 

podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w celu umożliwienia wniesienia 

uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłej 

(w szczególności przelewu na zabezpieczenie), Zamawiający będzie mógł potrącić dowolną 

swoją wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy wierzytelności (Wykonawcy lub 

Podwykonawcy) wymagalną przed wymagalnością lub w dniu wymagalności zbytej 

wierzytelności z wierzytelnością przelaną. Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność 

przysługującą mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelność Zamawiającego stanie się 

wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego 

ustępu dotyczą także wierzytelności z tytułu kar umownych, odszkodowań należnych 

Zamawiającemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umieści odpowiednie 

postanowienia w umowach z ewentualnymi Podwykonawcami lub nabywcami 

wierzytelności. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się ryczałtowo 

w kwocie brutto ............................. zł (słownie złotych: ...................................../100), 

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT w wysokości 23%. 



2. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zapłatę za realizację zadania w całości.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może ulec zmianie poprzez zmniejszenie 

lub zwiększenie w następujących przypadkach: 

1) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia wykonania rozwiązań zamiennych 

w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej lub OPZ, o których mowa 

w § 1 ust. 6 pkt 1 Umowy; 

2) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia wykonania robót dodatkowych 

nieobjętych dokumentacją projektową lub OPZ, a niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 3 Umowy; 

3) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia zaniechania wykonania części 

przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 6 

pkt 2 Umowy. 

4. Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadkach zmian wynagrodzenia 

wskazanych w ust. 3 powyżej: 

1) w przypadku rozwiązań zamiennych, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 Umowy, 

których: 

a) wartość jest niższa lub przekracza wartość rozwiązań podstawowych, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ich wartość, którą ustali: 

− tam, gdzie jest to możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego 

podstawę wyliczenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu 

(roboty odpowiadające opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty 

o charakterze podobnym do tych robót), a w przypadku braku możliwości 

zastosowania tych wskazań, 

− na podstawie średnich cen jednostkowych opublikowanych w SEKOCENBUD 

dla województwa kujawsko – pomorskiego aktualnych w miesiącu, w którym 

kalkulacja jest sporządzana, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

negocjacji cen określonych na podstawie SEKOCENBUD. 

− Kalkulacja powinna szczegółowo wskazywać jakie roboty obejmuje, ze 

wskazaniem ich obmiaru (ilości) potwierdzonego przez osobę pełniącą nadzór 

techniczny inwestorski nad przedmiotowymi robotami, oraz z podaniem w 

oparciu o jakie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych i jakie założenia 

kosztorysowe (stawki czynników produkcji i narzuty) zostały obliczone wartości 

tych prac. 

− Po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego wyceny przedstawionej przez 

Wykonawcę, Wykonawca sporządzi protokół robót zamiennych, a zmiana 

wynagrodzenia z niego wynikająca potwierdzona zostanie aneksem do niniejszej 

Umowy. 

Ponadto: 



− jakikolwiek protokół z negocjacji dotyczący ustalenia zakresu robót zamiennych 

do wykonania przez Wykonawcę nie będzie uznawany za akceptację ilości lub 

wartości tych robót przez Zamawiającego; 

− jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ppkt a) 

powyżej lub nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na 

własnych wyliczeniach; 

− Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ppkt a) 

powyżej oraz sporządzić protokół robót zamiennych przed rozpoczęciem robót 

wynikających z tych zmian; 

− w przypadku wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek robót zamiennych bez 

akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania tych robót; 

b) wartość nie przekracza wartości rozwiązań podstawowych, Wykonawca sporządzi i 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji protokół robót zamiennych; 

2) w przypadku robót dodatkowych, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 Umowy, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ich wartość, którą ustali: 

− tam, gdzie jest to możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego 

podstawę wyliczenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu 

(roboty odpowiadające opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty 

o charakterze podobnym do tych robót), a w przypadku braku możliwości 

zastosowania tych wskazań, 

− na podstawie średnich cen jednostkowych opublikowanych w SEKOCENBUD 

dla województwa kujawsko – pomorskiego aktualnych w miesiącu, w którym 

kalkulacja jest sporządzana, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

negocjacji cen określonych na podstawie SEKOCENBUD. 

− Kalkulacja powinna szczegółowo wskazywać jakie roboty obejmuje, ze 

wskazaniem ich obmiaru (ilości) potwierdzonego przez osobę pełniącą nadzór 

techniczny inwestorski nad przedmiotowymi robotami, oraz z podaniem 

w oparciu o jakie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych i jakie założenia 

kosztorysowe (stawki czynników produkcji i narzuty) zostały obliczone wartości 

tych prac. 

− Po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego wyceny przedstawionej przez 

Wykonawcę, Wykonawca sporządzi protokół konieczności, a zmiana 

wynagrodzenia z niego wynikająca potwierdzona zostanie aneksem do Umowy.  

Ponadto: 

− jakikolwiek protokół z negocjacji dotyczący ustalenia zakresu robót zamiennych 

do wykonania przez Wykonawcę nie będzie uznawany za akceptację ilości lub 

wartości tych robót przez Zamawiającego; 



− jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2) 

powyżej lub nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na 

własnych wyliczeniach; 

− w przypadku wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek robót dodatkowych bez 

akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania tych robót; 

− rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych nie może nastąpić przed akceptacją 

Zamawiającego, o której mowa w pkt 2) powyżej oraz sporządzeniem wzajemnie 

zaakceptowanego protokołu konieczności; 

− Zamawiający dopuszcza wykonanie robót dodatkowych bez uprzedniej akceptacji 

jedynie w przypadku prac niezbędnych do wykonania ze względu na 

bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. W takim przypadku Inspektor 

Nadzoru upoważniony jest do udzielenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie 

takich robót wpisem w Dzienniku Budowy, z niezwłocznym powiadomieniem o 

tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający zapłaci za wykonane roboty po 

przedłożeniu dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej, w przypadku 

jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca. 

3) łączna wartość zmian w zakresie robót dodatkowych i robót zamiennych, nie może 

przekroczyć 20% wartości zamówienia podstawowego. 

4) w przypadku zaniechania wykonania części przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 

ust. 3 pkt 3 Umowy, Wykonawca sporządzi protokół robót zaniechanych w oparciu 

o kosztorys ofertowy, na podstawie którego zostało skalkulowane wynagrodzenie 

wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zmiana wynagrodzenia z niego wynikająca 

zostanie potwierdzona aneksem do Umowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów czynności, które bezpośrednio pokrywa 

Zamawiający: nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 

6. W przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – 

ulegnie zmianie wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto o wartość 

wynikającą z tych zmian. 



7. Odnośnie zmian, o których mowa w ust. 6 lit. b) i c), Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu, za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki 

sposób zmiany tam wymienione wpływają na koszty wykonania przedmiotu zamówienia 

przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże wpływ zmian przepisów prawa 

na koszty wykonania zamówienia, strony dokonają stosownej zmiany Umowy w formie 

aneksu.  

 

§ 7 

Warunki płatności 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami 

częściowymi oraz fakturą końcową. 

2. Ustala się następujące terminy płatności faktur: 

1) faktury częściowe w terminie do 30 dni licząc od daty ich doręczenia, 

2) faktura końcowa w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia. 

3. Przewiduje się częściowe rozliczanie i fakturowanie nie częściej niż jedna faktura na miesiąc, 

a wartość robót budowlanych i dostaw objętych jedną fakturą nie może być mniejsza niż 

500.000,00 zł netto. 

4. Strony zgodnie postanawiają, iż okres rozliczeniowy trwa do ostatniego dnia miesiąca 

i obejmuje co najmniej jeden miesiąc. 

5. Celem rozliczenia inwestycji Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty 

podpisania niniejszej umowy, przedłożyć Zamawiającemu oraz Nadzorowi Inwestorskiemu 

do akceptacji uproszczoną Książkę Obmiarów składającą się z Kart Obmiarów 

zawierających całkowity zakres rzeczowy inwestycji. Książka musi zawierać zakres rzeczowy 

wskazany w kosztorysie ofertowym oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym o którym 

mowa w § 13 ust. 1 Umowy i zostać opracowana w stopniu szczegółowości umożliwiającym 

prawidłowe oszacowanie rzeczowego zakresu wykonanych robót ujętych we wnioskach o 

wydanie Przejściowych Świadectw Płatności. Książka musi zawierać zarówno wymiar 

procentowy jak i wartościowy postępu prac. Wykonawca na każdym etapie realizacji 

inwestycji będzie zobowiązany na prośbę Zamawiającego wyrażoną na piśmie do 

uszczegółowienia Książki Obmiarów w terminie 3 dni od otrzymania pisma. 

6. Na etapie opracowania Książki Obmiaru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym oraz 

Nadzorem Inwestorskim wszystkie pozycje obmiaru. Wykonawca zobowiązany będzie 

szacować ilości wykonanych robót w oparciu o rzetelną ocenę postępu tych robót. Po 

przedstawieniu przez Wykonawcę szacowanych ilości wykonanych robót właściwy inspektor 

nadzoru dokona własnej weryfikacji podanych ilości i wynikających z nich wartości 

w oparciu o przedstawiony kosztorys inwestorski oraz własną, niezależną ocenę stanu 

faktycznego. Zweryfikowane przez właściwego inspektora nadzoru oraz Zamawiającego 

ilości robót będą przyjęte do wydawanych przez Zamawiającego Przejściowych Świadectw 

Płatności (PŚP).  

7. Wykonawca najpóźniej do 5 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym 

przekaże Zamawiającemu Rozliczenie Wykonawcy (RW), obejmujące Wniosek o wydanie 



PŚP oraz Karty Obmiaru dotyczące postępu prac w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy 

RW. Przedłożone w ramach RW Karty Obmiaru muszą być uprzednio zaakceptowane przez 

właściwego do zakresu prowadzonych robót inspektora/ów nadzoru oraz Zamawiającego. 

Zaakceptowane RW będzie podstawą do wystawienia przez Zamawiającego Przejściowego 

Świadectwa Płatności (PŚP) i w konsekwencji wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

Zamawiający wystawi PŚP na podstawie poprawnie wypełnionego i zaakceptowanego RW 

najpóźniej w ciągu 14 dni od daty przesłania takiego RW.  

8. Nadzór Inwestorski w terminie 4 dni od dnia otrzymania dokumentów rozliczeniowych, 

o których mowa w ust. 7 powyżej, dokona ich sprawdzenia i weryfikacji. 

9. Podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonane roboty, stanowić będzie: 

− poprawne i zaakceptowane RW; 

− pisemne potwierdzenie stwierdzające uporządkowanie terenu budowy przez 

Wykonawcę po zakończeniu prac. 

10. Brak zaakceptowanego RW z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie powoduje 

powstania opóźnienia płatności po stronie Zamawiającego, a termin zapłaty biegnie od dnia 

akceptacji RW. 

11. PŚP mogą dotyczyć różnych części wskazanych w § 13 ust. 3 Umowy, jednak żeby uzyskać 

płatność końcową dla danej części musi to zostać poprzedzone podpisaniem Protokołu 

Odbioru Częściowego. Protokół ten może dotyczyć tylko określonej w § 13 ust. 3 Umowy 

części zakresu przedmiotowej inwestycji tj. całego odcinka ulicy, tłoczni lub przepięć.   

12. Wartość wszystkich PŚP wydanych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 90% 

wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

13. Pozostałe 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wypłacona na podstawie 

wystawionego Końcowego Świadectwa Płatności po akceptacji końcowego Rozliczenia 

Wykonawcy, przedłożeniu innych niezbędnych dokumentów określonych w niniejszej 

Umowie i podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego. 

14. Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną 

na podstawie: 

− poprawnego i zaakceptowanego końcowego RW; 

− protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 Umowy; 

− pisemnego potwierdzenia stwierdzającego uporządkowanie terenu budowy przez 

Wykonawcę po zakończeniu całości prac. 

15. Podstawę do dokonania płatności z faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru 

końcowego robót podpisany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję odbiorową, 

przy udziale Kierownika JRP, przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Brak 

podpisanego protokołu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie powoduje 

powstania opóźnienia płatności po stronie Zamawiającego, a termin zapłaty biegnie od dnia 

podpisania protokołu. 



16. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo, o których mowa w ust. 9 i 14 

powyżej, zostaną zwrócone Wykonawcy. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

17. Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze.  

18. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego 

Zamawiającego. 

19. Faktury będą wystawiane na: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. 

z o.o., ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski, NIP 891-14-96-642, REGON 

911264604. 

20. W przypadku wykonania przedmiotu Umowy przez Podwykonawców warunkiem zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, jest dołączenie do każdej 

faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców i odpowiednio 

dalszych Podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych 

w oświadczeniu), potwierdzonych przez Wykonawcę, o stanie rozliczeń Wykonawcy 

z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy z dalszymi 

Podwykonawcami) lub przedstawienie innych dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bądź też oświadczenia 

Wykonawcy o braku Podwykonawców i odpowiednio dalszych Podwykonawców. 

21. Brak zgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w ust. 20 powyżej z kompletem 

dokumentów, a także niewywiązanie się przez Wykonawcę z nałożonych obowiązków 

określonych w Umowie, o których mowa w § 2 ust. 15-20, stanowi podstawę do 

wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje 

powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a termin na 

zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia z kompletem 

dokumentów był jedyną podstawą wstrzymania płatności. 

22. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej 

kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa, nierzetelna lub wymaga 

dodatkowego sprawdzenia. 

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 22 powyżej, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez 

jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub 

zmiany faktury. 

24. Terminy płatności faktur, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, będą w sytuacji opisanej w ust. 

23 powyżej liczone od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej 

faktury. 

 

§ 8 

Odbiory robót stanowiących przedmiot Umowy 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory częściowe; 

2) odbiory robót zanikających; 



3) odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe będą dotyczyć tylko określonych w § 13 ust. 3 Umowy części zakresu 

przedmiotowej inwestycji, tj. całego odcinka ulicy, tłoczni lub przepięć. 

3. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez 

Zamawiającego przy udziale Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać 

gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do Dziennika Budowy. 

4. Wykonawca będzie informował Nadzór Inwestorski, wpisem w Dzienniku Budowy, nie 

mniej niż na trzy dni przed, o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, zobowiązany jest 

odkryć roboty, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 

5. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego, wpisem do 

Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Nadzór 

Inwestorski w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie 

gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy. 

6. Nadzór Inwestorski przeprowadzi odbiór częściowy przedmiotu Umowy w terminie 4 dni 

od dnia zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

7. W przypadku gdy Nadzór Inwestorski bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru 

częściowego robót, Wykonawca wezwie Zamawiającego do powołania komisji odbiorowej 

i udziału w odbiorze częściowym robót, wyznaczając w tym celu termin odbioru 

częściowego w ciągu co najmniej 3 dni. W przypadku gdy Zamawiający bez uzasadnionej 

przyczyny nie przystąpi do odbioru częściowego, Wykonawca powoła komisję i dokona 

odbioru jednostronnego. 

8. Obiór częściowy powinien być poprzedzony wykonaniem na koszt własny Wykonawcy 

nagrania wideo (rejestracji obrazu) wykonanych odcinków przedstawianych do odbioru.  

9. Odbiór częściowy jest możliwy jedynie na tych odcinkach robót, na których wykonano cały 

zakres prac łącznie z odtworzonym utwardzeniem nawierzchni wg wytycznych zarządcy 

drogi (bez konieczności kładzenia warstwy bitumicznej). 

10. Strony postanawiają, że z czynności częściowego odbioru będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Podpisanie protokołu odbioru 

częściowego za wykonane roboty, skutkuje uznaniem, że płatność faktury częściowej, 

o której mowa § 7 ust. 5 Umowy, może być zrealizowana. 

11. Odbiory częściowe robót dokonane przez Zamawiającego nie są tożsame z potwierdzeniem 

przez Zamawiającego jakości odebranych robót, ani ich zgodności z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w dokumentacji projektowej i OPZ oraz nie powodują 

przejścia ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu Umowy z Wykonawcy na 

Zamawiającego. Protokół odbioru częściowego stanowi podstawę do rozliczeń między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

12. W przypadku dokonania przez Wykonawcę odbioru jednostronnego, o którym mowa w ust. 

7 powyżej, płatność faktury częściowej, o której mowa w § 7 ust. 7 Umowy, może być 

zrealizowana. 



13. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, za pośrednictwem Nadzoru 

Inwestorskiego, gotowość do odbioru końcowego robót. Równolegle gotowość do odbioru 

końcowego zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego 

wpisu lub brak ustosunkowania się przez Nadzór Inwestorski w terminie 7 dni od daty 

dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do 

Dziennika Budowy. 

14. Obiór końcowy powinien być poprzedzony wykonaniem na koszt własny Wykonawcy 

nagrania wideo (rejestracji obrazu) wykonanych odcinków przedstawianych do odbioru.  

15. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Nadzorowi 

Inwestorskiemu komplet dokumentów odbiorowych, tj.: 

1) dokumentację powykonawczą; 

2) dziennik budowy; 

3) zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane dokumentacją projektową; 

4) protokoły nie związane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania 

budowy (np. z właścicielami przyległych terenów, z właścicielami urządzeń obcych, 

związane z organizacją ruchu lub odbiorami technicznymi itp.); 

5) recepty i ustalenia technologiczne; 

6) atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

i ewentualnie PZJ; 

7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, i ewentualnie PZJ; 

8) wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

robót i sieci uzbrojenia terenu; 

9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej; 

10) dokumentację projektową podstawową; 

11) dokumentację i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawcę i nadzór 

autorski w trakcie realizacji zadania; 

12) protokoły odbiorów technicznych; 

16. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia 

dokumentu, o którym mowa w ust. 15 pkt 9, w terminie późniejszym niż dzień zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego. Termin ten zostanie ustalony w dniu zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego. 

17. Nadzór Inwestorski w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 

dokona sprawdzenia kompletności przekazanych dokumentów odbiorowych i potwierdzi 

gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego robót, zawiadamiając o tym 

Zamawiającego. 



18. Zamawiający powoła Komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu Umowy 

w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Nadzór Inwestorski o osiągnięciu gotowości 

do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę i Nadzór Inwestorski. 

19. Zamawiający zastrzega sobie termin 14 dni do przeprowadzenia odbioru końcowego. 

20. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. 

21. W przypadku, gdy Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie dokona odbioru końcowego 

w ustalonym terminie, Wykonawca wezwie Zamawiającego do powołania komisji 

i uczestnictwa w odbiorze końcowym, wyznaczając w tym celu termin odbioru końcowego 

w ciągu co najmniej 7 dni. Jeżeli Zamawiający w wyznaczonym terminie nie przystąpi do 

odbioru końcowego, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego, 

a płatność faktury końcowej, o której mowa w § 7 ust. 9 Umowy, może być zrealizowana.                    

22. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem 

pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających 

prawidłową eksploatację przedmiotu Umowy, Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na 

usunięcie wad lub usterek, który będzie możliwy technicznie do zachowania. W takich 

przypadkach, okres płatności faktury końcowej, o której mowa w § 7 ust. 9 Umowy, 

rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu końcowego. 

23. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z Umowy uznaje się datę 

stwierdzoną w protokole odbioru. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposób i w terminie zgodnym z Umową ustanawia się 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości 7% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 zostało wniesione 

przez Wykonawcę w formie ............................................. tj. ............................... zł (słownie 

złotych: ........................................................./100). W trakcie realizacji Umowy Wykonawca 

może zmienić formę wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz 

rękojmi za wady na jedną lub kilka form przewidzianych w Tomie I SIWZ – IDW, 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana ta nie 

wymaga aneksu do Umowy. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących Umowę, 

zabezpieczenie może być wniesione w częściach tak, aby łącznie osiągnęło kwotę wskazaną 

powyżej. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej musi ona każdorazowo wskazywać w treści, że zabezpiecza należytego 

wykonanie przez wszystkich członków konsorcjum (niezależnie od podmiotu wnoszącego). 

Każda gwarancja przedkładana jako forma zabezpieczenia musi być co najmniej 

nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie, bezwarunkowa i bez prawa sprzeciwu gwaranta, 

a także ustanawiająca nie dłuższy niż 14-dniowy termin wypłaty należności z gwarancji.    



2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

rękojmi za wady o okres gwarancji, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

3. Strony ustalają, że: 

• 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania 

robót, 

• 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady, tj. kwota w wysokości …………… zł (słownie złotych: 

………………………..../100). 

4. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z Umową wykonanie robót zostanie zwolniona 

w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Jeżeli termin obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego 

przez Wykonawcę w formie innej niż pieniądz upływa przed zakończeniem realizacji 

niniejszej Umowy oraz przed upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji, Wykonawca jest 

zobowiązany przedłużyć dotychczasowe zabezpieczenie lub przedłożyć Zamawiającemu 

nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w formie i na warunkach określonych 

w Tomie I SIWZ – IDW, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

6. Jeżeli na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy Wykonawca nie przedłoży nowego zabezpieczenia, 

Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat.  

8. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty wskazanej w protokole odbioru 

końcowego. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej 

w dniu odbioru końcowego, jako załączniki do protokołu odbioru końcowego, o którym 

mowa w § 8 ust. 14 Umowy. Karta gwarancji jakości wykonanych robót zostanie 

sporządzona według wzoru będącego załącznikiem do niniejszej Umowy. 

9. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek 

lub wad w terminie do 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia, jeżeli będzie to możliwe 

technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. 

10. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad Zamawiający pisemnie zawiadomi o tym fakcie 

Wykonawcę. W ciągu 7 dni od doręczenia pisma spisany zostanie protokół ustalający 

okoliczności powstania usterek lub wad. O terminie podpisania protokołu Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

11. Nie stawienie się Wykonawcy zawiadomionego zgodnie z ust. 10 powyżej, do czynności 

spisania protokołu oznacza uznanie wykonania prac w ramach ust. 9. 



12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi również po terminie 

określonym w ust. 7, jeżeli zgłosił wadę Wykonawcy przed upływem tego terminu. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, zgodnie z postanowieniami ust. 9, to Zamawiający może 

zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

14. Strony dokonają przeglądu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, 

a stwierdzone wówczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach 

gwarancji. 

15. W przypadku, jeżeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin realizacji określony 

w § 4 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić zabezpieczenie najpóźniej w dniu 

podpisania aneksu terminowego. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień Umowy zastosowanie znajdą kary umowne naliczane w następujących 

przypadkach: 

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt. 

1, powstałą z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z Kamieni Milowych określonych 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 13 Umowy, powstałą 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy – za każdy dzień zwłoki; 

c) za zwłokę w dostarczeniu przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

o którym mowa w § 13 Umowy, powstałą z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 

Umowy – za każdy dzień zwłoki; 

d) za zwłokę w dostarczeniu przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu, o którym 

mowa w § 5 ust. 4 Umowy, powstałą z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 

Umowy – za każdy dzień zwłoki; 

e) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

i gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 

ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

f) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 



g) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w umowie z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą – za każdy dzień zwłoki; 

h) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania, w terminie wynikającym z Umowy, 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł - za każdy nieprzedłożony projekt 

umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany; 

i) z tytułu nieprzedłożenia, w terminie wynikającym z Umowy, poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 

1.000,00 zł - za każdą nieprzedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmianę; 

j) z tytułu braku dokonania we wskazanym terminie wymaganej przez Zmawiającego 

zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 - za każdą umowę 

o podwykonawstwo lub jej zmianę, której dotyczy brak zmiany terminu zapłaty; 

k) z tytułu niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących czynności wskazane w § 

5 ust. 6 Umowy, w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 

Kontraktu, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę; 

l) z tytułu niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 5 ust. 4 lit. g) 

Umowy, przed rozpoczęciem robót budowlanych, w wysokości w wysokości 0,04% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1. 

2. Wierzytelności z tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelności Wykonawcy, 

w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia lub wypłacone z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

3. Strony postanawiają, że łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie 

niniejszego paragrafu Umowy nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust. 1 Umowy. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 11 

Przedstawiciele Zamawiającego 



1. Zamawiający ustanawia Kierownika Jednostki Realizującej Projekt (Kierownika JRP) 

w osobie …………….. (tel. ………………….), który podejmować będzie wszystkie 

decyzje związane z realizacją robót, oprócz finansowych. 

2. Zamawiający wyznaczy inspektora/ów nadzoru, który będzie wykonywał obowiązki 

przypisane mu w Umowie oraz przepisach prawa. Zakres uprawnień inspektor/ów nadzoru 

zostanie określony przez Zamawiającego osobnym pismem.  

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 i 2 

niniejszego paragrafu. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę 

na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy. 

 

§ 12 

Przedstawiciele Wykonawcy 

1. Wykonawca ustanawia: 

− Kierownika Budowy w osobie: 

……………………………………………………… 

− Kierownika Robót sanitarnych w osobie: 

……………………………………………………… 

− Kierownika Budowy pełniącego jednocześnie funkcję Kierownika Robót 

sanitarnych w osobie: 

……………………………………………………… 

(w zależności od tego czy Wykonawca zamierza łączyć funkcje Kierownika Budowy i Kierownika Robót 

Sanitarnych – wykreślić odpowiednio) 

− Kierownika Robót drogowych w osobie: 

 ……………………………………………………… 

2. Osoby wymienione w ust. 1 posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.). 

3. Osoby podane w ust. 1 na stanowiska Kierownika Budowy/Kierownika Budowy pełniącego 

jednocześnie funkcję Kierownika Robót sanitarnych/Kierownika Robót sanitarnych (w 

zależności od tego czy Wykonawca zamierza łączyć funkcje Kierownika Budowy i Kierownika Robót 

Sanitarnych – wykreślić odpowiednio) i Kierownika Robót drogowych zostały wskazane przez 

Wykonawcę w ofercie Wykonawcy i spełniają wymogi, co do kwalifikacji i doświadczenia, 

określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej, w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej 



akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą co najmniej takie, jak były wymagane w 

SIWZ. 

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 

powyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie 

wymaga aneksu do Umowy. 

  

§ 13 

Harmonogram rzeczowo–finansowy 

1. Przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym 

przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo–finansowym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram, 

o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy. Harmonogram musi 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej 

i OPZ, w szczególności wskazywać terminy pośrednie, w tym Kamienie Milowe 

wyszczególnione w ust. 3 poniżej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

następującą kolejność realizacji Przedmiotu Umowy: 

1) Prace w zakresie ul. Wspólnej (Kamień Milowy nr 1 - zakończenie prac najpóźniej 

do 31.08.2020 r.); 

2) Prace w zakresie ul. Słowackiego; 

3) Prace w zakresie Tłoczni ul. Graniczna (Kamień Milowy nr 2 - zakończenie prac 

najpóźniej do 31.10.2020 r.); 

4) Prace w zakresie ul. Wyspiańskiego-Krasińskiego; 

5) Prace w zakresie Tłoczni ul. Wyspiańskiego; 

6) Prace w zakresie przepięć kanałów ogólnospławnych do kanalizacji sanitarnej w ul. 

Chopina. 

4. Nie zajęcie stanowiska przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty przekazania mu 

harmonogramu rzeczowo–finansowego, będzie oznaczać jego zaakceptowanie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony 

harmonogram rzeczowo–finansowy w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia przez 

Zamawiającego zmian, o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy. 

6. Zamawiający zatwierdzi uaktualniony harmonogram rzeczowo–finansowy w terminie 7 dnia 

od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. Nie zajęcie stanowiska przez 

Zamawiającego w terminie 7 dni od daty przekazania mu uaktualnionego harmonogramu 

rzeczowo–finansowego, będzie oznaczać jego zaakceptowanie. 

7. Jeżeli w jakimkolwiek czasie Zamawiający stwierdzi, że harmonogram rzeczowo-finansowy 

w określonym zakresie nie spełnia wymagań Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym 



postępem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, Zamawiający może żądać zmiany 

harmonogramu lub przedstawienia przez Wykonawcę harmonogramu naprawczego. 

 

§ 14 

Zmiany Umowy 

1. Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie następujących zmian: 

1) skrócenia albo wydłużenia terminów wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku 

zaistnienia okoliczności wskazanych w § 4 ust. 3 Umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do 

Umowy; 

2) wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 1 ust. 6 Umowy. Zmiana 

taka wymaga aneksu do Umowy; 

3) zmiany sposobu świadczenia robót lub prac objętych Umową, o której mowa w § 1 ust. 6 

i § 4 ust. 3 pkt 6)-8). Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy; 

4) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu okoliczności wskazanej w § 6 

ust. 3 Umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy; 

5) zmian w składzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizację 

zamówienia, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji osób, które 

spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy a wymaga 

akceptacji Zamawiającego; 

6) zmian w składzie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia wskazanego 

przez Zamawiającego w przypadku absencji spowodowanej chorobą lub też zmianą 

zakresu obowiązków względnie rozwiązaniem Umowy. Zmiana taka nie wymaga aneksu 

do Umowy; 

7) zmian w składzie zgłoszonych Zamawiającemu Podwykonawców w przypadku 

zaistnienia uzasadnionej konieczności wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych, jak 

również z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. Zmiana taka nie wymaga 

aneksu do Umowy a wymaga przeprowadzenia procedury zatwierdzenia podwykonawcy; 

8) zmiany części zamówienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania 

Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy a wymaga przeprowadzenia 

procedury zatwierdzenia podwykonawcy; 

9) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz rękojmi za 

wady (w tym gwarancji jakości). Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy; 

10) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmian dotyczących podatku od 

towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie 

obowiązujących przepisów w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy; 

11) zmiany przepisów prawa wskazanych w § 6 ust. 6 lit. b) i c) Umowy oraz wykazania przez 

Wykonawcę Zamawiającemu, w jaki sposób zmiany tam wymienione wpływają na koszty 

wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana taka wymaga aneksu do 

Umowy; 



12) zmiany danych teleadresowych. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy. 

2. W przypadku powstania konieczności wprowadzenia zmian do Umowy, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wniosek o taką zmianę, wraz z uzasadnieniem zmiany, 

dokumentacją konieczną dla uzasadnienia zmiany, szczegółowymi danymi dotyczącymi 

zmiany i stosownymi wyliczeniami dot. wydłużenia terminu lub wynagrodzenia (jeżeli 

zmiana będzie obejmowała zmianę terminu lub wynagrodzenia). Zamawiający w terminie 21 

dni dokona akceptacji lub odrzucenia wniosku o wprowadzenie zmiany. W przypadku 

akceptacji wniosku, Strony sporządzą odpowiedni protokół konieczności opisujący zakres 

rzeczowo-finansowy zmian, który będzie stanowił podstawę do zawarcia stosownego aneksu 

do Umowy. 

3. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy w przypadkach i na warunkach 

określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej 

w postaci epidemii, zgodnie z następującą procedurą: 

1) Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem epidemii na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ 

wystąpił lub może wystąpić. Strony Umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do 

informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą 

dotyczyć w szczególności: 

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku 

z przeciwdziałaniem epidemii, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

c) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 

zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem epidemii; 

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 

w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania umowy; 

f) okoliczności, o których mowa w lit. a-e, w zakresie w jakim dotyczą one 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

2) Każda ze stron Umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii 

na należyte wykonanie tej umowy. 

3) Strona Umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w pkt 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje 

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa 



w pkt 1, na należyte wykonanie Umowy. Jeżeli strona Umowy otrzymała kolejne 

oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

4) Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem epidemii, 

o których mowa w pkt 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy, 

może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany Umowy, o której mowa w art. 144 

ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez: 

a) zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania Umowy lub jej części; 

b) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych; 

c) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy; 

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 

wartości pierwotnej Umowy. 

5) Strona Umowy w stanowisku, o którym mowa w pkt 3, przedstawia wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem epidemii na należyte wykonanie Umowy oraz wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii na zasadność ustalenia i dochodzenia 

kar umownych określonych w Umowie lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, lub na ich wysokość. 

 

§ 15 

Odstąpienie od Umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy: 

a) Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie rozpoczął robót 

w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru 

terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy; odstąpienie od 

Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni odpowiednio od upływu 

ww. terminu lub od terminu określonego w § 5 ust. 1 pkt 1. 

b) zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub zajdzie 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 28 Umowy; odstąpienie od 

Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni odpowiednio od dnia 

dokonania każdej kolejnej, wielokrotnej zapłaty lub od dnia dokonania każdej kolejnej 

zapłaty w wysokości przekraczającej w sumie 5% wartości przedmiotu Umowy; 

c) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót 

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 



piśmie; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

upływu 14-dniowego okresu przerwania realizacji robót; 

d) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu w terminie dokumentów, o których 

mowa w § 7 ust. 20 Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić 

w terminie 30 dni od upływu terminu na przedstawienie dokumentów; 

e) czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub 

osoba inna niż wskazana w ofercie Wykonawcy lub Umowie; odstąpienie od Umowy 

w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego 

wiadomości o powyższych okolicznościach; 

f) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, 

g) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości 

o powyższych okolicznościach; 

h) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny 

z dokumentacją projektową oraz OPZ, wskazaniami Zamawiającego, lub Umową; 

odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach; 

i) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy (Wykonawca jest zobowiązany 

zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej 

uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu 

wniosku o upadłość w terminie 7 dnia od wystąpienia tych okoliczności); odstąpienie 

od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od otrzymania przez 

Zamawiającego zawiadomienia; 

j) nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym – chociażby 

w części; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni; odstąpienie 

od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 60 dni od terminu płatności 

zaległych należności; 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 

Wykonawcy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni 

od otrzymania zawiadomienia. 



2. Oprócz powyższych umownych przesłanek odstąpienia od Umowy, stronom przysługują 

uprawnienia określone w przepisach: art. 491-496 k.c. również przez okres obowiązywania 

umownego prawa odstąpienia od Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 

stanu na dzień odstąpienia, a ponadto w protokole określony zostanie także stan terenu 

budowy; 

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy; 

3) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 

materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, 

jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od spisania protokołu 

inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wniesione. W przypadku nie wykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone 

z należności Wykonawcy. 

5. W razie odstąpienia od Umowy: 

1) przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót 

przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia; 

2) z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

b) pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę związanych 

z wykonaniem Umowy, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń 

przeznaczonych na realizację przedmiotu Umowy określonych w ust. 3 pkt 3 oraz do 

przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

 

 

 



§ 16 

Komunikacja pomiędzy stronami 

1. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą sporządzane 

w języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy 

podane poniżej: 

• dla Wykonawcy: ……………………….. 

• dla Zamawiającego: ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski, 

z zastrzeżeniem, że strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, 

żądania stron na: 

adres e-mail Zamawiającego: jrp.pgkiw@wp.pl 

i adres e-mail Wykonawcy: ................................................, 

ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail lub faksu przez strony pod warunkiem, że 

zostanie ona wysłana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona 

listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego. 

2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona 

z chwilą dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1. 

3. Językiem Umowy jest język polski i strony mają obowiązek komunikowania się ze sobą 

w języku polskim. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany na warunkach opisanych w Umowie lub 

przepisach Pzp. 

2. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest pod rygorem 

nieważności istotna zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych 

postanowień do Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. Zmiana taka jest możliwa tyko w przypadkach oraz na warunkach 

przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wprowadzenia takiej 

zmiany. 

3. Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji Umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego. 

4. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą 

Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz 

z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne obowiązujące 

przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu Umowy oraz w sprawach procesowych 

przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 



5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 

po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

 
 

_______________________________ _______________________________ 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

  

  

 

 



Załącznik nr 1.7.1. do Wzoru Umowy 
 

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 
 
 

 
sporządzona w dniu _______________w _______________ 

przez_________________________ 

(pieczęć firmowa) 

 

1. Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik): 

___________________________________________________________ 

2. Wykonawca (Gwarant):  

___________________________________________________________ 

(dane podmiotu) 

reprezentowany(a) 

przez______________________________________________________ 

3. Umowa (nr, z dnia): 

___________________________________________________________ 

4. Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną, tj.: „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej Etap II na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – część 

2”. 

5. Data odbioru końcowego(dzień, miesiąc, rok): 

__________________________________________ 

6. Zgodnie z zapisami Umowy nr_________ z dnia _________Wykonawca(Gwarant) udziela 

gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte w/w Umową od dnia _________do 

dnia_________(…. lat). 

7. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

7.1. Wykonawca (Gwarant) oświadcza i zapewnia Zamawiającego (Uprawnionego 

z gwarancji/Użytkownika), że wykonane przez niego roboty budowlane objęte 

przedmiotem Umowy, zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z Umową, 

dokumentacją projektową i Opisem Przedmiotu Zamówienia, a także zgodnie z 

najlepszą wiedzą Wykonawcy (Gwaranta) oraz aktualnie obowiązującymi zasadami 

wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz 

istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą gwarancję 

Wykonawca (Gwarant) przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady robót 

powstałe na skutek niezachowania przez Wykonawcę (Gwaranta) któregokolwiek 

z obowiązków Wykonawcy (Gwaranta) określonych powyżej. 

7.2. Okres gwarancji wynosi______________ lat, licząc od dnia spisania protokołu 

odbioru końcowego. 



7.3. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wszelkie 

wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych 

robót, które wyjdą na jaw po dacie odbioru końcowego, aż do upływu terminu 

wynikającego z niniejszej karty gwarancji. 

7.4. Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) może dochodzić roszczeń 

wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował 

wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego 

(Uprawnionego z gwarancji/Użytkownika) wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego 

podanego w pkt 7.2. od dnia ujawnienia wady. 

7.5. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego 

usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. 

7.6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

7.6.1. jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie 

obiektu - niezwłocznie, 

7.6.2. w pozostałych przypadkach, w terminie 30 dni lub innym terminie 

uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron. 

7.7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7.8. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę (Gwaranta) istotnej wady, lub wykonania 

wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od 

chwili usunięcia wad lub wykonania robót budowlanych. 

7.9. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) wskutek wady nie mógł 

z przedmiotu Umowy w pełni korzystać. 

7.10. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

7.10.1. siły wyższej, pod pojęciem której strony uznają w szczególności: stan wojny, 

stan klęski żywiołowej i strajk generalny, 

7.10.2. normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

7.10.3. szkód wynikłych z winy Zamawiającego (Uprawnionego z gwarancji 

/Użytkownika), a szczególnie konserwacji i użytkowania obiektu w sposób 

niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania. 

7.11. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu 

usunięcia Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) zobowiązuje się do 

przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokołu 

przekazania obiektu do użytkowania. 

7.12. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które 

spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad. 

8. Wykonawca (Gwarant), niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego/robót budowlanych. 



9. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego (Uprawnionego 

z gwarancji/Użytkownika) wynikających z Umowy. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych 
reprezentowania Wykonawcy) 

 


