Zatgcznik nr 4 do SIWZ
UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/...ccceervrerernnne /2020

zwana dalej umowag zawarta W dniu ........cccceeeeeeeeneeee. 2020 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Komunalnym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. z siedzibg przy ul. Ks. J. Schulza 5
w Bydgoszczy (85-315), wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XllII Wydziat Gospodarczy pod numerem
0000033107, posiadajgcym NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spotki —
46 900 000,00 zt,

zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

W wyniku postepowania przetargu nieograniczonego o wartosci zamdwienia przekraczajacej
wysokos¢ kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z pdzn. zm.), zawiera sie
umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Umowa zawarta w wyniku wyboru oferty w postepowaniu Budowa przytacza cieptowniczego do
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chodkiewicza 39 w Bydgoszczy.
2. Zakres umowy obejmuje:
a) budowe przytacza cieptowniczego z rur preizolowanych o $rednicy 2x48,3/110 okoto 20,6 mb
wraz_z systemem nadzoru (sygnalizacji stanéw awarii) wraz z kanalizacjg teletechniczng 2x
HDPE DN 40 do pomieszczenia wezta cieplnego.
Budowe przytacza nalezy zakorczyé w pomieszczeniu wezta pierwszymi zaworami
odcinajgcymi oraz wykonac spinke sieciowg wraz z manometrem. Nalezy przewidzie¢ montaz
kryzy na spince sieciowej (otwdér min. 2 mm) oraz kotnierzy zaslepiajacych za pierwszymi
zaworami odcinajgcymi
Prace prowadzone bedg na dziatkach nr 153/5, 380/6, obreb 177 w Bydgoszczy.
b) budowe studni zaworowej.
c) przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.
d) formalne zakonczenie zadania wg Prawa Budowlanego (zgtoszenie o zakonczeniu/
pozwolenia na uzytkowanie) jesli jest wymagane.

§2
Terminy umowne
1. Termin wykonania umowy: 24.08.2020 r.
Za date wykonania przedmiotu zamdwienia uznaje sie date sporzgdzenia protokotu koricowego
odbioru robdt.
2. Miejsce wykonania umowy: ul. Chodkiewicza 39 dz. nr 135/5, 380/6 obr. 177 w Bydgoszczy.
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§3
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczattowe strony ustalaja:

Wartos$¢ netto: .......ccceeeuneeee. zt
Stownie: ...oocvveeeeeeeeee
Podatek VAT: .....ccccceveeuneeen. zt
Stownie: ...ooovveeeeieeeee,
Wartos¢ brutto: .......cceeeeeeeee. zt
Stownie: ....oooovvveiiiieeeeee 1)

2. Wynagrodzenie ryczattowe ustalone w ust. 1 jest niezmienne do konca realizacji przedmiotu
umowy i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, tak aby mogt by¢
przekazany do eksploatacji i spetniat wszystkie wymogi okreslone w dokumentacji projektowej.
Ustalona w umowie zgodnie z trescig oferty cena, jest ceng/wynagrodzeniem ryczattowym
i uwzglednia wszystkie wymagania okreslone w SIWZ oraz obejmuje wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
przedmiotu umowy prawidtowo ukoriczonego. Ustalone w umowie wynagrodzenie ryczattowe
jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy (tzn. nie moze zosta¢ podwyzszone), chociazby
W momencie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé rozmiaru lub kosztéw prac.
Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SIWZ, ze szczegélnym uwzglednieniem warunkéw
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztéw wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych
z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy.
Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w SIWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego
i kompletnego wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w
cenie/ wynagrodzeniu z ust. 1.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie
uwzglednione w PB, PW i pozostatej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego (w tym w
Przedmiarze robét), a ktére sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego
przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez wykonanie wszelkich niezbednych prac i uzgodnien
zwigzanych z realizacjg (w tym wycinki, nasadzenia zastepcze), dotyczy réwniez odptatnych
i nieodptatnych zajeé terendw.

Niezmiennos¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza réwniez to, ze w jego wysokosé zostaty
wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i wynikajaca
z tego konieczno$¢ wykonania odwodniert i/lub odpowietrzern sieci cieptowniczych oraz
wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudowa infrastruktury podziemnej.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia takze wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

&84
Warunki realizacji umowy
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:
1.1 projektem Budowlanym zwanym dalej PB i Projektem Wykonawczym zwanym dalej PW,
stanowigcymi Zatgcznik do umowy,
1.2 zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujagcym Prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp,
1.3 wskazédwkami Zamawiajgcego nie stojgcymi w sprzecznosci z zapisami p. 1.2.
2. Realizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:
2.1 wykonanie wskazanej w § 1 budowy przytgcza cieptowniczego zgodnie z dokumentami
wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszacymi oraz robotami
wyniktymi w trakcie realizacji zamédwienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a
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koniecznymi do jej wykonania, z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa w niniejszym §,
2.2. zapewnienie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia.
Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zamodéwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.
Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajace gwarancje producenta, spetniac
wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pdzn.
zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszg posiadac deklaracje zgodnosci z
normg lub aprobatg techniczng (dot. wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1
lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu po
1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetnia¢ normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
Kazda partia materiatdow musi by¢ przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Czynnos¢ te nalezy dokonaé poprzez sporzadzenie stosownego
dokumentu. Przy kazdorazowym odbiorze materiatéw nalezy przekazac¢ Inspektorowi nadzoru
stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pdin. zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodnosci lub kopie deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, aprobaty techniczne.
3. Informacje i wymagania dodatkowe

3.1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementdéw preizolowanych
(kolana, tréjniki, zawory, itp.) okreslonych w projekcie, o ile podyktowane jest to wzgledami
technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wiaczenia do
istniejgcych sieci cieptowniczych muszg byé zachowane. Nalezy dochowaé staran aby nie
dokonywacé zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

Niezbedne odstepstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszg by¢ zatwierdzone
przez projektanta przedmiotowej sieci bedgcej przedmiotem zamdwienia (poprzez stosowne
zapisy na kopii PB oraz PW).

Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub
nieistotne.

W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w PW i PB jako istotne Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia (na swéj koszt i wltasnym staraniem) projektu zamiennego i
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia
robot

budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zmiany te muszg by¢ réwniez
zaakceptowane przez Zamawiajgacego oraz powykonawczo uzgodnione w Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy.

3.2. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy minimalne przerwy w dostawach
ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

3.3. Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci nosnikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

3.4. W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w
organizacji ruchu niezbedne koszty, jak réwniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest:
4.1 Wykonac przedmiot zamdéwienia w terminie podanym w § 2 ust. 1 Umowy.
4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania witascicielowi
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nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowaé zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Zapewnic geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa

w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP.
Wykonac¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej). Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego winien dostarczy¢ przed
wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne
wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.4 Wykonaé odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robdt oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikdw oraz innych elementéw ktdére wymagajg przywrécenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyska¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z wiascicielami lub
zarzgdcami terendw, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu koniecznos¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzgdca terenu w dniu odbioru koncowego.

4.5 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji

teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykonaé pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zatgczonych do projektu oraz
uzyskac stosowne protokoty odbiorowe, ktdre nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
wraz z dokumentacjg odbiorowa.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak rowniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
infrastruktury podziemnej, ktdra koliduje z wykonywang inwestycja (w tym réwniez
uzbrojenia nie zaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

4.6 Opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.7 Opracowac inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdt — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.8 Wykonac¢ badania metodga nieniszczacg 100% spoin, minimum ultradzwiekowg, chyba, ze
projekt przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).

4.9 Wszystkie pofaczenia spawane wykonac zgodnie z technologia okreslong w projekcie.

4.10 Wykonawca winien dostarczy¢ protokdt z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonac
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca ten powinien
posiadac akredytacje Instytutu Spawalnictwa lub rownowazne. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do kontroli pofaczenn spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo
wybranych potaczen.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze:

1) potaczenia spawane zostaly wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca,

2) potaczenia spawane zostaly wykonane prawidtowo, to koszty tych badan obcigzg
Zamawiajacego,

4.11 Przeprowadzi¢ préobe szczelnosci catego wybudowanego odcinka sieci cieptowniczej, przy
odkrytych ztgczach (spawach).

4.12 Wykona¢ dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po
zamufowaniu) potwierdzone protokotem przez Zamawiajgcego.

4.13 Wykonac ptukanie sieci zgodnie z technologia montazu sieci.

4.14 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane
nawierzchnie drég i chodnikéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowac, zutylizowa¢ we
wtasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony srodowiska
wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpadéw zawierajgcych azbest lub bedacych
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w kontakcie z azbestem nalezy dokonad ich utylizacji spetniajgc wymagania okreslone w
odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji komér nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Uwaga: W zakresie materiatéw, stanowigcych wiasno$¢ Zamawiajgcego, a pochodzacych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia wraz z
Zamawiajgcym protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy sieci cieplnej nadajgce
sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajgcego wraz z protokotem
przekazanym Zamawiajagcemu w dniu odbioru koricowego. Ztom stalowy z demontazu
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do punktu skupu, z zastrzezeniem, ze dla
realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma upowazniona (Podwykonawca) do takich
czynnosci, ma posiadac stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z
przepisami o ochronie srodowiska - Ustawa o odpadach Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy
wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Nalezno$é
uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przelewem, na konto
Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony ztom Zamawiajacy obcigzy Wykonawce.
Rozliczenie ilosciowe materiatdw nadajgcych sie do dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem
odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia. Pozostate materiaty z rozbiérki (np. gruz,
materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno) Wykonawca podda utylizacji we wtasnym
zakresie, co udokumentuje przedstawiajgc Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug
obowigzujgcych przepiséw prawa najpdzniej w dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.15 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajgce wycince, a
bedace w pasie prowadzenia robot

4.16 Spisac protokoty wejscia w teren lub uzyska¢ Decyzje i/lub Umowy z wtadajgcymi dziatkami
dotyczace czasowego zajecia terenu. Po zakonczeniu robdt spisac¢ protokoty oddania terenu
budowy z wtadajgcymi dziatkami sporzadzonymi przy wspoétudziale Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego. Decyzje, Umowy i Protokoty nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru
koncowego oraz dokumentacji powykonawczej..

4.17 Respektowac prawa wtadajgcych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.18 Uzyskaé stosowne zezwolenia zarzadcy drég dotyczgce transportu materiatdw potrzebnych do
realizacji przedmiotu zamdwienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczy¢ Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu odbioru koncowego kopie protokotu z odbioru terenu po robotach z
zarzadcg drog.

4.19 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr
108 poz. 953), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.20 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robét (przed przystgpieniem do robdt, kazdego etapu robét i po
ich zakonczeniu).

4.21 Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robot.
Zgtoszenie do odbioru koricowego nalezy dokona¢ poprzez pisemne zawiadomienie
o gotowosci do przekazania przedmiotu zamdwienia, wraz z przekazaniem kompletu
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 7 dni
przed zamierzonym terminem odbioru koncowego) Po zgtoszeniu do odbioru koncowego
Inspektor nadzoru okresli czy zgtoszenie Wykonawcy o odbiorze koncowym
i zakonczeniu robot jest skuteczne, tzn. czy catos$c robdt jest wykonana oraz czy dokumentacja
powykonawcza jest kompletna.

. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamdwienia, a wymagane prawem zezwolenia,

pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w

SIWZ jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany

jest uzyska¢ we witasnym zakresie i na swodj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z

odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy
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Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawcze;.

§5
Zobowigzania Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a) przekazania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, na wniosek Wykonawcy

b) przekazania placu budowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

d) dokonania odbioru koricowego robét,

e) zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

f)  poniesienie kosztéw ratowniczych prac archeologicznych w przypadku ich wystgpienia.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zaméwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy kontroli ich wykonania, zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu
budowy pracownikbw Wykonawcy razgco naruszajagcych obowigzki w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepiséw zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

d) wstrzymania robét w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
w tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg rowniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku fadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robdt porzadkowych na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogéw dotyczacych
bezpieczenrstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych
zagrozen wymagajgcych zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych.

§6
Zobowiazania Wykonawcy

1. Na swdj koszt i we wilasnym zakresie przygotowanie terenu budowy i zapewnienie
doprowadzenia niezbednych mediéw na teren budowy oraz ponoszenie kosztéow ich poboru
w okresie realizacji robét.

2. Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikéw z Koordynatorem BHP budowy, planem
BIOZ. Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikow z
powyzszym oraz stosowanie sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

3. Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby
posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz
posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

4. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy,
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczegolnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg odziez
ochronng i odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

5.  Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne
z wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznosc¢ szkolen pracownikéw w zakresie BHP i ppoz., w tym
szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem robét,
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szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata.

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z osSwiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajagcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy.

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcjg obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikdw a takze

zapewnienie $rodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ
wynika inaczej.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzadzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét

lub ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg byé prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak rowniez
przy planowaniu czasu wymaganego do zakoriczenia robdét budowlanych lub poszczegdlnych
etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot

budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz

w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego

dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz koordynacji robét.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.

Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami

okreslonymi w planie BIOZ.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.

Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnos$ci usuwanie i wiasciwie

sktadowanie wszelkich urzadzen, zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie

budowg w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno-

budowlanymi oraz przepisami BHP, jak rdwniez ponosi¢ koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i

nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terendw oraz pasa drogowego, niezbednymi

odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat

wtasciciel lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na

odbior koricowy robot.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas i w

zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym realizacji

inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstep na teren robdt, przeprowadzenie jego

kontroli, kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz

innych okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamoéwionych robét budowlanych.
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Wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacjg. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdézniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkow
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnos¢ przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowsa.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkoéw
czystosci dla pracownikow oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych srodkéw
ochrony, dbanie o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

Zapewnienie tadu i porzagdku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stanu urzadzen i wyposazenia oraz srodkéw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy.

Zapewnienie bezpieczeristwa wszelkiej posiadanej przez siebie dokumentacji wykonawczej,
w szczegodlnosci dokumentacji zawierajgcej dane osobowe wiadajacych dziatkami, w tym
protokotdw, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej umowy, przed dostepem oséb
nieuprawnionych, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§7

Ptatnosci
Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturg koricowa.
Faktura koricowa zostanie wystawiona w oparciu o protokét odbioru koricowego, nie zawierajacy
zadnych uwag, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i
cztonkéw komisji odbiorowej.
Wykonawca wystawi fakture koricowg w terminie 7 dni od daty protokdlarnego odbioru
koricowego przedmiotu umowy.
Termin ptatnosci: do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury.
Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci wystawionej faktury przez Wykonawce, gdy
spozniat sie z wykonywaniem prac lub mimo wezwania wykonywat prace niezgodnie z projektem
a takze gdy nie przystepowat do wstrzymanych prac pomimo wezwania.
Naleznosc¢ zostanie przekazana na konto Wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystawienia faktury przez Wykonawce w formie papierowej
lub elektroniczne;j.
W przypadku wystawienia faktury w formie papierowej zaleca sie, aby faktura byta wystawiona
na papierze kserograficznym o formacie A4 na oddzielnych kartkach. Faktura musi zawierac
nazwe zadania a odwrotna strona faktury winna by¢ czysta, bez nadruku.
KPEC sp. z 0.0. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicz-
nym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), umozliwia wykonawcy wysytanie ustruktu-
ryzowanych faktur do zamawiajgcego za posrednictwem systemu teleinformatycznego.
Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/.
Przyjmuje sie, ze dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg odbywac sie bedg w polskich ztotych (PLN).
KPEC Sp. z o0.0. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191), umozliwia wykonawcy
wysytanie ustrukturyzowanych faktur do zamawiajgcego za posrednictwem systemu
teleinformatycznego. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/.
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14. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.)

15. (alternatywa gdy wystepuja Podwykonawcy)

15.1. Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.

15.2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 15.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15.3.Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 15.1. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

15.5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 15.4., w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

15.6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 15.1, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

15.7. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 15.1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

15.8. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, naleznos$¢ zostanie przekazana po
przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce wymagalnych zobowigzan z tytutu zrealizowania przez Podwykonawce jego
zakresu przedmiotu umowy.

§8
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
ryczattowego  brutto  przedmiotu UMOWY  tj. e, zt,  (stownie:
.................................... ztotych) w formie: .................
Czesc¢ zabezpieczenia tj. 70% gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robdt zostanie zwrdcona
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru robdét bez uwag i zastrzezen,
stanowigcych przedmiot umowy. Pozostata cze$s¢ kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu
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rekojmi za wady tj. 30% zostanie zwrécona Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

2. Stosownie do tresci art. 150 ust. 7 Ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Wyptata, o ktérej mowa w pkt 3, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

89
Udziat Podwykonawcow
Wykonawca bedzie wykonywac¢ roboty bez udziatu Podwykonawcéw.

§ 9 (alternatywa)

1. Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcow:

a) czes¢ zamodwienia — zakres z elementu robot .........eeeeeciieiiicciieee e,

WartoS$€ robOt NETEO W PLIN: L...eiiiiiiicie ettt et e s s e e e s

NAzWa firmy POAWYKONAWCY.......cuiieiiiiiiiiie ettt e e e anree e e

b) czes¢ zamdwienia — zakres z elementu robOt ........cc.eeeieiiiiii i,

WartoS$E robOt NETEO W PLIN: L...eiiiiiieciecceee ettt e s eae e s

NAzwWa firmy POAWYKONAWCY.......cviiei ittt ettt

2.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcdow, jak za
dziatania lub zaniechania wifasne. W szczegdlnosci zwtoka w wykonaniu umowy przez
podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za niedotrzymanie termindw
umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢é umowe o
podwykonawstwo robdt budowlanych, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Zamawiajgcy w terminie 14
dni zgtasza zastrzezenia w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw umowy,

2) gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
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zostat wskazany przez zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Whytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej zgodnie
z § 14 ust. 3 niniejszej umowy. Powyisze postanowienia stosuje sie odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposdéb wadliwy, niezgodny z warunkami technicznymi lub obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca moze wskaza¢é nowego Podwykonawce po catkowitym rozliczeniu
dotychczasowego Podwykonawcy i zaptacie naleznego mu wynagrodzenia - nalezy wdweczas
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznej
zaptaty za wykonane roboty.

Wykonawcy wspdlnie realizujgcy przedmiot umowy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Reprezentacja stron na budowie
Zamawiajgcy ustala inspektora nadzoru w osobie: e tel.
................................ €Mt
Wykonawca ustala kierownika robdt w osobie: tel
................................ LR 10T 1 TSP

Zamawiajgcy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane.

§11
Odbidr prac
Zamawiajgcy w ramach nadzoru inwestorskiego dokona odbioru nastepujacych prac:
a) odbioru materiatow,
b) sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub podsypki,
c) sprawdzenia instalacji alarmowej,
d) dopuszczenia potgczen spawanych do izolowania,
e) wykonania préby szczelnosci rurociagu,
f)  wykonania zespotu ztaczy i ich hermetyzacji,
g) wykonania stref kompensacyjnych, przejs¢ przez przegrody budowlane,
h) wykonanie zasypki koricowej,
i) ptukanie sieci.
Odbiory czesciowe wymienione w pkt a) - i) powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy poszczegdlnych etapdw prac i winny nastepowac w dni i godziny pracy Zamawiajgcego
tj. w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 — 15:00.
Gotowos¢ do odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot umowy Wykonawca osiggnie
po przekazaniu Zamawiajgcemu:
a) protokotu przekazania placu budowy,
b) wypetnionego Dziennika Budowy,
c) protokoty odbioru robdét zanikajgcych (w tym m.in. préby szczelnosci rurociggdéw, proby
szczelnosci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),
d) protokotu ze sprawdzenia 100% pofaczen spawanych metoda nieniszczacg wg SIWZ wraz z
rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi
producenta armatury i rurociggéw preizolowanych). Wzor protokotu oraz schematu nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajacym i uzyskac jego akceptacje,
e) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,
f) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
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g) protokotu ptukania sieci cieptowniczej,

h) protokotéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

i) protokotéw odbioréw czesciowych,

j) ,oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdow zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649
z pdzniejszymi zmianami),

k) protokotu przekazania terenu budowy wtascicielom lub zarzagdcom dziatek,

I) Swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatow (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

m) protokét z narady koordynacyjnej w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy z uzgodnienia sieci cieptowniczej
powykonawczo ( w przypadku gdyby sie¢ nie byta wykonana zgodnie z dokumentacjg),

n) dokumentacji projektowej powykonawczej ze zmianami naniesionymi na czerwono
i podpisanymi przez projektanta oraz Kierownika Budowy,

Komplet dokumentacji odbiorowej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w

wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD.

§12

Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonany przedmiot umowy 24 miesiecy gwarancji
jakosci i rekojmi za wady liczagc od daty podpisania protokotu odbioru koricowego bez uwag
i zastrzezen catosci przedmiotu umowy.
Wykonawca usunie wady w terminie do 7 dni od chwili zgtoszenia (e-mailem lub pisemnie), w
tym doprowadzenie sieci cieptowniczej do stanu uzywalnosci tj. stanu umozliwiajgcego przesyt
ciepta, winno nastepowac¢ w ciggu 48 godz. od momentu przyjecia zgtoszenia (e-mailem lub
pisemnie).
Niedotrzymanie tego terminu upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia wad na koszt Wykonawcy
bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji. Na te okoliczno$¢ Zamawiajgcy jest uprawniony do
wystawienia faktury Wykonawcy.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
Catosé kosztéw bezposrednich i posrednich zwigzanych z naprawg w okresie gwarancji i rekojmi
ponosi Wykonawca.

§13

Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajacych sie
do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z
jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej,
b) odstgpié¢ od umowy, zgdac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy moze:
a) zadaé usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia do
obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potracenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie bedg wystarczajgce, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do zaptaty brakujacej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.

Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

§14
Kary

Odpowiedzialno$¢ Stron w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

1.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:

a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Wykonawcy od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze naliczyé Wykonawcy kare umowng w wysokosci:

a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

b) 0,25 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy liczac od terminu okredlonego w § 2 niniejszej umowy,

c) 0,25% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi, czy gwarancji, zgodnie z ust 2 § 12 niniejszej umowy.,

d) 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazde rozpoczete 24 godzin po przekroczeniu
terminu okreslonego w pkt 3.2. ust 3 § 4 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych

sytuacjach:

a) kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien nie zatrudniania pracownikéw na
podstawie umowy o prace, w zakresie czynnosci ktore wykonywane sg w sposéb okreslony w
§ 15 ust. 1 niniejszej umowy,

b) kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu kopii umoéw o
prace zawartych z osobami, przy pomocy ktérych wykonawca bedzie realizowat Umowe,

c) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

d) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

e) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,

f) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

g) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde naruszenie zwigzane z niewtasciwg
realizacjg przez Wykonawce zobowigzan ujetych w § 18 oraz § 6 ust. 28 niniejszej umowy,

h) kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwitoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

i) kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujgce
prace na jego rzecz Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w
kwocie 100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

j) kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

k) kara umowna za naruszenia przepisOw i zasad bezpieczeristwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

I) kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikdw bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy
ujawniony przypadek, oraz trwate, do korica trwania niniejszej umowy, odsuniecie od pracy
na budowie tych pracownikow,
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m) kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujacej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

n) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robét wymagajacych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajagcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

o) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt przez osobe nieposiadajgcy
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wszystkimi poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za

roboty porzgdkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).

W razie naliczania kar umownych Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe ptatne w terminie 14

dni od ich otrzymania przez Wykonawce.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych zgodnie z zapisami ust. 3 powyzej.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy za uprzednim dostarczeniem Wykonawcy stosownego

pisemnego os$wiadczenia woli, w przypadku gdy zwtoka w wykonaniu umowy trwa dtuzej niz 7

dni. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie z ust. 1.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$é

zastrzezonych kar umownych.

§15
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci przy realizacji
zamowienia, ktére wykonywane sg w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj. praca
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce) byly wykonywane przez minimum 3 osoby
zatrudnione w petnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace. Do czynnosci tych Zamawiajacy zalicza czynnosci budowlane realizowane
wtasnym sprzetem wykonawcy lub recznie, polegajgce na:

e wykonywaniu prac ziemnych, montazowych, instalacyjnych.
W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

e 73dania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy z Zamawiajgcym, przekaze kopie uméw o
prace zawarte z osobami, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy
w zakresie wykonywania wykopdéw liniowych pod sieci cieptownicze, odkrywania kanatéw
cieptowniczych, uktadania rur preizolowanych w wykopach liniowych.

W przypadku koniecznosci zmiany — w okresie trwania umowy — 0séb wykonujacych czynnosci
wymienionych w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kopii
umow o prace zawartych z tymi osobami. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni
od dokonania przedmiotowej zmiany.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane w ust. 1czynno$ci w trakcie realizacji
zamowienia:

e osSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegélnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
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oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdblnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgltoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane czynnosci w punkcie 1 powyzej Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 14 ust. 3 pkt. a) niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane czynnosci w ust. 1
powyzej.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwtoki
w wysokosci okreslonej w § 14 niniejszej Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowg
Inspekcje Pracy.

§16
Zmiany umowy
Dopuszczalne sg zmiany postanowiert umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, ktére moga dotyczyé w szczegdlnosci nastepujacych przypadkéw:
1) zmiana postanowiern umowy w przypadku zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towardéw i ustug,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:
a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkdow  atmosferycznych, geologicznych, czy
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hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

c) koniecznoscia wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdéwienia podstawowego lub innych zamoéwiern powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzeh obcych i koniecznoscig
wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) dziataniem sity wyiszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét,

h) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub
0sob indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancow, badz
innych podmiotdow, ktérych dotyczy realizacja zaméwienia, ktdre majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j)  wystapieniem okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na
termin realizacji zamowienia,

I)  zmiang przepiséw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majgca wptyw na
realizacje zamodwienia,

m) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdét, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

n) wystgpieniem opaddw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdécenia warunkéw
umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

3) zmiana trybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajagcych takg zmiane, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia,
obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdiniejszego utrzymania oraz
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pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajagcego; zmiana taka musi zostac

spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznos$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu

umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robdt lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujgcg koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

5) niezalezne od stron zmiany dotyczagce oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.
Projektantow, Kierownika Budowy, Kierownikdéw Robdt; zmiana tych osdéb musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych w zastepstwie 0s6b muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty
okresSlone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. zarbwno w ramach
okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteridw oceny ofert dotyczgcych
doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong
liczbe punktow za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

6) zmiana postanowiern umowy w sytuacji wystgpienia zamodwien dodatkowych lub innych
zamoOwien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wpltyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

7) zmiana trybu realizacji zamdéwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktdrg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktorg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w
niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do
wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotdéw, na zasobach

ktorych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgoda Zamawiajgcego i
pod warunkiem, ze odno$nie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,
— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie
Wykonawcy;

8) zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamoéwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujacych przepiséw prawa powodujaca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,
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c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SIWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  pfatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscia modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajow i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajagcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby
wydatkowania $rodkdéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okoliczno$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowos$é, zbednos$é, czy bezzasadnosé realizacji
poszczegdlnych elementdw przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego
zamoéwienia, jego spofeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta s$rodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamodwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ;

9) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowierh umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

¢) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0séb reprezentujgcych strony (w szczegdélnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepuja podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy
PZP (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone
wykonawczg, w szczegélnosci, gdyby zostata ogtoszona upaditos¢ lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkdw Wykonawcy umowy przez pozostate
podmioty tworzace strone wykonawczg celem dokoniczenia realizacji umowy na
niezmienionych warunkach przedmiotowych;

11) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
Srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w
ramach programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych
w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

12) rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany
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zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato sie, iz jego dokoriczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe Ilub
bezprzedmiotowe ze wzgleddw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w
szczegolnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy,
znacznego zwiekszenia kosztdw wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia/zarzgdzenia likwidacji Wykonawcy,
czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy
technicznych / technologicznych, ktére mogg zwiekszaé ryzyko nienalezytego wykonania
zamoéwienia lub wykonania zamowienia niezasadnego, ekonomicznie niewspdtmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego;

13) inne zmiany postanowienn umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

14) Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéra nie wptywa na catkowita
warto$¢ oraz koncowy termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana
harmonogramu powinna zosta¢ zatwierdzona przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzagdzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17

Rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania cze$ci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w
catosci lub w czesci,
- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, szczegdlnie gdy zwtoka w wykonywaniu
obowigzkdow, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 § 15 niniejszej Umowy przekroczy 5 dni. Prawo
odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie
odstgpienia.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zapfaty odpowiednio podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy (zgodnie z art.
143 c ust. 7 Ustawy Pzp).
Postanowienia ust. 1- 5 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.
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§18
Przetwarzanie danych osobowych
Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ koniecznos¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW),
lub dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniej-
szej umowy, w szczegdlnosci danych oséb wiadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na ktére od-
dziatywac bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajacy, jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej RODO, Zama-
wiajacy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28
ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych.

Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do

przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska
0s0b lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktdre oddziatywac bedzie
budowa, jak rdwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dane osobowe bedg przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja umo-
wy. Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywac danych osobowych powierzonych mu przez
Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki obo-
wigzek naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przy-
padku Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego o takim obowigzku, chy-
ba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes publiczny

2) prowadzi dokumentacje opisujgcg sposob przetwarzania danych osobowych,

3) znajdujgce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce
do przetwarzania danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczenstwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace ochrone prze-
twarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych przed
ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong,
przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utraty, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wy-
konawca zobowiazuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej
umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzgdzen wchodzgcych w jego
sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wytacznie osoby przez niego upowaznione,
pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowa, RODO oraz z in-
nymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb, kto-
rych dane dotyczg,

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym Zzgdaniu udostepnienia
danych osobowych wiasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego, chy-
ba, ze zakaz zawiadomienia wynika z przepisdw prawa, a szczegdlnosci przepisdow poste-
powania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego dochodzenia,

d) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktdrej dane prze-
twarza, powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu zatwierdze-
nia odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi odpowiedz Wykonawcy w
terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi Wykonawcy
sam udzieli odpowiedzi na zgdanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare mozliwosci
pomagaé Zamawiajgcemu wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby,
ktdrej dane dotycza,
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f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i wtasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczace prze-
twarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajgcemu w
terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzajgcej stosowanie srod-
kéw o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4).
Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczegdlnosci RODO, oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia i systemy informatyczne
stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pdzn zm).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli pomio-
towi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowg oraz RODO przetwa-
rzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci zweryfikowania sto-
sowanych przez Wykonawce srodkéw bezpieczeristwa wobec tych danych. Zamawiajacy powia-
domi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli
nieprawidtowosci, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze termin, w ktérym
nieprawidtowosci powinny zosta¢ usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania wszelkich
niezbednych informacji i wyjasnien majacych zwigzek z przedmiotem kontroli oraz wspoétdziata-
nia z Zamawiajgcym w przypadku wyjasnienia powstatych nieprawidtowosci oraz przeciwdziata-
niu ich wystgpieniu w przysztosci.
Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom, o ktérych mowa w
§10 niniejszej umowy, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspdtpracownikom,
ktorych dane udostepnit Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg umowy, wszelkie informacje
wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowac te osoby,
ze: Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg udostep-
nienia mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowg realizacjg niniejszej
umowy, w tym w celu prawidtowej identyfikacji oséb uprawnionych do reprezentowania Wyko-
nawcy, posiadania przez osoby, ktérych dane dotyczg wymaganych kwalifikacji do realizacji ni-
niejszej umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi
do tego celu osobami. Ponadto, ze dane mogg by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na
podstawie przepisdéw prawa, a osobie ktérej dane dotyczg, przystuguje prawo dostepu do tresci
swoich danych i ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeci-
wu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nad-
zorczego.
Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o kté-
rych mowa w ust. 2 podwykonawcom z ktérymi zamierza zawrze¢ umowy, gdy jest to niezbedne
dla prawidtowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwyko-
nawstwo stosownych zapiséw dotyczacych powierzenia przetwarzania danych osobowych na
warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub zaniechania
podwykonawcow, ktdrym Wykonawca podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych, Wyko-
nawca odpowiada jak za dziatania badz zaniechania witasne.

§19

Spory
Spory jakie mogg wynikng¢ z realizacji postanowien niniejszej Umowy bedg rozpatrywane przez
wiasciwy Sad wedtug siedziby Zamawiajgcego.
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana. W zakresie
nieuregulowanym w umowie znajdg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego i Ustawy Pzp.
Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy nie mogg by¢ bez zgody Zamawiajgcego cedowane na
rzecz osob trzecich.
Wszelkie dokumenty, oswiadczenia, poswiadczenia, etc. sktadane przez Strony, obowigzek
zfozenia ktorych wynika z niniejszej Umowy, winny by¢ podpisane przez osoby wiasciwie
umocowane.
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Strony f3czg inne postanowienia wynikajgce z SIWZ oraz oferty.

§20
Postanowienia koricowe

Umowa niniejsza zostata sporzagdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Integralng czes¢ umowy stanowia:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét, (wzér)

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

3. Wykaz podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i przytaczy cieptowniczych. (wzér)

4. Oswiadczenie kierownika budowy. (wzér)

Wykonawca Zamawiajacy
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