



# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ  
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142  
IDENTYFIKATOR 090563842  
NIP 554 030 92 41  
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość kapitału zakładowego: 363 249 000,00

TELEFON (52) 586 05 00,  
FAX: (52) 586 05 93,  
(52) 586 05 83,  
(52) 586 05 73.

adres e-mail: sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl  
adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki  
Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska  
Członek Zarządu - mgr inż. Sławomir Rybarski  
Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

ZP-P/Rb/RZ/2019

Bydgoszcz, 28.06.2019

## Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla zamówienia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA- II etap”

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (*Pełnomocnik Zamawiającego*) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*upzp*) [tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami], przekazuje wyjaśnienia do wymienionych niżej pytań złożonych przez wykonawców na podstawie art. 38 ust.1 *upzp*:

- Pytanie:** Zgodnie z wprowadzoną zmianą klauzuli 1.13 WARUNKÓW SZCZEGÓLNYCH KONTRAKTU Zamawiający wymaga, by Wykonawca uzyskał na swój koszt wszelkie zezwolenia, w tym zezwolenia i pozwolenia na zajęcia pasa drogowego, na wycinkę drzew i krzewów, licencje i zatwierdzenia wymagane przez prawo w odniesieniu do wykonania i ukończenia Robót oraz usuwania wad i poniósł związane z tym wszelkie koszty i opłaty. W związku jednak z nałożeniem na wykonawcę obowiązku poniesienia opłat związanych z wycinką drzew i krzewów – a więc także i opłat administracyjnych, - w świetle załączonych do SIWZ dokumentów brak jest możliwości określenia przez wykonawcę rzeczywistej wysokości tych opłat, a tym samym brak jest możliwości złożenia prawidłowo sporządzonej oferty. W związku z powyższym wykonawca wnosi o zmianę w/w zapisu poprzez określenie, iż opłaty administracyjne za wycinkę drzew i krzewów poniesie Zamawiający. Taki zapis spowoduje racjonalne obciążenie kosztami tych opłat Zamawiającego, bowiem Zamawiający poniesie tylko rzeczywiście naliczone opłaty za wycinkę drzew i krzewów. W przypadku zaś utrzymania zapisu w brzmieniu aktualnym, wykonawcy ujmą w cenie oferty opłaty administracyjne od wszystkich, nawet hipotetycznie przewidzianych do wycinki, drzew i krzewów ( które nawet nie zostaną później wycięte) co niewątpliwie spowoduje wzrost ceny ofert, a tym samym nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych. Dlatego też wykonawca wnosi o zmianę zapisu klauzuli 1.13 na zapis „b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zapłaci podatki, cła i opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie zezwolenia, w tym zezwolenia i pozwolenia na zajęcia pasa drogowego, na wycinkę drzew i krzewów, licencje i zatwierdzenia wymagane przez prawo w odniesieniu do wykonania i ukończenia Robót oraz usuwania wad i poniesie związane z tym wszelkie koszty i opłaty, z tym zastrzeżeniem, iż opłaty administracyjne za wycinkę drzew i krzewów poniesie Zamawiający zgodnie z wydanymi decyzjami. Wykonawca ochroni Zamawiającego od wszelkich następstw swoich uchybień w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wyniki z tych uchybień koszty.”  
**Odpowiedź:** Do obowiązków Wykonawcy w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej należy wycinka drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji Kontraktu. W odniesieniu do podmiotu obowiązującego do ponoszenia kosztów opłat administracyjnych za wycinkę drzew i krzewów patrz modyfikacja treści SIWZ pkt 3. i 4.



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności





2. **Pytanie:** W związku z zapisem Klauzuli 2.4, gdzie wprowadzono zapis :
1. wyznaczy termin 90 dni roboczych do jej przedłożenia licząc od dnia doręczenia wezwania (żądania) Zamawiającemu.
  2. żądanie gwarancji zapłaty każdorazowo obejmie nie więcej niż trzy kolejno następujące po sobie płatności w oparciu o plan płatności Wykonawcy uzgodniony z Inżynierem. Nie ogranicza to żądania kolejnych gwarancji do pełnej kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przy czym okresy, których będzie dotyczyło żądanie gwarancji nie mogą się powielać.

Wykonawca wskazać jest w obowiązku, iż taki zapis stanowi ograniczenie prawa wykonawcy do żądania od inwestora gwarancji zapłaty i jest ex lege nieważny. Zgodnie bowiem z treścią Art. 649<sup>4</sup>. § 1 o brzmieniu :

*„Jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia.”*

Zapis ustawowy daje więc wykonawcy prawo do wyznaczenia terminu na przedłożenie gwarancji zapłaty zawierając tylko ustawowe ograniczenie, iż termin ten nie może być krótszy niż 45 dni.

Zatem zapis klauzuli 2.4 określający, iż wykonawca ma wyznaczyć termin 90 dni roboczych do przedłożenia gwarancji (licząc od dnia doręczenia wezwania) stanowi ograniczenie prawa wykonawcy do żądania tej gwarancji w terminie ustawowym - nie krótszym niż 45 dni. Nie dość bowiem, iż termin określony w klauzuli 2.4 jest dłuższy niż termin ustawowy, to jeszcze określony jest w dniach roboczych, a nie kalendarzowych. Tym samym zapis ten jest ex lege nieważny.

Zgodnie bowiem z art. 649<sup>2</sup>. § 1 k.c. nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć prawa wykonawcy (generalnego wykonawcy) do żądania od inwestora gwarancji zapłaty.

Tym samym wykonawca wnosi o zmianę zapisu pkt.1 Klauzuli 2.4 na zapis :

*„1. Wyznaczy termin nie krótszy niż 45 dni do jej przedłożenia, licząc od dnia doręczenia wezwania (żądania) Zamawiającemu”*

a więc na zapis zgodny z art. 649<sup>4</sup>. § 1 k.c.

Ponadto wykonawca wnosi o skreślenie w całości zapisu pkt.2 Klauzuli 2.4.

Zgodnie bowiem z art. 649<sup>1</sup>. § 1 kc gwarancji zapłaty za roboty budowlane inwestor udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Przepis ten mówi o umówionym wynagrodzeniu a nie o jego części, a zatem ograniczenie możliwości żądania przez wykonawcę gwarancji zapłaty do nie więcej niż trzech kolejno następujących po sobie płatności w oparciu o plan płatności stanowi naruszenie normy w/w art. 649<sup>2</sup>. § 1 k.c. zgodnie z którą nie można przez czynność prawną ograniczyć prawa wykonawcy (generalnego wykonawcy) do żądania od inwestora gwarancji zapłaty.

**Odpowiedź:** Patrz modyfikacja treści SIWZ pkt 4 z dnia 07.06.2019 r.

3. **Pytanie:** W Programie Funkcjonalno-Użytkowym w pkt. 3.3.4.3 Zadanie 31. Roboty towarzyszące zawarte są informacje, że zadanie obejmuje nasadzenie zieleni i wykonanie nasypów. Poniżej w punkcie ZAMÓWIENIA PODOBNE zawarto zapis, że nasadzenie zieleni i wykonanie nasypów dla zadań jest przewidziane w Zamówieniach Podobnych. Prosimy o finalne stanowisko Zamawiającego czy nasadzenia zieleni i wykonanie nasypów jest w zakresie postępowania przetargowego ZP-P/Rb/RZ/2019.

**Odpowiedź:** Zakres zamówienia podstawowego udzielanego w ramach postępowania przetargowego ZP-P/Rb/RZ/2019 obejmuje nasadzenie zieleni i wykonanie nasypów. W przypadku realizacji zamówień podobnych zamówienia podobne obejmą nasadzenie zieleni i wykonanie nasypów, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji zadań objętych zamówieniami podobnymi.



**Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)**  
dla zamówienia pn.  
**„Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA- II etap”**

---

Na podstawie art. 38 ust. 4 upzp wprowadza się następujące zmiany do treści SIWZ:

1. Anuluje się treść modyfikacji SIWZ pkt 3.1) z dnia 19.06.2019 r.
2. W części II SIWZ- Warunki Kontraktu w Klauzuli 14.6 *Wystawianie Przejściowych Świadczeń Płatności*, zdanie o treści:  
„Jeden egzemplarz Przejściowego Świadczenia Płatności Inżynier przesyła do Zamawiającego a drugi do Wykonawcy, który tak szybko jak to jest możliwe wystawia Fakturę zgodnie z tym świadectwem i przesyła ją do Zamawiającego wraz z kopią Przejściowego Świadczenia Płatności, Oświadczeniem każdego Podwykonawcy z załącznikami złożonym wg wzoru wymienionego w punkcie 2.(g1) Aktu Umowy, dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, zaakceptowanych przez Zamawiającego.”  
otrzymuje brzmienie:  
**„Jeden egzemplarz Przejściowego Świadczenia Płatności Inżynier przesyła do Zamawiającego a drugi do Wykonawcy, który tak szybko jak to jest możliwe wystawia Fakturę zgodnie z tym świadectwem i przesyła ją do Zamawiającego wraz z kopią Przejściowego Świadczenia Płatności, Oświadczeniem każdego Podwykonawcy z załącznikami złożonym wg wzoru wymienionego w punkcie 2.(g1) Aktu Umowy, dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, zaakceptowanych przez Zamawiającego.”**
3. W części II SIWZ- Warunki Kontraktu w Klauzuli 1.13 *Przestrzeganie Prawa*, zmienia się treść punktu b), który otrzymuje brzmienie:  
**„Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zapłaci podatki, cła i opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie zezwolenia w tym potrzebne do wykonywania Robót zezwolenia i pozwolenia w tym na zajęcia pasa drogowego, na wycinkę drzew i krzewów, licencje i zatwierdzenia wymagane przez prawo w odniesieniu do wykonania i ukończenia Robót, w szczególności Pozwolenie na Budowę i Pozwolenie na Użytkowanie oraz usuwania wad i poniesie związane z tym wszelkie koszty i opłaty, z wyłączeniem opłat administracyjnych za usunięcie tych drzew i krzewów, których usunięcie będzie niezbędne do prawidłowej realizacji Kontraktu (we wskazanym zakresie opłaty administracyjne za usunięcie drzew i krzewów poniesie Zamawiający). Wykonawca ochroni Zamawiającego od wszelkich następstw swoich uchybień w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wyniki z tych uchybień koszty.”**
4. W części III SIWZ PFU w A. Część opisowa II. Wymagania Zamawiającego WZ-01 Wymagania ogólne wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) W pkt 5.6 *Ochrona Środowiska* skreśla się ostatnie zdanie o treści: „Koszty administracyjne za ewentualną wycinkę drzew i krzewów ponosi Wykonawca.”;
  - 2) W pkt 9.2 *Cena Robót* podpunkt o treści: „koszty opłat administracyjnych (wycinka drzew i krzewów itp.)” otrzymuje brzmienie: „koszty opłat administracyjnych”.
5. W części I SIWZ – IDW w pkt. 11.6 ppkt 4), pkt. 12.1, pkt. 12.2 zmienia się dotychczasową datę 04.07.2019 r. na datę **15.07.2019 r.** Godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W imieniu Pełnomocnika Zamawiającego

Członek Zarządu  
*[Podpis]*  
mgr inż. Sławomir Rębarski

Członek Zarządu  
*[Podpis]*  
mgr Ewa Szczepkowska



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności

