

Łódź, dnia 28.03.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

ZP/1/2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie robót budowlanych w podziale na części:

Część 1: Demontaż obecnej ściany oporowej oraz wykonanie ściany oddzielenia pożarowego strefy buforowej z bloków betonowych.

Część 2: Wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu zadaszanej wiaty magazynowej, przeznaczonej do magazynowania wysortowanych metali.

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp), Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania wnioski o wyjaśnienie treści SWZ:

1. Po czyjej stronie jest likwidacja istniejącej studni na nieczynnej kanalizacji deszczowej w miejscu posadowienia projektowanej wiaty magazynowej?

Wyjaśnienia: Wizja lokalna potwierdziła, że w planowanym miejscu budowy wiaty jest powierzchnia bitumiczna, nie ma studzienki. Wykonawca nie powinien uwzględniać w kosztach jej likwidacji.

2. Czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie? Jeżeli tak, zakładany termin realizacji jest niemożliwy do spełnienia. Należy go wydłużyć co najmniej o 30 dni

Wyjaśnienia: Zamawiający wyjaśnia, że w części 2 w zakresie przedmiotu zamówienia jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w związku z tym Zamawiający wydłuża termin realizacji dla części 2 o 30 dni.

3. Przedmiar robót nie zawiera kosztu instalacji odgromowej, likwidacji studzienek oraz utylizacji odpadów powstałych w trakcie usunięcia nawierzchni innej niż kostka brukowa, ziemia, beton. Czy należy to przewidzieć i doliczyć do oferty koszty utylizacji??

Wyjaśnienia: Projekt nie uwzględnia wykonania instalacji odgromowej. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty koszty unieszkodliwienia odpadów powstałych w trakcie usunięcia nawierzchni innej niż kostka brukowa, ziemia, beton.

II. Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia wyjaśnień w treści oferty.

III. Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez zmianę treści Załącznika nr 4b do SWZ Projektowane postanowienia umowy.

Zmieniony Załącznik do SWZ stanowi załącznik do wyjaśnień i obowiązuje w treści zmienionej niniejszymi wyjaśnieniami.

IV. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. W związku z powyższym termin związania ofertą również ulega zmianie.

A. Zmianie ulega punkt 16.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz w wymaganymi załącznikami należy złożyć **do dnia 12.04.2024 r. do godz. 09:30** pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

B. Zmianie ulega punkt 17.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 12.04.2024 r. o godz. 10:00**.

C. Zmianie ulega punkt 19.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 11.05.2024r.**

V. Załącznik do wyjaśnień

1. ZP_1_2024_Załącznik nr 4b Projekt_umowy_zmieniony_2

Z poważaniem,

*Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument w oryginale podpisany przez:
Prezesa Zarządu – Pana Jana Zbrońskiego
Wiceprezesa Zarządu – Pana Pawła Jankiewicza*