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ODPOWIEDZ NA PYTANIE WYKONAWCY
ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE SWZ

I. Zamawiajacy informuje, ze w terminie okreslonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm., dalej: Pzp),
potencjalny wykonawca zwrocil sie do zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ.

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajacy udziela nastgpujgcych wyjasnien:

Pytanie od Wykonawcy:

Prosze o odniesienie si¢ do realizacji przedmiotowego zadania w ciagu 13 miesigcy od
podpisania umowy. Czy jest mozliwos¢ wczesniejszego wykonania i rozliczenia z zaplaty
przedmiotu umowy?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zadanie jest przewidziane do realizacji w okresie dluzszym niz 12 miesigcy zgodnie
z Wnioskiem o dofinansowanie zadania ztozonym przez Zamawiajgcego w ramach Programu
Inwestycji Strategicznych Polski Lad.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wezesniejszego wykonania zadania i rozliczenia zadania,
w tym zaplate za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca w takim przypadku bedzie
zobowiagzany do aktualizacji Harmonogramu miesiecznego, o ktérym mowa w § 11 ust. 11
Wzoru umowy, a ktory winien by¢ przedtozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy.

Niezbedna jest takze zmiana Wzoru umowy w zakresie liczby transz ptatnosci.

Biorgc pod uwage charakter zmian, Zamawiajacy przedluza o 1 dzien termin skladania

ofert, do dnia 9.07.2024 r.



II. INFORMACJA O ZMIANIE SWZ

1. Zmianie ulega tres¢ ust. 1 w rozdziale XVIII SWZ ,MIEJSCE I TERMIN
SKEADANIA OFERT”

BYLO:

Oferte wrdaz z wymaganynii dokumentami nalezy umiescic na

platformazakupowa.pl/pn/ug _samborzec do dnia 08.07.2024 r. do godziny 11.00.

JEST:

Oferte wraz Z wymaganymi dokumentami nalezy umiescic na

platformazakupowa.pl/pn/ug samborzec do dnia do dnia 09.07.2024 r. do godziny 11:00.

2. Zmianie ulega tres¢ ust. 1 w rozdziale XIX SWZ ,,OTWARCIE OFERT”
BYLO:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 08.07.2024 r. 0 godz. 11.15, niezwlocznie po uplywie terminu

sktadania ofert, nie pozniej niz nastgpnego dnia po dniu, w ktorym uplyngl termin skladania
ofert.
JEST:

Otwarcie ofert nastapi w dniu 09.07.2024 r. o godz. 11.15, niezwlocznie po uptywie terminu

sktadania ofert, nie pdzniej niz nastgpnego dnia po dniu, w ktérym uptynat termin skladania

ofert.

3. Do rozdziatu XXI SWZ ,INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE
POWINNY BYC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY?” dodaje si¢ ust¢p nr 11 o nastepujacej tresci:

»11. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do przedloZenia
harmonogramu miesigcznego realizacji zadania z okresleniem szacunkowej wartosei prac
budowlanych, ktore zamierza wykona¢ w okresie realizacji zamowienia. W przypadku
wystgpienia przestanek do skrocenia lub wydltuzenia realizacji zamowienia, Wykonawca jest
zobowiazany do niezwlocznej aktualizacji harmonogramu. Harmonogram miesi¢czny, o
ktorym mowa w § 11 ust. 11 Wzoru umowy, jest niezb¢dny dla oszacowania zakresu

ewentualnej waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.



4. Zmianie ulega §10 ust. 3 Wzoru umowy, stanowigcego zalgcznik nr 6 do SWZ.
BYLO:
. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyplacone w dwoch platnosciach, wynikajqcych ze
wspélfinansowania inwestycji ze Srodkow Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych (zwanego dalej. ,, dofinansowanie z Polskiego Ladu”).
1) Platnos¢ I — sfinansowana z wkiadu wilasnego Zamawiajgcego, ptatna po zakonczeniu i
odbiorze wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycyi,
2) Platnosé I — sfinansowana z pierwszej transzy dofinansowania z Polskiego Ladu, po
zakonczeniu i odbiorze wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, przy czym
wartosé zakresu rzeczowego odebranych prac nie moze stanowié¢ wigcej niz 50% kwoty
dofinansowania,
3) Platnos¢ Il — sfinansowana =z drugiej transzy dofinansowania z Polskiego Ladu, po
zakohiczeniu | odbiorze realizacji Inwestycji w wysokosci pozostalej do zaplaty kwoty

L]

dofinansowania, z uwzglednieniem sumy wyplaconych wezesniej kwot wynagrodzenia.’

JEST:

.,Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone w ramach trzech lub dwoch platnosci,

wynikajacych ze wspolfinansowania inwestycji ze srodkow Rzadowego Funduszu Polski

‘Lad: Program Inwestycji Strategicznych (zwanego dalej: ,dofinansowanie z Polskiego

Ladu™), oraz faktycznego okresu realizacji zadania, w nastepujacych wysokosciach:

1) dla 13-miesi¢gcznego okresu realizacji zadania, Zamawiajacy przewiduje nastgpujace
transze platnosci:

a) platno$¢ I — sfinansowana z wkiadu wilasnego Zamawiajgcego, platna po
zakonczeniu i odbiorze wydzielonego etapu prac w ramach Inwestycji,

b) platnos¢ II — sfinansowana z pierwszej transzy dofinansowania z Polskiego Ladu
otrzymanego przez Zamawiajacego, po zakonczeniu i odbiorze wydzielonego etapu
prac, przy czym wartos¢ zakresu rzeczowego odebranych prac nie moze stanowié
wiecej niz 50% kwoty dofinansowania;

¢) platnos¢ II - sfinansowana z drugiej transzy dofinansowania z Polskiego Ladu, po
zakonczeniu i odbiorze catosci Inwestycji, w wysokosci pozostatej do zaplaty kwoty
dofinansowania, z uwzglednieniem sumy wyplaconych wczesniej kwot
wynagrodzenia;

2) w przypadku znacznie skréconego okresu realizacji zadania, wynagrodzenie moze by¢

wyplacone w ramach dwoch transz ptatnoscei:



a) platnos¢ I — sfinansowana z wkladu wlasnego Zamawiajacego, platna po
zakonczeniu i odbiorze wydzielonego etapu prac w ramach Inwestycji,
b) platnosé I — sfinansowana z catosci dofinansowania z Polskiego Ladu otrzymanego

przez Zamawiajacego, po zakonczeniu i odbiorze calosci [nwestycji.”

Pozostale elementy SWZ nie ulegaja zmianie.

Kiero%nik Zamawiajacego



