—
<

Murowana Goslina, 29 marca 2024 r.

Mvurowana
Goslina

-k

Znak sprawy: FZP.271.8.2024

Wykonawcy w postepowaniu

Poprzez
https://platformazakupowa.pl/

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,Rewitalizacja budynku
dworca kolejowego wraz z terenem wokét dworca w obszarze rewitalizowanym w
Murowanej Goslinie”.

Zamawigjgcy w ww. postepowaniu na podstawie art. 284 ust. 11 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ,Ustawq” lub
wUstawq Pzp”, informuje o pytaniach i wyjasnieniach tresci Specyfikacji Warunkdw Zamodwienia
(SWZ):

Pyt. nr 1 z dnia 16 marca 2024 r.:

W nawigzaniu do ogtoszonego postepowania przetargowego jak wyzej niniejszym zwracamy sie
Z uprzejmq prosbg o przetozenie terminu sktadania ofert o okres é dni roboczych tj. z dnia 28.03.
na dzien 05.04.2022r. Zamawiagjgcy oczywiscie wyznaczyt termin mieszczgcy sie w wymaganiach
przepisdw Ustawy PZP (wyznaczono doktadnie minimalny termin 1j. 14 dni od dnia ogtoszenia)
jednak ten czas na przygotowanie oferty jest nieadekwatny do stopnia ztozonosci,
wielobranzowosci oraz szerokiego zakresu robdt przewidzianych do realizacji. W aktualnym stanie
rzeczy Zamawiajgcy pozostawit jedynie 8 dni roboczych na przygotowanie i ztozenie
wielomilionowej oferty — wedtug naszej opinii jest fo termin nierealny na przygotowanie rzetelnych
wycen. Mamy jednak nadzeje, ze nie zalezy Zamawiajgcemu na tym, aby oferty byty
przygotowywane w pospiechu, bez nalezytej analizy wszystkich okolicznosci moggcych miec

wptyw na ich tre$¢, a biorgc pod uwage fakt, ze codzienna dziatalno$¢ potencjalnych
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wykonawcdw oraz hurtowni zdecydowanie wykracza poza zadania zwigzane z przygotowaniem
tej konkretnej oferty prosimy o przychylenie sie do naszej prosby o zmiane terminu sktadania ofert.
Zwracamy réwniez uwage, ze z uwagi na dtugi termin zakonczenia robdt — 1j. do 20 miesiecy -
zmiana sktadania ofert o wnioskowany okres nie bedzie mie¢ zadnej negatywnej konsekwencii

dla catosci postepowania przetargowego.
Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dokonat zmiany terminéw w postepowaniu.

Pyt. nr 2 z dnia 18 marca 2024 r.:
Dzieh dobry prosze o udostepnienie kosztoryséw $lepych w wersji edytowalnej (ath).
Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zostaty udostepnione.

Pyt. nr 3 z dnia 18 marca 2024 r.:
Branza elekiryczna:

1. lloé¢ opraw D1 jest niezgodna z kosztorysem.(w projekcie 22szt. w kosztorysie 21szt) Czy mozna

korygowac kosztorys?2

2. Czy przedmiary elektryczne uwzgledniajg rozebranie nawierzchni zewn. pod instalacje

uziemiejacqg? (otok wg pliku IEQ?) Prosze o podanie pozycii.

3. SSWIN Projekt zaktada dwie oddzielne centrale alarmowe(plik TT05) natomiast kosztorys jednq.

Prosze o wyjasnienie rozbieznosci.
4. W jaki sposéb potgczone sqg Szafy teletechniczne?
5. Czy dostawa routera wchodzi w zakres dostawy urzadzen?
6. Wqg. pliku TT0é instalacja KD jest rozbudowq instalaciji SSWiN?2

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
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Ad. 1) W przypadku rozbieznosci nalezy przyjaé wartosé wynikajgca z dokumentaciji projektowej,

ktéra jest podstawqg wykonania wyceny kosztéw wykonania przedmiotu zaméwienia.
Ad. 2) Wykonanie instalacji fraktowane jest jako komplet.

Ad. 3) W obiekcie majg byé zamontowane dwie osobne centrale.

Ad. 4) Szafy teletechniczne polgczone sq kablem swiattowodowym.

Ad. 5) TAK - dostawa routera wchodzi w zakres dostawy.

Ad. 6) TAK.

Pyt. nr 4 z dnia 18 marca 2024 r.:

Prosimy o pilne uzupetnienie dokumentacji projektowej o wytyczne dotyczgce wyposazenia o
ktébrym mowa w przedmiarze w pozycjach od 141 do 209. Prosimy o wskazanie minimalnych
parametrdow, wymiardw itd itp, ktdre umozliwia wycene wyposazenia. W aktualnym stanie rzeczy

nie ma mozliwosci wykonania wyceny wyposazenia.
Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zostata udostepniona.

Pozycje przedmiaru nalezy rozpatrywaé lqcznie opisem aranziacji wnetrz i zestawieniami

wyposazenia dla poszczegdlnych stref.

Pyt. nr 5 z dnia 18 marca 2024 r.:
Prosze o wyjasnienie opisu legendy rys TT:

"... elementy nie ujete w opracowaniu a niezbedne do realizacji tematu nalezy traktowadé jako
sktadowe do oferty bedgce ceng kosztorysu”. Kosztorys wzgledem projektu zawiera btedy w ilosci
opraw, dyskéw twardych i rejestratoréw. Nle ma takze wzmianki o spawaniu $wiattowoddw czy

potgczen pomiedzy szafami rack.
Brak floorbox'éw w kosztorysie (rys TT02 komunikacja miedzy podtogq ..."

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
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Chodzi o elementy pomocnicze oraz elementy niezbedne do funkcjonowania instalacji

wynikajgce z np. z rozwigzania systemowego danego producenta.

Przedmiary majg charakter pomocniczy. Podstawag wykonania wyceny kosztéw wykonania

przedmiotu zamédwienia jest dokumentacja projektowa (w hierarchii: 1.cze$é graficzna i 2. czesé

opisowa). Nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy i czynnosci wynikajace z dokumentacii

projekiowej i Opisu Przedmiotu Zamdwienia gwarantujgce wykonanie przedmiotu zamowienia.

Pyt. nr 6 z dnia 18 marca 2024 r.:

Dzieh dobry, prosze o przestanie zestawienia wyposazenia meblowego wraz ze specyfikacjqg.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zostato udostepnione.

Pyt. nr 7 z dnia 19 marca 2024 r.:

Dzieh dobry, prosze o informacje dotyczgcqg drzwi zewnetrznych z jakiego materiatu majg by¢
wykonane, oraz prosze o ponowne zatgczenie przedmiaru sanitarnego w ath poniewaz aktualna

wersja nie otwiera sie.
Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Drzwi zewnetrzne nalezy wykona¢ wg. opisu wykonawczego pkt 3 ppkt 3.9 lit. b.

Pyt. nr 8 z dnia 20 marca 2024 r.:

W zwigzku z koniecznosciq finansowania inwestycji prosimy o informacje co Zamawiajgcy na mysli
piszac, ze pierwsza faktura moze wynie$¢ maksymalnie 10% kosztow kwalifikowanych — co to sg

koszty kwalifikowane?.
Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Odpowiedz w trakcie przygotowania.

Pyt. nr 9 z dnia 20 marca 2024 r.:
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1) Prosze o informacje o parametrach centrali wentylacyjnej. W opisie projektu mowa o
nagrzewnicy elekirycznej o mocy 9kW, natomiast w przedmiarze jest zapis o chtodnicy
freonowej centrali wentylacyjnej (na rzucie brak agregatu chtodniczego dla centrali). Prosze o

doprecyzowanie jokg centrale wentylacyjng nalezy wycenic.
2) Prosze o uzupetnienie dokumentacji o schemat technologiczny kottowni.
Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Ad. 1) Wystepujace w projekcie jednostki klimatyzacyjne sq wystarczajgce, a dodanie
chtodnicy freonowej do centrali wentylacyjnej jest nie uzasadnione ekonomicznie. Nalezy

wyceni¢ centrale wentylacyjng o nagrzewnicy 9kW bez chtodnicy freonowej.

Ad.2) Zamawiajgcy uzupetnia dokumentacje o schemat technologiczny kottowni - w

zatgczeniu.

Pyt. nr 10 z dnia 20 marca 2024 r.:

1. Czy w ramach udzielonej gwarancji na wykonane prace nalezy uwzgledni¢ w sktadanej ofercie
koszty konserwacii instalacji i urzgdzeh objetych zamdwieniem oraz wymiane materiatow

eksploatacyjnych.

2. Iwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie mozliwosci wydtuzenia termin realizacji umowy w
sytuacji gdy wykonawca ztozy kompletny wniosek o pozwolenie na uzytkowanie a procedura
pozyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydtuzy sie z przyczyn niezaleznych od

wykonawcy, o czas tego wydtuzenia.

3. Dot. projektu umowy - § 10 - zwracam sie z wnioskiem o doprecyzowanie, iz odmowa dokonania
odbioru kohcowego robdét moze wynikac wytgcznie ze stwierdzenia wad istotnych, czyli takich,
ktére czynig przedmiot umowy niezdatnym do zwyktego uzytku, uniemozliwigjgce jego

uzytkowanie.

4. Dot. projektu umowy - § 2 ust. 5 - Zwracam sie z whnioskiem o usuniecie z projektu umowy zapisdw
sugerujgcych, ze Wykonawca zapoznat sie z dokumentacjg projektowq i nie wnosi zadnych

uwag do dokumentaciji i warunkdw realizaciji zamdwienia.

Iwracam uwage na fakt, ze to obowigzkiem Zamawiajgcego jest opisaé prawidtowo

przedmiot zamdwienia, zatem na tym etapie ocena udostepnionej przez Zamawiajgcego
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dokumentacji projektowej nie jest obowigzkiem wykonawcy. Formutowanie oczekiwan i
wymogdw, by wykonawca w stosunkowo krétkim czasie pomiedzy ogtoszeniem konkursu a
ztozeniem oferty czy podpisaniem umowy, weryfikowat szczegdtowo dokumentacje
projektowq jest oczekiwaniem ponadnormatywnym i nie jest nie zgodne z ustawqg PZP i

orzecznictwem KIO w tym zakresie.

Na potwierdzenie powyzszego przywotac¢ mozna miedzy innymi wyrok KIO z 2 listopada 2009 r.,
sygn. akt: KIO/UZP 1485/09: ,Ewentualne ztozenie oswiadczenia na etapie postepowania
przetargowego i podpisania umowy o prawidtowosci i kompletnos$ci dokumentacii projektowej
nie oznacza, ze obowigzek weryfikacji dokumentacji przy sktadaniu tego os$wiadczenia
naktada na Wykonawce obowigzek merytorycznej kontroli przyjetych w projekcie zatozen i
obliczen” lub wyrok KIO z 9 pazdziernika 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1021/08: ,Za sposéb
sporzqgdzenia specyfikacji, w tym rdwniez dokumentacji projektowej odpowiada

Zamawiagjgcy”.

W zwigzku z powyzszym, prosze o usuniecie z dokumentacji przetargowej zapiséw
naktadajgcych na Wykonawce dodatkowe obowigzki, ktdre sg bezskuteczne jako sprzeczne z

naturg prowadzonego postepowania.

5. Zwracamy sie z uprzejmg pros$bg o przetozenie terminu sktadania ofert na dzieh 08.04.2024r.
Zamawiajgcy oczywiscie wyznaczyt termin mieszczgcy sie w wymaganiach przepisdw Ustawy
PZP jednak ten czas na przygotowanie oferty jest nieadekwatny do stopnia ztozonosci,

wielobranzowosci oraz szerokiego zakresu robét przewidzianych do realizacii.
Zamawiajgcy dokonat zmiany terminéw.

Wyznaczenie wtasciwych granic czasowych na przygotowanie oferty lezy réwniez w interesie
Zamawiajgcego, poniewaz zapewnia mozliwosé rzetelnego oszacowania wszystkich
elementow cenotwdrczych i pozwala na przewidzenie lub wrecz zminimalizowanie wielu ryzyk

zwigzanych z readlizacjg zadania.

6. Zwracam sie z wnioskiem o potwierdzenie, ze Zamawiagjqcy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi  oraz uzgodnieniami
potrzebami do wykonania zamodwienia, ktére zachowujg waznos¢ na okres wykonania
inwestyciji, a skutki ewentualnych brakdw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy. Prosimy o

ich udostepnienie.
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Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Ad. 1) Nie - przedmiot zamdwienia nie obejmuje realizacji czynnosci konserwaciji instalacji i
urzqdzen objetych przedmiotem zaméwienia. Zamontowane urzqdzeniq, instalacje i wyposazenie

winny posiadaé szerokqg dostepnosé autoryzowanych firm serwisowych.

Ad. 2) Zapisy umowy dotyczqce termindéw redlizacji pozostajq - bez zmian. W ocenie
Zamawiajgcego katalog przestanek potencjalnych mozliwosci zamian terminu realizacji ujety w

§15 Wzoru umowy obejmuje wskazang w pytaniu przestanke (ust. 3 pkt 7).

Ad. 3) Zapisy umowy dotyczqgce proceséw odbiorowych pozostajq — bez zmian. Zapis §10 ust. 14

precyzyjne opisuje tego typu okolicznosci.

Ad. 4) 1Zapisy umowy dotyczqce oswiadczen Wykonawcy w zakresie zapoznania sie z
dokumentacjq projektowq pozostajg — bez zmian. Zapis § 2 ust. 5 a w szczegdlnosci jego pkt 2),

bardzo precyzyjnie okresla poruszong w pytaniu kwestie.
Ad. 5) Jak odpowiedz na pytanie nr 1 - zamawiajgcy dokonat zmiany terminéw.

Ad. é6) Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebami do wykonania zaméwienia, ktére
zachowujq wazno$é na okres wykonania inwestycji, a skutki ewentualnych ich brakéw w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy. Wykonawca winien dokonaé wszelkich niezbednych
czynnosci  (zgtoszenia efc.) wynikajgcych z zapisdbw z zapisbw powyiszych
decyzji/uzgodnieh/postanowien itp. Niniejsze dokumenty zostanq udostepnione Wykonawcy
wylonionemu w wyniku procedury przetargowej po podpisaniv umowy wraz z dokumentacjqg

projektowq.

Pyt. nr 11 z dnia 20 marca 2024 r.:
Prosze o okredlenie mocy elektrycznej kurtyny drzwiowej oraz jej dtugosci.
Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Odpowiedz w trakcie przygotowania.

Pyt. nr 12 z dnia 21 marca 2024 r.:
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le wzgledu na rozbiezne dane w opisie i na rysunkach projektu wentylacji prosze o

doprecyzowanie:

1) Wedtug rzutu poddasza rys. I1S13 linia wywiewna W1 z ogdlnodostepnych sanitariatéw prowadzi
do wentylatora dachowego W1, jednak wrysowany mamy réwniez wentylator kanatowy WW2
wyciggowy. Prosze o informacje czy nalezy zastosowac wentylator dachowy czy kanatowy,

prosze podac wydajnosc.

2) Centrala wentylacyjna w wykonaniu stojgcym czy podwieszanym?2 W jaki sposdb przewidziane

jest wstawienie urzgdzenia do przestrzeni poddasza?

3) Wedtug rzutu poddasza rys. IS13 zamontowadé nalezy wentylator WW3 V=3670m3/h. Czy ma to

by¢ wentylator osiowy?
Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Ad. 1) Nalezy zastosowaé Wentylator kanatowy — wydajnosé max. 420m3/h.

Ad. 2) Nalezy zamontowaé stojgca centrale modutowq - montowang w

czesciach/modutach.

Ad. 3) Tak, zaprojektowano wentylator osiowy.

Pyt. nr 13 z dnia 21 marca 2024 r.:

Prosze o udostepnienie kosztorysu elekirycznego w wersji *.ath, wraz z rms. Poniewaz w obecnym

przedmiarze opisy nie zgadzajq sie z rms wczytanymi z programu norma.
Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy udostepnia przedmiar braniy elektrycznej w wersji ath. (w zalgczeniu).

Jednoczesnie Zamawiajgcy przypomina, ze : Przedmiary majg charakter pomocniczy. Podstawg

wykonania wyceny kosztiéw wykonania przedmiotu zaméwienia jest dokumentacja projekiowa

(w_hierarchii: 1.czesé graficzna i 2. cze$é opisowa). Nalezy uwzglednié¢ wszystkie elementy i

czynnosci wynikajgce z dokumentacii projektowej i Opisu Przedmiotu Zamdwienia gwarantujgce

wykonanie przedmiotu zamdwienia

Pyt. nr 14 z dnia 21 marca 2024 r.:
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Klimatyzacja wg opisu oraz przedmiaru to MULTI, ale na tym systemie w konfiguraciji frzech
jednostek zewnetrznych nie da sie zrobi¢. Na kazdqg jednostke zewnetrzng moze byE mak. 4
jednostki wewnetrzne. Czy zatem przyjac do wyceny 3 jednostki zewnetrzne i 12 wewnetrznych
czy 5 jednostek zewnetrznych i 17 wewnetrznych (zgodnie z projektem). Prosimy o Panstwa

stanowisko oraz skorygowanie przedmiaru robot.
Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Nalezy zastosowaé jednostki zewnetrzne, kidre obstugujq dany system o takich parametrach

jak np. Mitsubishi lub rbwnowazne.

Przedmiary maja charakter pomocniczy. Podstawa wykonania wyceny kosziéw wykonania

przedmiotu zaméwienia jest dokumentacja projektowa (w hierarchii : 1.czesé graficzna i 2. czesé

opisowa). Nalezy uwzglednié wszystkie elementy i czynnosci wynikajace z dokumentaciji

projektowej i Opisu Przedmiotu Zamdwienia gwarantujgce wykonanie przedmiotu zamowienia

Pyt. nr 15 z dnia 25 marca 2024 r.:

prosze o informacije :

1. brak uwzglednienia w przedmiarach zaplecza budowy - baraki, toalety tymczasowe
2. brak w przedmiarach ogrodzenia terenu budowy - montaz - demontaz

3. brak w przedmiarach kosztdw zajecia peronu na czas budowy oraz spetnienia wymagan pisma
znak IZ1610SA.2133.11.2023.JZ z dnia 14.02.2023 pkt 2 ( w zatgczeniu pismo)

4. brak naprawy pekniecia sciany od ulicy Kolejowej w okolicy osi nr 2
Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Odpowiedz w trakcie przygotowania.

Pyt. nr 16 z dnia 25 marca 2024 r.:

1. Jakie konkretne elementy nalezy wyceni¢ w pozycji przedmiarowej nr 101 ,Wykonanie

oznaczenie dla niepetnosprawnych” przyjetej jako 1 kpl.,
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2. Pozycja nr 210 ,Przetozenie wiaty rowerowej — 1 kpl.” oraz 259 ,Zmiana lokalizacji wiaty

rowerowej — 2 kpl.” — prosimy o potwierdzenie 3 kpl. wiat rowerowych.

3. Czy przejscia pozarowe w dziale wentylacja (pozycje nr 191 i 192) uwzgledniajg takze klapy

p.poz - jesli tak to prosimy o okreslenie wielkosci klap i typu (topikowe, z sitownikiem?2)

4. Jest zaprojektowana przepompownia wody szarej (przedmiar pozycja nr 21) - brak jakichkolwiek
danych umozliwigjgcych dokonanie wyceny — prosimy o pilne uzupetnienie. Wyjasnienie
Zamawiajgcego:

Odpowiedz w trakcie przygotowania.

Dodatkowo:

Jednoczesnie uzupetniajgc dokumentacje przetargowg (zgodnie z OPZ i wzorem umowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania Tymczasowej Organizacji Ruchu)

dokumentacja TOR z wykazem elementéw — w zatqczeniu.

Signed by /
Podpisano przez:

Marcin J6zef
Bulinski

Date / Data:
2024-03-29 10:42

Otrzymuja:
1. Adresat;
2. a/a.

Sprawe prowadzi: Referat Funduszy Zewnetrznych i Zamdwien Publicznych — Hanna Popek, tel. 61 8923 660

Urzgd Miasta i Gminy Murowana Goslina tel. 61 8923 600

plac Powstancow Wielkopolskich 9 e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
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