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UMOWA 

NA PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO 
 

 

zawarta w dniu:  r., w m. Święty Wojciech pomiędzy: 
 

Międzyrzeckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. – Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz, 
wpisanym do  rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140914, NIP 596-12-15-537, REGON 210369406, zwanym dalej 
ZAMAWIAJĄCYM, 
w imieniu którego działa:   a: 

 

 
(nazwa, siedziba) 

wpisanym do   

pod numerem  , NIP  , REGON   , wysokość kapitału 

zakładowego  zł, zwanym dalej INWESTOREM ZASTĘPCZYM, reprezentowanym przez:  

 . 
 

§ 1. 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej usługi pełnienia funkcji INWESTORA ZASTĘPCZEGO, dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja wraz z projektem budynku administracyjnego Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zlokalizowanego na dz. nr ewid. 419 w m. Święty Wojciech 46, gm. Międzyrzecz”. 

2. Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji INWESTORA ZASTĘPCZEGO nad: 

 1) usługami projektowymi, 

 2) usługami pełnienia nadzoru, 

 3) robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcę robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

3. Szczegółowe obowiązki INWESTORA ZASTĘPCZEGO zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

4. INWESTOR ZASTĘPCZY potwierdza, iż znany mu jest aktualny stan budynku, o którym mowa w ust. 1. oraz planowany 
zakres inwestycji. 

5. INWESTOR ZASTĘPCZY zobowiązuje się do realizacji umowy z zachowaniem należytej staranności, wynikającej  
z zawodowego charakteru wykonywanej działalności. 

 

§ 2. 

Zakres prac modernizacyjnych 

1. Realizacja zamówienia w oparciu o opis stanu istniejącego budynku, znajduje się w:  

 1) dokumentacji, o której mowa w § 3., ust. 1., p. 3), lit. a),  

 2) protokole z dnia 16.12.2019 r., Nr 15 / DEOŚ / 2019 z okresowej kontroli 5 letniej stanu technicznego obiektu 
budowlanego, 

 3) protokole z dnia 20.11.2020 r., nr 1/2020 z okresowej kontroli obiektu budowlanego (przegląd roczny – 
– energetyka). 

2. Dokumenty określone w ust. 1., p. 1), 2) i 3) stanowią integralną część zapytania ofertowego udostępnionego za pomocą  

 platformy zakupowej Open Nexus z dnia:  r., nr ID  . 

3. Zakres zadania, o którym mowa w § 1., zwanego dalej ZADANIEM obejmuje prace budowlane m.in. takie jak: 

 1) modernizacja i przebudowa istniejącego układu pomieszczeń na parterze i I piętrze budynku oraz klatki schodowej, 
zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 3., ust. 1., p. 3), lit. a) oraz przebudowa wejścia do budynku, 

 2) wykończenie podłóg, ścian, sufitów i schodów, montaż, armatury, przyborów sanitarnych, oświetlenia i sprzętu audio- 
-video z uwzględnieniem projektu aranżacji pomieszczeń, o którym mowa w § 3., ust. 1., p. 3), lit. b), 

 3) wymiana stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej na I piętrze budynku, a także stolarki 
drzwiowej głównego wejścia na parterze budynku, 
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 4) wymiana na I piętrze budynku istniejącej instalacji elektrycznej i montaż nowych punktów oświetleniowych, gniazd, 
włączników i tablic rozdzielczych, 

 5) modernizacja istniejącego źródła ciepła c.o., 

 6) modernizacja istniejącej instalacji c.o. na parterze budynku i montaż nowej na I piętrze, 

 7) wymiana na I piętrze budynku istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i dostosowanie 
jej do nowego układu pomieszczeń, 

 8) wykonanie nowej instalacji teleinformatycznej, alarmowej, sygnalizacyjnej oraz RTV na I piętrze budynku. 
 

§ 3. 

Opis przedmiotu zamówienia 

I Etap – PFU 

1. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, zwanego dalej PFU, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz.U. 
2004 r., nr 202., poz. 2072 z późn. zm.),  niezbędnego do przeprowadzenia dalszych prac w celu wykonania kompletnej 
usługi, o której mowa w  § 1. 

 1) PFU należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

 2) PFU należy opracować w uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM, tj.: uwzględniając m.in. wymagania i oczekiwania 
ZAMAWIAJĄCEGO dotyczące zakresu realizacji robót niezbędnych do zrealizowania ZADANIA, w tym  
w szczególności: wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne, architektoniczne, formalne  
i prawne. 

 3) do opracowania PFU należy uwzględnić istniejące dokumentacje, które zostały sporządzone na zlecenie 
ZAMAWIAJĄCEGO i które stanowią integralną część zapytania ofertowego, o którym mowa § 2. ust. 2., tj.:  

 

 

a) projekt koncepcyjny pn.: „Koncepcja architektoniczno-budowlana wraz z inwentaryzacją obiektu i kalkulacją 
kosztów adaptacji pomieszczeń 1-go piętra budynku administracyjno-biurowego”, autorstwa PRACOWNIA 
ARCHITEKTONICZNA Arch. Aleksander Hak, 

 

 

b) projektu wizualizacji oraz aranżacji pomieszczeń w istniejącym budynku administracyjnym MPWiK Sp. z o.o., 
Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz, autorstwa MRS.P WIKTORIA PUCHALSKA, ul. Jantarowa 10/10,  
53-330 Wrocław. 

2. Wykonanie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zbiorczego zestawienia kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU. 

II Etap – POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

3. Przygotowanie i przeprowadzenie w formule „zaprojektuj i wybuduj” postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, do wyłonienia wykonawcy do realizacji 
ZADANIA, zwanego dalej POSTĘPOWANIEM, w tym w szczególności: 

 1) wybrać tryb POSTĘPOWANIA, 

 2) sporządzić ogłoszenia o POSTĘPOWANIU,  

 3) przygotować Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 

 4) przygotować wzór umowy na realizację zadania, 

 5) przeprowadzić pełną procedurę POSTĘPOWANIA, 

 6) poprowadzić protokół POSTĘPOWANIA, 

 6) przeprowadzić analizę złożonych ofert,  

 7) przygotować materiały w przypadku ewentualnych protestów i odwołań, 

 8) ogłosić wynik POSTĘPOWANIA, 

 9) przygotować umowę oraz spowodować w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO podpisanie jej przez wybranego  
w POSTĘPOWANIU oferenta, zwanego w dalszej części umowy WYKONAWCĄ. 

III Etap – PROJEKTOWANIE 

4. Zgromadzenie materiałów wyjściowych do projektowania oraz przekazanie ich WYKONAWCY. 

5. Nadzór nad prawidłowym, zgodnym z wymaganiami zawartymi w PFU oraz terminowym wykonaniem dokumentacji 
projektowo-wykonawczej wraz ze stosownymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami wymaganymi przepisami 
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prawa umożliwiającymi rozpoczęcie prac budowlanych, niezbędnych do realizacji całego ZADANIA, a także jego 
należyte wykonanie. 

6. Sprawdzenie w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO, wykonanej dokumentacji projektowo-wykonawczej pod względem: 

 1) poprawności formalnej, kompletności, zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa w tym 
przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz BHP, 

 2) zgodności z zasadami wiedzy technicznej, 

 3) oceny przyjętych rozwiązań materiałowych, 

 4)  części rysunkowej, a w szczególności: poprawności koordynacji branżowej, wykonania tabel zestawieniowych, 
opisów materiałów oraz wymiarowania, 

 5) kosztów realizacji inwestycji – dokumentacji kosztorysowej. 

7. Zgłaszanie WYKONAWCY zastrzeżeń do dokumentacji projektowej i wyegzekwowanie naniesienia stosownych 
poprawek lub usunięcia wady dokumentacji projektowej. 

IV Etap – REALIZACJA 

8. INWESTOR ZASTĘPCZY w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO - w przypadku takiej konieczności - zawiadamia organ 
nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z przekazaniem niezbędnych dokumentów. 

9. INWESTOR ZASTĘPCZY w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO i przy jego udziale protokolarnie przekazuje WYKONAWCY 
teren budowy. 

10. Przed rozpoczęciem robót budowlanych INWESTOR ZASTĘPCZY sprawdza, czy prace budowlane zorganizowano  
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego porządku,  
a w przypadku nie wywiązania się WYKONAWCY ze swoich obowiązków, egzekwuje od WYKONAWCY ich 
stosowanie. 

11. INWESTOR ZASTĘPCZY w porozumieniu z ZAMAWIAJĄCYM uzgadnia z WYKONAWCĄ harmonogram prac 
budowlanych zakładający minimalizację zakłóceń w funkcjonowaniu działalności ZAMAWIAJĄCEGO, prowadzonej na 
parterze budynku oraz egzekwuje jego przestrzeganie. 

12. Sprawowanie przez INWESTORA ZASTĘPCZEGO nadzoru inwestorskiego nad kompleksową realizacją ZADANIA, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz ogólnie przyjętymi zasadami, w tym w szczególności: 

 1) nadzór nad jakością wykonywanych prac budowlanych i montażowych, zgodnością z dokumentacją projektowo-
wykonawczą, umową i wymaganiami formalnymi oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności  
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

 2) egzekwowanie od WYKONAWCY usunięcia ewentualnych wad i usterek powstałych w wyniku prowadzonych przez 
niego prac budowlanych i montażowych, 

 3) rozstrzyganie wątpliwości technicznych, formalnych i/lub prawnych zgłaszanych przez WYKONAWCĘ  
lub ZAMAWIAJĄCEGO, a w razie potrzeby zasięganie opinii u kompetentnego w tym zakresie źródła, 

 4) bieżące informowanie ZAMAWIAJĄCEGO o postępie realizacji przez WYKONAWCĘ robót budowlanych  
i ewentualnych trudnościach w ich przebiegu. 

 5) weryfikacja i opiniowanie faktur w zakresie zgodności z zapisami umowy zawartej z WYKONAWCĄ i aktualnym 
postępem prac, 

 6) organizacja i uczestnictwo nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w naradach technicznych i koordynacyjnych, 

 7) organizowanie i dokonywanie przy współudziale ZAMAWIAJĄCEGO wszelkich odbiorów technicznych  
i końcowych 

 8) gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych 
robót, uzyskania zezwoleń na eksploatację oraz w przypadku takiej konieczności decyzji na użytkowanie. 

13. INWESTOR ZASTĘPCZY dokona końcowego rozliczenia ZADANIA z WYKONAWCĄ, wraz z ewentualnym 
naliczeniem i wyegzekwowaniem kar umownych i/lub odszkodowań oraz potrąceń z jego wynagrodzeń. 

14. INWESTOR ZASTĘPCZY protokolarnie przekaże ZAMAWIAJĄCEMU zrealizowane ZADANIE wraz z kompletem 
niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania. 

V Etap – RĘKOJMIA I PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

15. INWESTOR ZASTĘPCZY organizuje i uczestniczy w przeglądach technicznych w okresie obowiązywania gwarancji  
i rękojmi w przypadku ujawnienia się wad, na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, a także egzekwuje, nadzoruje  
i przeprowadza odbiór techniczny po usunięciu tych wad przez WYKONAWCĘ. 
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16. Organizacja i przeprowadzenie odbioru na koniec okresów obowiązywania rękojmi i gwarancji udzielonych przez 
WYKONAWCĘ, co najmniej 14 dni przed ich zakończeniem. 

 

§ 4. 

Pozostałe obowiązki stron umowy 

1.  ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest przekazywać INWESTOROWI ZASTĘPCZEMU wszelkie istotne do zrealizowania 
ZADANIA informacje, materiały, dane wyjściowe oraz dokumenty.  

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zagwarantowania środków finansowych na pokrycie wydatków inwestycji oraz 
kosztów realizacji umowy. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach  
w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia niniejszej umowy.  

4. Strony zobowiązują się do współpracy i do zgodnego współdziałania we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem 
usługi będącej przedmiotem zamówienia niniejszej umowy, przy dołożeniu przez każdą ze stron należytej staranności. 

5. INWESTOR ZASTĘPCZY zobowiązuje się, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace będące 
przedmiotem zamówienia niniejszej umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych 
im obowiązków. 

6. INWESTOR ZASTĘPCZY pełniąc czynności zastępstwa reprezentuje ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie stosownych 
pełnomocnictw, udzielonych w toku realizacji umowy. 

7. INWESTOR ZASTĘPCZY zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenia praw i 
interesów ZAMAWIAJĄCEGO, a także przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. 

8. INWESTOR ZASTĘPCZY ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące 
normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności zleconych niniejszą umową. 

 

§ 5. 

Termin realizacji 

1.  Realizacja całego przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie: od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia przekazania 
ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów o których mowa w jak w § 3., ust. 14. 

 1) I Etap, tj. prace określone w § 3., ust. 1. i 2., wykonany zostanie w terminie do   dni od dnia podpisania 

 

 

niniejszej umowy.  
Za datę zrealizowania tego etapu uznaje się dzień przekazania ZAMAWIAJĄCEMU po jednym egzemplarzu PFU  
i zbiorczego zestawienia kosztów, o którym mowa w § 3., ust. 2., wraz z protokołem poświadczającym ich 
kompletność. 

 2) II Etap, tj. prace określone w § 3., ust. 3., wykonany zostanie w terminie do   dni od dnia przekazania 

 
 

protokołu, o którym mowa w § 5., ust. 1., p. 1).  
Za datę zrealizowania tego etapu uznaje się dzień podpisania umowy z WYKONAWCĄ na realizację ZADANIA. 

 3) III Etap, tj. prace określone w § 3., ust. 4., 5., 6. i 7., wykonany zostanie w terminie do   dni od dnia  

 

 

podpisania umowy, o której mowa w § 5., ust. 1., p. 2).  
Za datę zrealizowania tego etapu uznaje się dzień przekazania ZAMAWIAJĄCEMU jednego egzemplarza 
dokumentacji projektowej sporządzonej przez WYKONAWCĘ wraz z protokołem poświadczającym kompletność  
i prawidłowość wykonania tej dokumentacji.  

 4) IV Etap, tj. prace określone w § 3., ust. 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14., wykonany zostanie w terminie do   dni  

  od dnia zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych, jak w § 3., ust. 8. 
Za datę zrealizowania tego etapu uznaje się dzień wywiązania się ze zobowiązania, o którym mowa w jak w § 3.,  
ust. 14.  

 5) V Etap, tj. prace określone w § 3., ust. 15. i 16, wykonany zostanie w terminie od dnia zrealizowania etapu IV,  
jak w § 5., ust. 1., p. 4), do ostatniego dnia obowiązywania okresów rękojmi i gwarancji udzielonych przez 
WYKONAWCĘ. 

2. Terminy realizacji poszczególnych etapów będących przedmiotem zamówienia niniejszej umowy, mogą ulec zmianie  
z uwagi na wystąpienie szczególnych zdarzeń, takich jak:  

 1) przerwanie prac projektowych i/lub robót budowlanych oraz montażowych z winy WYKONAWCY, lub przez właściwe 
organy administracyjne, 
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 2) opóźnienie w rozpoczęciu i wykonaniu ZADANIA, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej 
staranności, w tym m.in. wyłonienia WYKONAWCY oraz podpisania z WYKONAWCĄ umowy. 

3. Planowane zakończenie robót budowlanych i montażowych:   r. 
 

§ 6. 

Wynagrodzenie 

1.  Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. jest  

 wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto, zł:  zł,   (słownie  

  ), plus należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości   %. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1., obejmuje wszystkie koszty jakie musi ponieść INWESTOR ZASTĘPCZY, 
wynikające z realizacji kompletnej usługi będącej przedmiotem zamówienia niniejszej umowy. 

3.  Podstawą do wystawienia przez INWESTORA ZASTĘPCZEGO faktury VAT będzie, zaakceptowane przez 
ZAMAWIAJĄCEGO końcowe rozliczenie ZADANIA, o którym mowa § 3., ust. 13., a także wywiązanie się ze 
zobowiązania, o którym mowa w jak w § 3., ust. 14. 

4. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury VAT,  
z zastrzeżeniem ust. 3. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku bankowego 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie umowy zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany 
na fakturze VAT. 

6. ZAMAWIAJĄCY jest podatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym: 596-12-15-537. 

7. WYKONAWCA  jest / nie jest 1) płatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym:    -   -   -    1)
. 

 

§ 7. 

Odpowiedzialność 

1. INWESTOR  ZASTĘPCZY jest odpowiedzialny wobec ZAMAWIAJĄCEGO za szkody spowodowane niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności, jeżeli działania lub 
opracowania przygotowane w celu realizacji niniejszej umowy są niezgodne z prawem i/lub fachową wiedzą. 

2. Inwestor zastępczy odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot umowy. 

3. INWESTOR ZASTĘPCZY ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w realizacji 
niniejszej umowy w terminie nie krótszym niż do ostatniego dnia obowiązywania gwarancji i rękojmi udzielonej przez 
WYKONAWCĘ  

 

§ 8. 

Zmiany umowy 

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie 
z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie 
pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może 
spowodować wydłużenie terminu wykonania usługi i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia INWESTORA ZASTĘPCZEGO. 
Inicjatorem tej zmiany może być ZAMAWIAJĄCY lub INWESTOR ZASTĘPCZY. 

 

§ 9. 

Kary umowne 

1.  W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia niniejszej umowy z winy INWESTORA ZASTĘPCZEGO, 
ZAMAWIAJĄCY naliczy karę w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6., ust. 1. 

2. W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy ZAMAWIAJĄCEGO 
ZAMAWIAJĄCY zapłaci INWESTOROWI ZASTĘPCZEMU karę w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 6. ust. 1. 

3. W przypadku zwłoki w wykonaniu ustalonego etapu realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z  terminami określonymi 
odpowiednio w § 5. ust. 1., ZAMAWIAJĄCY może naliczyć kary w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 6. ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. 
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4. W przypadku zwłoki w wykonaniu, któregokolwiek z etapu realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z  terminami 
określonymi odpowiednio w § 5. ust. 1., dłuższej niż 14 dni, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia  
od umowy i naliczenia kary określonej w § 9., ust. 1. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych 
szkód. 

 

§ 10. 

Odstąpienia od umowy 

1.  Strony mogą rozwiązać umowę za ich obustronną zgodą. 

2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia umowy w następujących przypadkach: 

 1) jeżeli INWESTOR ZASTĘPCZY nie podjął obowiązków wynikających z zapisów niniejszej umowy lub samowolnie 
przerwał ich wykonywanie, a przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni, 

 2) jeżeli pomimo zastrzeżeń ze strony ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonych i skutecznie przekazanych na piśmie 
INWESTOROWI ZASTĘPCZEMU, ten nie wykonuje obowiązków wynikających z zapisów niniejszej umowy  
lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

 3) INWESTOR ZASTĘPCZY nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z zapisów niniejszej umowy, w szczególności 
gdy jego działania lub dostarczone ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie dokumentacje i opracowania wymagane w celu 
wykonania kompletnej usługi będącej przedmiotem zamówienia są niezgodne z prawem, fachową wiedzą lub godzą 
w słuszny interes ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Odstąpienie od umowy określone w ust. 2. jest odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie INWESTORA 
ZASTĘPCZEGO. 

4. Odstąpienie / rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego odstąpienia / 
/ rozwiązania i musi zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania.  

 

§ 11. 

Koordynacja 

1. Osoby upoważnione przez INWESTORA ZASTĘPCZEGO do kontaktów przy realizacji:  

 1) I Etapu, tj. prac określonych w § 3., ust. 1. i 2.: 

  a)  –  tel.:  e-mail:  

   (imię i nazwisko)  (pełniona funkcja / stanowisko)     
  b)  –  tel.:  e-mail:  

   (imię i nazwisko)  (pełniona funkcja / stanowisko)     

 2) II Etapu, tj. prac określonych w § 3., ust. 3.: 

  a)  –  tel.:  e-mail:  

   (imię i nazwisko)  (pełniona funkcja / stanowisko)     
  b)  –  tel.:  e-mail:  

   (imię i nazwisko)  (pełniona funkcja / stanowisko)     

 3) III Etapu, tj. prac określonych w § 3., ust. 4., 5., 6. i 7.: 

  a)  –  tel.:  e-mail:  

   (imię i nazwisko)  (pełniona funkcja / stanowisko)     
  b)  –  tel.:  e-mail:  

   (imię i nazwisko)  (pełniona funkcja / stanowisko)     

 4) IV Etapu, tj. prac określonych w § 3., ust. 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14.: 

  a)  –  tel.:  e-mail:  

   (imię i nazwisko)  (pełniona funkcja / stanowisko)     
  b)  –  tel.:  e-mail:  

   (imię i nazwisko)  (pełniona funkcja / stanowisko)     

 5) V Etapu, tj. prac określonych w § 3., ust. 15. i 16 

  a)  –  tel.:  e-mail:  

   (imię i nazwisko)  (pełniona funkcja / stanowisko)     
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  b)  –  tel.:  e-mail:  

   (imię i nazwisko)  (pełniona funkcja / stanowisko)     

2. Osoby upoważnione przez ZAMAWIAJĄCEGO do kontaktów całego przedmiotu zamówienia:  

 1)  –  tel.:  e-mail:  

  (imię i nazwisko)  (pełniona funkcja / stanowisko)     
 2)  –  tel.:  e-mail:  

  (imię i nazwisko)  (pełniona funkcja / stanowisko)     

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1. i 2. nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga każdorazowego pisemnego 
zawiadomienia o tym fakcie drugą stronę umowy, najpóźniej w terminie 3 dni przed dokonaniem zmiany z jednoczesnym 
dołączeniem kopii uprawnień, zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego, wszystkich osób, których 
zmiana dotyczy. 

 
 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 
budowlanego i Prawa zamówień publicznych. 

2. WYKONAWCA nie może, bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść na osobę trzecią całości lub części 
wierzytelności wynikającej (-ych) z niniejszej umowy. 

3. Kwestie sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MIĘDZYRZECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  

WODOCIĄGÓW  I  KANALIZACJI 
Spółka z o.o.  

Św. Wojciech 46,  66-300 Międzyrzecz 
tel. / fax: 95 742 76 23 / 95 742 76 24 

 

 

 

NIP 596-12-15-537 (czytelny podpis - imię i nazwisko, pieczęć) 
Umowę przygotował Tomasz Kruk  

 
 

 Wyjaśnienia: 

 
1)  niewłaściwe skreślić 

 
 
 
 
 
 


