Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
»Dolina Baryczy” sp. zo.o.

56-300 Milicz, ul. Rynek 21

tel./fax 071 38 40 987 www.pgkdolinabaryczy.pl  e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

,2Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Stawno, Watkowa, Sutéw, Stawoszowice, gmina Milicz,
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego”.

Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Dolina Baryczy” sp. z 0.0. z siedzibg w Miliczu, Rynek
21, 56-300 Milicz.

Nazwa Zamowienia:

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Stawno, Watkowa, Sutéw, Stawoszowice, gmina Milicz, wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego”.

Oznaczenie wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
—71242000-6 - przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw,
—71245000-7 - plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje,
—71248000-8 - nadzor nad projektem i dokumentacja.

Okreslenie przedmiotu i zakresu zamoéwienia:
Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe] wraz
z petnieniem nadzoru autorskiego, dla nastepujacych zadan inwestycyjnych:
» Czes¢ 1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig S$ciekdw
W miejscowosci Stawno, gmina Milicz.
» Czesc 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Watkowa, gmina Milicz.
» Czes¢ 3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sutéw, ul. Ogrodowa,
gmina Milicz.
» Czes$¢ 4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stawoszowice, gmina
Milicz.

Czes¢ 1 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekdéw oraz z kanatami bocznymi do dziatek nr
272/3, 272/6, 272/9, AM-1, obreb Nowy Zamek, w miejscowosci Stawno. Dla kazdej
nieruchomosci nalezy zaprojektowaé kanat boczny zakoriczony na jej granicy.
W ramach zamowienia nalezy réwniez wykonaé:
> operat wodnoprawny oraz uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie
kanalizacjg koryta cieku Doprowadzalnika Stawu Golica,
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» dokumentacje =zasilania w energie elektryczng przepompowni S$ciekdw i szafki
sterowniczej (przedmiot zamodwienia nie obejmuje opracowania dokumentacji
technologicznego wyposazenia szafki sterowniczej).

Lokalizacja rozbudowywanej sieci kanalizacji oraz miejsce wpiecia projektowanej sieci zostaty
przedstawione na zataczniku 01, 01.1 do zapytania ofertowego.

Obszar inwestycji lezy w graniach Rezerwatu Stawy Milickie. Dla terenu objetego zamdwieniem
nie zostat uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Czes¢ 2 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi do dziatek nr 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6,
103, 102/8, 102/9, 102/10, 102/11, 102/12, 102/13, 102/14, 102/15, 40/8, 40/15, 40/16, 40/17,
AM-1, obreb Watkowa. Dla kazdej nieruchomosci nalezy zaprojektowaé kanat boczny
zakonczony na jej granicy.

Lokalizacja rozbudowywanej sieci kanalizacji oraz propozycja projektowanej trasy zostata
przedstawiona na zatgczniku nr 02 do zapytania ofertowego.

Przewidywana dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi okoto L=500 m (PVC
DN200, DN160). Wskazane dtugosci sieci sg dtugosciami orientacyjnymi i nie stanowig podstawy
do roszczen finansowych w przypadku koniecznosci zwiekszenia dtugosci sieci.

Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego — uchwata Rady
Miejskiej w Miliczu nr XXV/123/08 z dnia 10 lipca 2008 r.

Czes¢ 3 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi do dziatek nr 51/5, 52/11, 53/5, 53/6, 53/7,
53/8, 53/9, AM-2, obreb Sutéw, przy ul. Ogrodowej w Sutowie. Dla kazdej nieruchomosci nalezy
zaprojektowacd kanat boczny zakonczony na jej granicy.

Lokalizacja rozbudowywanej sieci kanalizacji oraz propozycja projektowanej trasy zostata
przedstawiona na zatgczniku nr 03 do zapytania ofertowego.

Przewidywana dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi okoto L=280 m (PVC
DN200, DN160). Wskazane dtugosci sieci sg dtugosciami orientacyjnymi i nie stanowig podstawy
do roszczen finansowych w przypadku koniecznosci zwiekszenia dtugosci sieci.

Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego — uchwata Rady
Miejskiej w Miliczu nr XXVI11/174/2016 z dnia 31maja 2016 r.

Cze$¢ 4 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi do dziatek nr 81, 80/2, 79, 77, 66/2, 65, 224/2,
224/, 78/1, AM-1, obreb Stawoszowice. Dla kazdej nieruchomosci nalezy zaprojektowac kanat
boczny zakonczony na jej granicy.

Lokalizacja rozbudowywanej sieci kanalizacji oraz proponowane miejsce wpiecia projektowanej
sieci (dwa warianty) zostaty przedstawione na zatgczniku nr 04 do zapytania ofertowego.

W ramach zamowienia nalezy przeprowadzi¢ analize techniczno-ekonomiczng wykonania
zagtebienia istniejgcych urzadzen dla odprowadzenia grawitacyjnego Sciekdow z obszaru
planowanej inwestycji oraz opracowaé wariantowg koncepcje rozwigzania technicznego
prowadzenia trasy projektowanej sieci w celu ustalenia ostatecznego najkorzystniejszego
rozwigzania.

Zakres zamowienia obejmuje rowniez opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia kanalizacjg rowu/cieku oznaczonego numerem
dziatki 322, AM-1, obreb Stawoszowice.

Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego — uchwata Rady
Miejskiej w Miliczu nr uchwata nr XXVI11/220/01 z dnia 31.08.2001r.
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4.2. Zakres rzeczowy zamodwienia obejmuje ponizej okreslone elementy:

a)
b)

f)
g)

h)

Sporzadzenie map do celdow projektowych.
Uzyskanie lub wykonanie wedtug potrzeb — wypiséw i wyrysdw z ewidencji gruntow,
raportdw, opinii, decyzji i uzgodnien, pozwolen, warunkdow, inwentaryzacji, w tym
uzyskanie zgody od wtascicieli terenu na przebieg sieci kanalizacyjnej po zaopiniowaniu
przez Zamawiajgcego przebiegu sieci.
Opracowanie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego, odrebnie
dla kazdej czesci zamowienia.
Uzgodnienie z Zamawiajgcym rozwigzan projektowych.
Uzgodnienie z wiascicielami przytgczanych budynkéw (dotyczy budynkéw istniejgcych
oraz bedacych w budowie) proponowanej trasy przytaczy kanalizacyjnych poprzez
naniesienie ich na planie sytuacyjnym, ktéry winien byé podpisany przez wifasciciela
nieruchomosci i ma by¢ czescig oswiadczenia. Przytacze kanalizacyjne to odcinek
przewodu faczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy
ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku,
a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej.
Opracowanie projektu budowlanego, odrebnie dla kazdej czesci zamdwienia.
Opracowanie projektu wykonawczego, z podziatem na wymagane branze, odrebnie dla
kazdej czesci zamowienia.
Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
dla wszystkich branz i kategorii robét budowlanych bedgcych w zakresie projektu,
odrebnie dla kazdej czesci zamoéwienia.
Specyfikacje muszg uwzglednia¢ obmiarowy sposdb rozliczania robét budowlanych, ktére
beda realizowane pod nadzorem inspektora nadzoru.
Opracowanie przedmiarow robot oraz kosztoryséw inwestorskich metoda kalkulacji
szczegotowej, odrebnie dla kazdej czesci zamdwienia.
Pozostate opracowania wymagane przepisami prawa oraz niezbedne dla prawidtowej
realizacji robdét budowlanych wynikajagce z wymagan jednostek opiniujgcych
i uzgadniajgcych badz wynikajace z przyjetych rozwigzan projektowych (m.in. projekt
odtworzenia nawierzchni, inne).
Wykonanie wersji elektronicznej dokumentacji na ptycie CD/DVD odrebnie dla kazdej
czesci zamowienia:

> projekt budowlany, projekt wykonawczy i STWIiORB w formacie ,*.pdf”,

dodatkowo STWIORB w formacie ,*.doc”,
> przedmiar roboét i kosztorys inwestorski w formacie ,*.pdf”, XML (ATH2).
» geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego - w formacie
» . pdf”.

Kompletne opracowanie wraz z uzgodnieniami, zatgcznikami nalezy skanowaé¢ do
jednego pliku. Opis poszczegdlnych plikbw na nosniku elektronicznym musi
jednoznacznie okreslaé, co dany plik zawiera.
Opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i wystgpienie z wnioskiem do wtasciwego
organu administracji oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia budowy,
odrebnie dla kazdej czesci zamoéwienia.
Przedtozenie dokumentacji projektowej do akceptacji Zamawiajgcemu przed ztozeniem
jej do wtasciwego organu administracji publicznej.
Bezptatng jednorazowg aktualizacje kosztoryséw inwestorskich, odrebnie dla kazdej
czesci zamowienia, w okresie obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi.
Wymagana ilos¢ egzemplarzy dla kazdej czesci zamodwienia:

» projekt budowlany — 4 egzemplarze wersji papierowej,
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» projekt wykonawczy dla poszczegdlnych branz — 2 egzemplarze wersji
papierowej,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — 1 egzemplarz
wersji papierowej,

» kosztorys inwestorski i przedmiar robot — 1 egzemplarz wersji papierowe;j,

» geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego — 1 egzemplarz
wersji papierowej,

» wersja elektroniczna dokumentacji na ptycie CD/DVD — 1 szt.

p) Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktami
prawnymi, a w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego i Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

g) Kosztorysy inwestorskie nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

4.3. Przedmiot zamédwienia nalezy zrealizowa¢ w oparciu o wytyczne do projektowania oraz
warunki wykonania dokumentacji projektowej uzyskane od Zamawiajgcego. Rozwigzania
materiatowe i technologia wykonania sieci kanalizacji, musi by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Rozwigzanie projektowe winno przewidzie¢ mozliwosé dalszej rozbudowy sieci
kanalizacyjnej. Sie¢ nalezy projektowac po najkrotszej trasie. Przebieg projektowane] sieci musi
uwzgledniaé czynniki ekonomiczne, minimalizujgc koszty budowy.

4.4. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego nad realizacjg inwestycji, wedtug potrzeb okreslonych przez Zamawiajgcego. Zakres
nadzoru autorskiego obejmuje:

a)

b)

c)

d)

stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
w zakresie rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru
urzadzen,

uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
opracowanie i dostarczenie koniecznych rysunkdéw dla zmian. W przypadku koniecznosci
opracowania istotnych rozwigzan zamiennych, Strony okresla w drodze odrebnej umowy
przedmiot zmian, sposdb ich wprowadzenia, termin realizacji oraz wysokos¢ dodatkowego
wynagrodzenia dla Wykonawcy.

opiniowanie i kwalifikacja odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego wraz
z uzasadnieniem,

zapewnienie udziatu projektantéw poszczegdlnych branz budowlanych w sprawowaniu
nadzoru autorskiego,

niezwtoczne uzupetnienie dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, w taki sposdb, aby czynnosci te nie
powodowaty przeszkdd, badz opdznien w realizacji inwestycji
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f) pobyty na budowie na kaizde wezwanie Zamawiajgcego (w tym udziat w naradach
technicznych w siedzibie Zamawiajgcego, uczestnictwo w czynnosciach rozruchdéw, prébach,
odbiorze inwestycji i innych czynnosciach niezbednych do realizacji celu umowy),

g) wykonywanie w biurze projektowym dziatan zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego
niewymagajgcych wizyt projektanta w miejscu realizacji inwestycji, zleconych przez
Zamawiajgcego drogg elektroniczng (e-mail).

5. Termin realizacji przedmiotu zamodwienia:
a) Czes¢ 1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stawno, gmina Milicz —
12 miesiecy od dnia podpisania umowy.
b) Czes$¢ 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Watkowa, gmina Milicz —
5 miesiecy od dnia podpisania umowy.
c) Czes¢ 3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sutéw, ul. Ogrodowa,
gmina Milicz — 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.
d) Czes¢ 4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stawoszowice, gmina
Milicz — 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.
5.1.Nadzér autorski bedzie sprawowany w czasie przygotowania i realizacji inwestycji, dla ktérych
opracowano dokumentacje projektowa. Zakoniczenie realizacji inwestycji planowane
w nastepujacych terminach:
a) Czes¢ 1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stawno, gmina Milicz —
31.12.2023 .
b) Czes¢ 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Watkowa, gmina Milicz —
31.12.2023 .
c) Czes$¢ 3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sutéw, ul. Ogrodowa,
gmina Milicz—31.12.2021 r.
d) Czes¢ 4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stawoszowice, gmina
Milicz —31.12.2021 r.
Wskazane terminy sg szacunkowe i zalezg od okresu realizacji robét budowlanych, nad
ktorymi sprawowany bedzie nadzér autorski. W zwigzku z powyiszym okres realizacji
nadzoru autorskiego moze ulec zarowno wydtuzeniu jak i skréceniu. W przypadku wydtuzenia
lub skrdcenia czasu realizacji ustugi, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczng ilos¢
wykonanych ustug wskazanych przez Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w umowie.

6. Gwarancja jakosci i rekojmia:

6.1. Okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy i liczony jest od daty odbioru wykonanego
przedmiotu zamdwienia bez uwag, potwierdzony protokotem.
6.2. Wykonaweca niezaleznie od gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za
wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, ktéra wygasnie wobec niego wraz z wygasnieciem
odpowiedzialnosci ostatniego wykonawcy robdt budowlanych z tytutu rekojmi za wady obiektow
i robét wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

7. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na dowolng
ilos¢ czesci. W ofercie nalezy podac cene netto za wykonanie przedmiotu zamdwienia osobno dla
Czesci 1, Czesci 2, Czesci 3 i Czesci 4. Zamawiajacy dokona wyboru ofert dla kazdej czesci
oddzielne. O wyborze oferty decyduje kwota netto za kazdg z cze$ci osobno.

8. Zataczniki:
a) Rysunek 01 — plan sytuacyjny z istniejgcg siecig kanalizacyjng w miejscowosci Stawno.
b) Rysunek 01.1 — mapa ogdlna dla miejscowosci Stawno.
c) Rysunek 02 — plan sytuacyjny z istniejacg siecig kanalizacyjng w miejscowosci Watkowa oraz
z proponowanag trasg projektowanej kanalizacji.
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d) Rysunek 03 - plan sytuacyjny z istniejgcg siecig kanalizacyjng w miejscowosci Sutéw oraz
z proponowanag trasg projektowanej kanalizacji.
e) Rysunek 04 - plan sytuacyjny z istniejgcg siecig kanalizacyjng w miejscowosci Stawoszowice.
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