Z2.271.3.2022 Zatacznik Nr 6a do SWZ
PROJEKT UMOWY NR. 1.272. .2022

zawarta w dniu ................. w Puszczy Marianskiej pomiedzy:

Gming Puszcza Marianska , 96-330 Puszcza Marianska ul. Papczynskiego 1 , reprezentowang
przez :

Pana Michata Staniaka- Wojta Gminy

zwang w dalszej treSci umowy ,,Zamawiajacym”, NIP............... REGON............
a
zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg” , NIP.............. REGON............

Niniejsza umowa jest zawarta w oparciu o zamowienie publiczne przeprowadzone w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.- Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2021 poz.1129 ze zm.), nr sprawy Z.271.3.2022 oraz w zwiazku z doko-
nanym wdniu....................eee. wyborem najkorzystniejszej oferty - w celu realizacji
zamoOwienia w ramach postepowania pod nazwa: ,,Wykonanie modernizacji nawierzchni drog
gminnych, w miejscowo$ciach: Puszcza Marianska, Radziwittéw, Karnice, Bednary, Budy
Zaklasztorne i Michatéw” i obejmuje realizacje CZESCI I zaméwienia dotyczaca wykonania
modernizacji nawierzchni drog gminnych w miejscowos$ciach: Puszcza Marianska, Radziwittow,
Karnice i Bednary.

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje realizacji wykonanie robot budowlanych,

polegajacych na wykonaniu modernizacji nawierzchni drég gminnych w miejscowo$ciach:
Puszcza Marianska, Radziwittow, Karnice i Bednary.

§2

1. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 zostanie wykonany na warunkach i w zakresie
okreslonym w postanowieniach SWZ dla zamoéwienia publicznego pn.: ,, Wykonanie moderni-
zacji nawierzchni drog gminnych, w miejscowosciach: Puszcza Marianska, Radziwittow,
Karnice, Bednary, Budy Zaklasztorne i Michatéw”, niniejszej Umowy oraz na warunkach
I w zakresie okreslonym w dokumentach wymienionych w ust. 3, ktore bedg odczytywane
i interpretowane jako integralna cz¢$¢ Umowy.

2. Przedmiot umowy okreslony w §1 obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy:

1/ W miejscowosci Puszcza Marianska —droga wewnetrzna potozona w siggaczu ul. Krola Jana
Sobieskiego na dziatce nr ewid. 232/8.

Zakres rzeczowy prac podstawowych obejmuje:

- profilowanie i zaggszczenie istniejgcego podioza, a nastgpnie wykonanie warstwy wigzacej
nawierzchni z mieszanek mineralno—asfaltowych AC11W dla kategorii ruchu KR-2 gr. 4 cm
po zaggszczeniu, w tgcznej ilosci 545,78 m2;

- wykonanie regulacji pionowejl szt wtazu kanatlowego do studzienki kanalizacyjnej;

- utozenie 20 mb kraweznika betonowego wystajgcego o wymiarach: 15 cm x 30 cm na tawie
betonowej 20 cm x 30 cm z oporem.

2/ W miejscowosci Radziwittow — drogi wewnetrzne - ul. Stoneczna potozona na dziatce nr ewid.
380 i ul. Sobanskiego potozona na dziatce nr ewid. 379.



Zakres rzeczowy prac podstawowych obejmuje:

- profilowanie 1 zageszczenie istniejgcego podioza, a nastepnie wykonanie warstwy wigzacej
nawierzchni z mieszanek mineralno—asfaltowych AC11W dla kategorii ruchu KR-2 gr. 4 cm
po zaggszcezeniu, w tgcznej ilosci 454,50 m2;

- wykonanie regulacji pionowejl szt wiazu kanalowego do studzienki kanalizacyjne;j.

3/ W miejscowosci Karnice - droga wewnetrzna potozona na dziatce nr ewid. 42/3.

Zakres rzeczowy prac podstawowych obejmuje:

- mechaniczne wyrdwnanie istnicjgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa w ilosci
25,00 t.;

- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej, skropienie emulsjg asfaltowa 1 wykona-
nie warstwy $cieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno—asfaltowych AC11S dla kategorii
ruchu KR-2 gr. 4 cm po zageszczeniu w ilosci 3892,00 m2;

- profilowanie i zageszczenie istniejacego podioza, a nastepnie wykonanie warstwy wigzacej
nawierzchni z mieszanek mineralno—asfaltowych AC11W dla kategorii ruchu KR-2 gr. 4 cm

po zageszczeniu, w ilosci 1295,00 m2.

4/ W miejscowosci Bednary -droga gminna nr 470232W potozona na dziatcenr ewid.108 i droga
wewnetrzna potozona na dziatce nr ewid. 140.

Zakres rzeczowy prac podstawowych obejmuje:

- profilowanie i zageszczenie istniejacego podioza, a nastepnie wykonanie warstwy wigzacej
nawierzchni z mieszanek mineralno—asfaltowych AC11W dla kategorii ruchu KR-2 gr. 4 cm
po zageszczeniu, w ilosci 459,50 m2;

- 0czyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej w ilosci 2572,50 m2;

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa i wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z mie-

szanek mineralno—asfaltowych AC11S dla kategorii ruchu KR-2 gr. 4 cm po zageszczeniu
w ilosci 3032,00 m2;

3. Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okre$laja: dokumentacja projektowa
stanowigca zalacznik nr 3 do umowy, przedmiar robot stanowiacy zatacznik nr 4 do umowy
oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowigce zatacznik nr 5 do umowy.

W zakres i koszt inwestycji wchodzi réwniez wykonanie prac pomiarowych i obstugi geode-

zyjnej zamoOwienia.

§3
Integralng cze$¢ umowy stanowia:

a/ oferta Wykonawcy ztozona w toku postepowania o zamowienie publiczne — zalgcznik nr 1 do
umowy;

b/ kosztorys ofertowy na wykonanie prac okreslonych w §2 ust. 2 umowy — zataczniki nr 2
do umowy;

Kosztorys stuzy¢ bedzie wlasciwemu wyszacowaniu wartosci robot do sktadanej przez Wyko-

nawce faktury przejsciowej, a ponadto stuzy¢ bedzie ewentualnemu ustaleniu wartosci

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu robot w zwigzku

z ich ograniczeniem przez Zamawiajgcego oraz ewentualnemu ustaleniu warto$ci robot

dodatkowych w przypadku zlecenia ich wykonania.

c¢) dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 3 do umowy;

d/ przedmiar robot — zatacznik nr 4 do umowy;

e/ Szczegotowe Specyfikacje Techniczne —zatgcznik nr 5 do umowy.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiaja-
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cego, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa 1 normami oraz dokumentacjg wymieniong w §3 umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza (podpisem na umowie), ze przed zlozeniem oferty Zamawiajgcemu
zapoznal si¢ z wszystkimi warunkami, ktore sa niezb¢dne do wykonania przez niego
przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

§5

1.Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg nast¢pujaco:

1/ rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien: ..................... nie wczesniej jednak niz  od
daty zawarcia umowy;
2/ termin realizacji zamowienia wynosi: sze$¢ (6) miesiecy od podpisania umowy.

2. Za termin realizacji zamdwienia rozumie si¢ termin wykonania wszystkich robot budowlanych
objetych niniejszg umows i ztozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu protokotu koncowego
odbioru robot, podpisanego przez Kierownika robot i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
dokumentoéw powykonawczych, wyszczegolnionych w §12 pkt 10 niniejszej umowy.

§6

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy tereny objete budowa w dniu podpisania umowy.
. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

- kserokopi¢ decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych Kierownika budowy w branzy
drogowej ;

- kserokopi¢ aktualnego zaswiadczenia o przynaleznos$ci Kierownika budowy do wtasciwej
izby samorzadu zawodowego, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r. poz.2351 ze zm.);

- oswiadczenie Kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy;

- kosztorys ofertowy obejmujacy wszystkie zadania wyszczegdlnione w §2 ust. 2.

3. W dniu podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nastepujaca dokumentacje

obejmujaca zadania wyszczegdlnione w §2 ust. 2:

- dziennik budowy (wewngtrzny).

N —

§7

1. Wykonawca ustanowil Kierownika budowy w osobie: .............ccociiiiiiiiiiiiiiiinian.

2. Zamawiajacy ustanowit Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ...,

3. Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia
budowlane wymagane prawem budowlanym z zakresu branzy drogowej i przedtozy¢ Zama-
wiajgcemu na kazde jego zadanie dokumenty potwierdzajace posiadanie przez kierownika
budowy tych uprawnien. W przypadku nieprzediozenia w/w dokumentow w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania robot budo-
wlanych do czasu przedlozenia wymaganych dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez
kierownika budowy wymaganych uprawnien budowlanych. Wstrzymanie robot w okoliczno$-
ciach wymienionych w zdaniu poprzednim nie wstrzymuje biegu terminu wykonania robot
okreslonego w §5 umowy.

§8
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia za nalezyte wykonanie umowy
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jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. I ustala si¢ na kwote w wysokosci ............. 7t
BIutto (STOWNIE: ..o e ztotych),
w tym za wykonanie modernizacji:

- W miejscowosci Puszcza Marianska —droga wewnetrzna potozona w siggaczu ul. Krola Jana
Sobieskiego na dziatce nr ewid. 232/8, w wysokosci ............. zt;

- W miejscowosci Radziwittow — drogi wewngtrzne - ul. Stoneczna potozona na dziatce nr
ewid. 380 i ul. Sobanskiego potozona na dziatce nr ewid. 379, w wysokosci ............. zt;

- W miejscowosci Karnice - droga wewngtrzna potozona na dzialce nr ewid. 42/3,
W WysoKkosci ............. zk;

- W miejscowosci Bednary -droga gminna nr 470232Wpotozona na dzialcenr ewid.108 i droga
wewnetrzna potozona na dzialce nr ewid. 140, w wysokosci ............. zt;

Wynagrodzenia ptatne bedzie na wskazane przez Wykonawce konto bankowe w terminach

wynikajacych z tre$ci §12 umowy.

3. Ustalone przez strony wynagrodzenie za przedmiot umowy jest niezmienne i nie podlega
waloryzacji w okresie obowigzywania niniejszej umowy.

4. W przypadku wykonywania robot budowlanych przez Podwykonawcoéw warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru
fakturg oswiadczenia Podwykonawcy , wypetnionego na druku o§wiadczenia zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego, ze otrzymat on nalezne wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane,
ustugi lub dostawy. Wraz z oswiadczeniem Wykonawca ztozy Zamawiajacemu wszystkie
dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych platnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, w szczegolnosci potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie:
dowodow zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy, faktur Podwykonawcy, protokotow
odbioru wykonanych robot budowlanych, ustug lub dostaw, stanowigcych podstawe do wysta-
wienia faktury przez Podwykonawcg.

5. Za date zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego dyspozycji swojemu
bankowi do przelania srodkoéw na rachunek bankowy Wykonawcy.

§9

Prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem
przelewu na rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej pod rygorem niewaznos$ci
na pismie.

§10
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego,
zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa i normami ;

2) prowadzenie wszystkich rodzajow prac przez osoby uprawnione zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa ;

3) zabezpieczenie placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP;

4) naprawienie wszelkich szkod wyrzadzanych Zamawiajagcemu i osobom trzecim podczas
realizacji niniejszej Umowy;

5) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do nieruchomosci,
z ktérej prowadzone begda roboty objete niniejszg umows ;



6) dbanie o porzadek na terenie prowadzenia prac oraz utrzymywanie terenu w stanie
wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych;

7) po zakonczeniu prac uporzadkowanie terenu robot, jak réwniez terenow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce;

8) usuwanie na wlasny koszt i skladowanie wszystkich odpadow, $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzenia, a po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy;

9) kompletowanie w trakcie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentéw potwierdzajacych ich wykonanie ;

10) zatrudnienie wystarczajacej liczby personelu i robotnikdw, posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolenie w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz
wyposazenie w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez aby zapewni¢ staranne i rzetelne
wykonanie robot. Wykonawca samodzielnie przeprowadzi rekrutacj¢ personelu oraz sity
roboczej. Wykonawca winien podporzadkowaé si¢ wszystkim stosownym przepisom
prawa pracy dotyczacym pracownikow, nalezycie ich wynagrodzi¢ i przyznaé przystugu-
jace im prawa;

11) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzor
nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan
podwykonawcow ;

12) przejecie od Zamawiajacego placu budowy na podstawie protokotu przekazania placu
budowy w terminie okreslonym w §6 umowy ;

13) od dnia protokolarnego przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza, utrzymanie na biezaco tadu i porzadku na terenie budowy w trakcie
prowadzenia robot, usuwanie wszelkich $mieci, odpadéw i innych materiatow pozosta-
tych po zuzyciu przez Wykonawceg. W przypadku zaniechania czynnosci porzadkowe
zostang wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

14) zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przypisanych
prawem warunkow 1 §wiadczen dla swoich pracownikow ;

15) petlnienie nadzoru nad odebranymi elementami zadania inwestycyjnego do czasu odbioru
koncowego ;

16) sporzadzenie i uzgodnienie projektow organizacji ruchu na czas wykonywania robot;

17) utrzymanie porzadku na placu budowy poprzez m.in.:

a) ochron¢ mienia;

b) wykonanie oznakowania terenu budowy;

€) nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy;

d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego;

e) usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy;
f) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot;

18) prowadzenie dziennika budowy (wewngtrznego) zgodnie z wymogami okre§lonymi
ustawa Prawo budowlane i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;

19) zawarcie uméw z Podwykonawcami (jezeli zostaly przewidziane) zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego;

20) niezwloczne udzielenie Zamawiajacemu, na jego prosbe, szczegoétowych informacji
dotyczacych przebiegu prac w zakresie, w jakim bedzie to okreslone przez
Zamawiajacego;

21) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé
na jakosc¢ robot lub opdznienia terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy;



22) ponoszenie  catkowitej odpowiedzialno$ci za adekwatnos¢, stabilno$¢  oraz
bezpieczenstwo wszystkich dziatan i metod budowlanych w ramach niniejszej umowy;

23) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich przebywajacych na placu budowy za
wszelkie szkody spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami;

24) jezeli Wykonawca jest konsorcjum dwoch lub wigcej osdb/podmiotow sg one solidarnie
zobowigzane do wypelnienia warunkOw niniejszej umowy;

25) wszystkie materialy, urzadzenia oraz robocizna winny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi normami, posiada¢ stosowne atesty, a takze by¢ zgodne z poleceniami
Inspektora Nadzoru i poddawane biezaco takim testom w miejscu wyprodukowania lub
na placu budowy, jakich wymagaé¢ bedzie Inspektor Nadzoru. Wykonawca zapewni
pomoc, instrumenty, robocizng¢ i materiaty niezbedne do wykonania testow i zbadania
jakosci, wagi lub ilosci uzytych materiatow oraz dostarczy przed ich uzyciem probki i
atesty materialbw  wymagane przez Inspektora Nadzoru i odpowiednie instytucje.
Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wilasny koszt. Koszty przeprowa-
dzenia testow ponosi¢ bedzie Wykonawca;

26) petnienie funkcji koordynatora budowy, m.in. :

a) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego w tym zakresie;

b) egzekwowanie od Podwykonawcoéw robot nalezytego utrzymania terenu budowy w
stanie wolnym od zbednych przeszkdd i1 zagrozen, a takze po zakonczeniu przez nich
robot terminowego usuwania wszelkich urzadzen tymczasowych poza teren budowy
oraz pozostawienie terenu budowy w stanie uporzagdkowanym,;

C) reprezentowanie Zamawiajacego w przypadku zdarzen mogacych wystapi¢ podczas
wykonywania przedmiotu umowy oraz ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci w tym
za calag budowe wobec Policji, Strazy Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego i
Energetycznego 1 innych podobnych shuzb;

d) w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow;

27)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen podziemnych Iub obiektow
istniejgcych np. ogrodzen w toku realizacji zaméwienia — naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

28) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia oraz bezzwtocznego zawiadomienia o tym wlasciwego organu;

29) realizacja zalecen wpisanych do dziennikow budowy przez Inspektora Nadzoru lub
uprawnione organy administracji;

30) zgltoszenie obiektow budowlanych do odbioru pismem oraz odpowiednim wpisem do
dziennika budowy (wewngtrznego) i uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnie-
nie usuni¢cia stwierdzonych wad, a takze przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczenia, o
ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;

31) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terendow  sgsiadujacych  zajetych  lub  uzytkowanych  przez ~ Wykonawce
w tym dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych Ilub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drdg, nawierzchni lub
instalacji. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacemu nastagpi = najpdzniej
w terminie 5 dni roboczych po dokonaniu odbioru koncowego.



§11
Podwykonawstwo

1. Podwykonawstwo winno by¢ przedmiotem umow zawieranych przez Wykonawce z Podwyko-
nawcami. Podwykonawstwo jest wazne wylacznie, je$li jest pisemnym porozumieniem,
w ktorym Wykonawca powierza wykonanie czgsci swojej UmOwy stronie trzeciej.

2.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktére wykonuje
Przy pomocy Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego ,Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek pehienia funkcji koordynatora w stosunku do robot realizowanych przez
Podwykonawcow.

3.Wymagania Zamawiajacego dotyczace umowy o podwykonawstwo , ktorych niespelnienie
spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1)Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przed-
lozenia Zamawiajagcemu projektu umowy, a takze jej zmian, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy ;

2) niezgloszenie pisemnych zastrzezeh w terminie 14 dni przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo ( dalsze podwykonawstwo ) lub jej zmiany , ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego ;

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
Przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiang, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia;

4) niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozone; umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego;

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajacy zastrzega, ze obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmiany dotyczy kazdej odptatnej umowy o podwykonawstwo o wartosci 100 ztotych
1 powyzej tej wartosci,

6) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 27 dni od dnia doreczenia Wyko-
nawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

7) jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 6 jest dtuzszy niz 27 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy
pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej ;

8) ustalone wynagrodzenie w umowach 0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, nie moze przekraczaé wynagrodzenia ( cen) okreslonego
w ofercie Wykonawcy ztozonej] w przedmiotowym postepowaniu o udzielenia zamdwienia
publicznego za dany zakres robot, dostaw lub ustug.



4.Zamawiajacy w terminie 14 dni zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwyko-
nawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;
2) gdy przewiduje postanowienia sprzeczne z niniejszg umowa,
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 6;
4) gdy przewiduje okres gwarancji 1 rekojmi krotszy niz okreslony niniejszg umowa.
5.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajg-
cego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane.

6.Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 5 dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
umowy o roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie krotszym niz 7
dni od daty dorgczenia tej informacji.

9. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego , Zamawiajacy moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, jezeli Wykonawcy wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

10. Konieczno$¢ juz dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wieksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

11.W przypadku wykonania robdt budowlanych przez Podwykonawcoéw warunkiem wyptaty
Wykonawcy wynagrodzenia bedzie spelnienie warunku okreslonego w §8 ust.4 niniejszej
umowy. Niniejsze warunki wyplaty wynagrodzenia dotycza rédwniez bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 5.

§12

1. Zaptata za wykonane prace odbywac si¢ bedzie na podstawie: jednej faktury przej$ciowe;j
I faktury koncowej. Wysokos¢ faktury przejSciowej nie moze by¢ nizsza niz 50% i wyzsza
niz 55% wysokosci wynagrodzenia za wszystkie prace budowlane okreslone w §8 ust.2
I musi odpowiada¢ rzeczywistej wartosci robot budowlanych, za wykonanie ktorych



3.
4.

5.

wystawiona bedzie faktura przejSciowa. Wartos¢ robdt budowalnych potwierdza Inspektor
Nadzoru w protokole odbioru czesciowego robot. Wynagrodzenie czg¢sciowe bgdzie platne na
podstawie protokotu czesciowego odbioru wykonanych robot, w terminie 30 dni od daty
doregczenia faktury Zamawiajagcemu wraz z protokotem odbioru cz¢sciowego robot.

. Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy
bedzie protokédt odbioru koncowego robdt podpisany przez strony umowy bez zadnych
zastrzezen, przy czym faktura koncowa ptatna bedzie w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Wykonawca przedtozy
fakture koncowa w terminie do 7 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie o gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy przystapi do odbioru czesciowego i koncowego robdt w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3 przez Wykonawce o zakonczeniu robdt bedacych
przedmiotem odbioru, kompletnosci dokumentéw odbiorowych 1 osiaggnigcia gotowosci
do odbioru.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady 1 usterki dajace si¢ usunac to Zamawiajacy
moze odmowi¢ odbioru wyznaczajac termin ich usunigcia. Wszelkie czynno$ci podczas
wykonywania odbioru, terminy wyznaczone na usuniecie wad i usterek beda zawarte w pro-
tokole odbioru.

. O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jedno-
czesnie wyznaczenia terminu odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy usunie je na koszt Wykonawcy, potracajac ten koszt z wynagrodzenia Wyko-
nawcy.

. Jezeli stwierdzone w toku odbioru wady nie nadaja si¢ do usunigcia i umozliwiaja one

uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

. Jezeli stwierdzone w toku odbioru wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia i uniemozliwiajg one

uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy lub zada¢ wykonania ponownie przedmiotu odbioru po raz drugi.

10.Przedmiotem odbioru sg takze nastepujace dokumenty odbiorowe, ktore Wykonawca przekaze

1

2.

Zamawiajacemu w dniu odbioru:

1/ badania jakos$ciowo-ilo$ciowe stosowanych materiatow;

2/ os$wiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351);

3/ wypetiony dziennik budowy (wewngtrzny).

§13

.Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robdt zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu i zglosi¢ je Zamawiajagcemu w celu dokonania ich odbioru.
Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzkéw wynikajacych z ust. 1| Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest dokona¢ na swoj koszt odkrycia tych robdt celem umozli-
wienia Zamawiajacemu zbadania prawidtowosci ich wykonania, a nastepnie na swoj koszt
przywréci stan poprzedni.

§14

. Od chwili protokolarnego przejecia placu budowy do czasu odbioru koncowego przedmiotu

umowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na tym terenie.



2. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego pracow-
nikéw lub osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym uszkodzenia ciala lub mienia wyrzadzone
dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym
przez polski kodeks cywilny. Zawarcie stosownych ubezpieczen obcigza Wykonawcg.

§15

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w czasie wykonywanych prac zapewni¢ na terenie budowy nale-
zyty tad 1 porzadek, przestrzeganie przepisOw bhp, ochron¢ znajdujacych si¢ na terenie
budowy obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie
technicznym.

2. W czasie realizacji robot Wykonawca zapewni ciggto$¢ ruchu kolowego 1 pieszego w obszarze
wykonywanych robdt w oparciu o opracowane i uzgodnione z odpowiednimi jednostkami
projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t. Wykonawca odpowiada za organizacj¢
ruchu kolowego 1 pieszego na obszarze robot do czasu protokolarnego odbioru robdt.  Koszty
zwigzane z wykonaniem czynno$ci okreslonych w niniejszym ustepie ponosi Wykonawca.

§16

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy znajdujace si¢ na placu
budowy.
§17

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy uzyciu wlasnych fabrycznie nowych materiatow,
narzgdzi i srodkoéw transportu.

2. Zastosowane przez Wykonawce materiaty powinny spetlnia wszystkie wymogi ustawy Prawo
Budowlane tj. posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znaki bezpieczenstwa, by¢ zgodne z
kryteriami okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatg techniczna, a ile dla danego wyrobu
nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z wilasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi.

3. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy okazania dokumentow, o ktorych mowa w ust.
2 oraz przedstawienia badan jakosciowo-ilosciowych stosowanych materiatlow i wyrobow.
Jezeli na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca nie przedstawi tych dokumentéw badz badan
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia do czasu ich
przedstawienia.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada srodki, maszyny i urzadzenia oraz doswiadczenie, a takze
wymagane przepisami prawa uprawnienia, niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy.
Ponadto o$wiadcza, ze jego pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu zleconych robot
posiadaja niezbedne uprawnienia, kwalifikacje 1 doswiadczenie, a ich zatrudnienie odbywa
si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Wykonawca przed rozpoczeciem odbioru przekaze zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
atesty materiatow, certyfikaty, recepty laboratoryjne mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniki
badan laboratoryjnych mieszanki mineralno-asfaltowej, pod rygorem odmowy przystgpienia
do odbioru robét..

6. Wykonawca zobowigzany jest, aby pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wykonujacy czynno$ci zwigzane z przygotowaniem podtoza i kta-
dzeniem nawierzchni bitumicznej oraz wykonywaniem prac porzadkowych, byli zatrudnieni
do realizacji umowy na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow prawa pracy.
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7. Wykonawca obowigzany jest, aby pracownicy byli zatrudnieni na umowe o prace w czasie
obowigzywania niniejszej umowy, minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czyn-
nosci, o ktéorych mowa w ust. 6.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktorzy beda wykonywaé czynnos$ci wymienione w ust. 6 bedg zatrudnieni na
podstawie umowy 0 prac¢ w rozumieniu przepisOw prawa pracy w czasie obowigzywania
niniejszej umowy i przez okres co najmniej wykonywania tych czynnosci.

9. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krotszym niz 7 dni roboczych, Wykonawca przedlozy do wgladu kopie uméw o prace
zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujacymi czynnosci
wymienione w ust. 6, co najmniej przez okres obowigzywania niniejszej umowy i wykonywa-
nia tych czynnosci, zawierajagce dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢, w tym imi¢ i nazwisko pracownika, dat¢ zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkow i czas trwania Umowy.

10.  Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 9 w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowigzku, o ktorym mowa w niniejszym paragrafiec umowy.

11. Za niedopelnienie wymogu, o ktérym mowa w ust. 9 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kary umowne w wysokos$ci 2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku
okreslonego w ust.6. Za rbwnoznaczne z naruszeniem obowigzku okreslonego w ust.6 uznaje
si¢ nie przedtozenie w terminie umownym dokumentdéw okreslonych w ust.9.

§18

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji wysokiej jakosci wykonanych robot, uzytych
materiatow 1 zastosowanych urzadzen.

2. Okres gwarancji na caly przedmiot umowy wynosi ........ miesiecy (minimum 36 miesigcy)
od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

3. Okres rekojmi Wykonawcy z tytulu wad w przedmiocie umowy nie moze zakonczy¢ sie
wczesniej niz z uptywem 3 miesiecy po uptywie okresu gwarancji.

§19

1. W razie wystgpienia wad 1 usterek w okresie gwarancji 1 r¢kojmi Zamawiajacy zgtosi
Wykonawcy niezwlocznie po ich ujawnieniu wyznaczajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci za:

1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna wykonanych
robot:

2) usunigcie wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru i ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmii.

3. Stwierdzone w okresie gwarancji wady lub usterki Wykonawca zobowigzuje si¢ usungé
na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy uwzglednieniu mozli-
wosci technicznych ich usunigcia.

4. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu odbioru najp6zniej
w ciggu 7 dni od daty ujawnienia wady.

5. W razie nie usunig¢cia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zama-
wiajacy usunie je na koszt Wykonawcy zachowujac uprawnienia wynikajace z gwarancji.
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6. Wykonawca przystapi do usuwania niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 12 godzin
od otrzymania pisemnego zgloszenia od Zamawiajacego wszelkich wad, usterek 1 awarii,
ujawnionych w okresie gwarancji lub r¢kojmi.

7. W okresie rekojmi/ gwarancji Wykonawca bedzie pisemnie powiadamial Zamawiajacego
niezwlocznie o zmianie swojej siedziby i adresie oraz numerach telefonicznych do nawigzy-
wania kontaktow. Jezeli w wyniku braku takiej informacji nastapi opdznienie powiadomienia
Wykonawcy o wystapieniu wady, to kara umowna w wysokosci jak za zwtoke w usunigciu
wad, liczona bedzie rowniez za opdznienie w przystgpieniu do usuni¢cia wady spowodowane
brakiem informacji o siedzibie , adresie i numerze telefonu Wykonawcy.

§ 20

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru 1 wygasa po uplywie 3
miesiecy od daty dokonania uplywu okresu gwarancji.
2. O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni
roboczych od daty jej ujawnienia.
3. Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wlasny koszt w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego nie dluzszym niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszace si¢ do przedmiotu
niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadal tego na piSmie przed uplywem okresu rekojmi.
4. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie re¢kojmi.
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poswiadcza usuni¢cie wad.
6. Nie usuniecie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego daje
Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usunigcia osobom trzecim. Koszt usuni¢cia wad przez
osobe trzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub
Wykonawca zostanie obcigzony tym kosztem.
7. Wady ujawnione w okresie rekojmi beda oceniane przy udziale stron niniejszej umowy.
8. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu oceny wad na 3 dni roboczych
przed dokonaniem ogledzin.
9. Protokot komisyjny dotyczacy ujawnionych wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po
zakonczeniu dziatania komisji.
10. Terminy usunigcia ujawnionych wad bedzie okreslat Zamawiajacy, bioragc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich  usunigcia, pisemnie informujac
o nich Wykonawceg.

§21

1. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
Zamawiajagcemu moze zada¢ zaplaty kar umownych w nastepujacych przypadkach i
wysokosciach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwloki w stosunku do
terminu okreslonego w §5 ust.1 pkt 2 umowy,

2) za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwa-

rancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 8 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego
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2.

3.

przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek, z zastrzezeniem §12 ust.7 i §19 ust. 5
umowy ,

2) za odstgpienie od umowy, przez ktorakolwiek ze stron z winy Wykonawcy - 10% wynagro-
dzenia brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 2 umowy,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2, za kazdy dzien
przerwy,

5) za zwloke w przejeciu placu budowy —w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w §8 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na przejecie placu budowy,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom —w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w §8 ust. 2 umowy za kazdego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wobec ktorego
nie dokonano zaptaty wynagrodzenia,

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 2 umowy za kazdy nie przedtozony projekt umowy
0 podwykonawstwo lub projekt jej zmiany ,

8) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 2
umowy za kazda nie przedtozona kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany ,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wynagrodzenia lub okresu gwarancji i r¢gkojmi — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §8 ust. 2 umowy za kazda umowe o podwykonawstwo , ktorej dotyczy
brak zmiany terminu zapfaty,

10) w sytuacji i wysokosci okreslonej w §17 ust. 11 umowy i §19 ust. 7 umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w nastgpujacych przypadkach 1 wyso-

kos$ciach:

1) za zwloke¢ w stosunku do terminu okreslonego w § 6 umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowaw § 8ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w przystapieniu do przeprowadzenia odbioru rob6ot — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki w stosunku
do terminu, w ktorym odbioér miat by¢ rozpoczety.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesione] szkody.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia ustalonego jw. staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy dzien opdznienia — w tym dniu

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opoznienia w kazdym z tych dni.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktdra naruszyta postanowienia umowne

w terminie 10 dni od daty wystapienia przez druga stron¢ z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy

w razie opoznienia Wykonawcy w zaplacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej

naleznosci Wykonawcy.
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7. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za skutki nienalezytego lub
nieterminowego wykonania umowy, ktore wptyng na wzrost obcigzen finansowych
Zamawiajacego wobec 0sob trzecich.

8. Laczna wysoko$¢ kar umownych z kazdego z tytuldw, jak rowniez z wszystkich tytulow
razem, przypadajaca do zaptaty przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 70% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 2 umowy.

9. Do ustalenia wysokos$ci kar umownych, 0 ktorych mowa w niniejszym paragrafie przyjmuje
si¢ wynagrodzenie brutto okreslone w §8 ust. 2 za wykonanie calego przedmiotu zamowienia,
a nie poszczegdlnych jego etapow.

§22

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn
okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutlu wykonania czg¢sci umowy. W razie odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego w warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie Wykonawcy
nie przystuguja kary umowne wynikajace z niniejszej umowy.

§ 23

1.0précz  przypadkow okreslonych w Kodeksie Cywilnym stronom przysluguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1/ Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy:

a/ zostang ogloszone: upadtos¢, likwidacja badz rozwigzanie firmy Wykonawcy

b/ zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

¢/ Wykonawca nie rozpoczgl w terminie umownym bez uzasadnionych przyczyn robot
bedacych przedmiotem umowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

d/ Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni ,

e/ Wykonawca nie zapewnia wtasciwej jakosci robot ,

f/ Wykonawca realizuje roboty budowlane przewidziane niniejsza umowa za pomocg
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktérego projektu umowy, a takze jej zmiany
Wykonawca nie przedlozyl w wyznaczonym terminie Zamawiajacemu, badz realizuje
roboty przewidziane niniejsza umowa za pomoca Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy, na zawarcie umowy z ktorym Zamawiajgcy nie wyrazit zgody ,

g/ nastapi koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy , o ktorym mowa w §11 ust.5 umowy
lub nastapi koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego,

h/ jezeli stwierdzone w toku odbioru wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg one
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
i/ Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem przedmiotu umowy , a zwtoka ta w stosunku
do umownego terminu zakonczenia rob6t przekroczy 7 dni.

2/ Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy gdy:
a/ Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
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odbioru robot,

b/ Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce , iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2.0dstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

I powinno okresla¢ powody odstgpienia . Umowne prawo odstapienia kazda ze stron moze

wykona¢ w terminie 60 dni od dnia powzigcia informacji o zaistnieniu podstaw do odstgpienia
od umowy, z zastrzezeniem §22 umowy.
3.W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nast¢pujace obowigzki:

a/ w terminie 7 dni od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolo-
wy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym przez
strony, na koszt strony z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy ,

¢/ Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

d/ w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust.4 lit.c Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia ; protokot
inwentaryzacji robot stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce
za roboty wykonane do dnia odstgpienia ,

e/ Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpo-
wiada jest zobowigzany do dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

a ponadto do przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy,

f/ Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni, usunie z terenu budowy urzadze-
nia zaplecza przez niego dostarczone, maszyny, materiaty budowlane nie ujgte w protokole
z inwentaryzacji; po tym terminie Zamawiajacy nie ponosi za nie odpowiedzialnosci z tytu-
tu przejecia dozoru terenu budowy .

4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawia-

jacy jest zobowigzany do:

a/ dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostatly wykonane do dnia odstapienia, w terminie okreslo-
nym w niniejszej umowie ,

b/ przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w ciggu 7 dni od daty odstgpienia
od umowy.

§ 24

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy jest niedopuszczalna z wyjatkiem nastgpujacych
sytuacji:

1) zwigkszenie zakresu robdt w przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, bez
ktorych niemozliwe jest prawidlowe wykonanie przedmiotu zamodwienia objetego
niniejszg umowg — zwigkszenie zakresu robot nastgpi na podstawie pisemnego aneksu
do niniejszej umowy, a podstawa zawarcia aneksu bedzie podpisany przez strony umowy
protokot koniecznosci wykonania robot dodatkowych okreslajacy zakres niezbednych
robot dodatkowych 1 niezbgdny czas na ich wykonanie oraz wysoko$¢ wynagrodzenia
za roboty dodatkowe, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
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2) zmiana terminu zakonczenia robot w przypadku konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych — termin zakonczenia robdt ulegnie przesunigciu o okres wykonywania
robot dodatkowych ustalony w protokole koniecznosci, o ktorym mowa powyzej w pkt 1;

3) w przypadku wczesniejszego wykonania przedmiotu zamowienia — termin wykonania
robot ulega skréceniu ;

4) zmiana terminu zakonczenia umowy - przesuni¢cie terminu wykonania zamdwienia,
0 czas udokumentowanych w dzienniku budowy (wewnetrznym) dni wstrzymania prac
budowlanych, z przyczyn obiektywnych, nie lezacych po stronie Wykonawcy;

5) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie w przypadku ogranicze-
nia zakresu roboét przez Zamawiajgcego - wynagrodzenie zostanie zmniejszone o warto$¢
robot, ktoérych zakres zmniejszono, a ustalenie wysokosci zmniejszonego wynagrodzenia
nastapi w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy ;

6) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zwigkszenie w przypadku konieczno$ci
wykonania robdot dodatkowych — wynagrodzenie zostanie zwigkszone o warto$¢ wykona-
nych robot dodatkowych, okreslong w protokole koniecznosci ich wykonania;

7) zmiana wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawce zastgpit inny Wykonawca w wyniku
sukcesji, wstepujac w prawa i obowiagzki wykonawcy, w nastgpstwie potaczenia,
podziatu, przeksztalcenia, wupadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy zmiana polega¢ bedzie na zastapieniu dotychczasowego
Wykonawcy nowym Wykonawca;

8) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce w wyniku przejecia
przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow,
w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych;

9) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg starannoscia, nie mogl przewidzie¢, o ile zmiana nie
modyfikuje ogoélnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng
zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowys;

10) dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
0 udzielenie zamowienia, ktorych tgczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
nizsza niz 15% warto$ci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego
charakteru umowy,

11) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana zmiana ustawowej stawki VAT
— w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ustalone jako warto$¢ netto nie ulega
zmianie , a zmianie ulega stawka podatku VAT.

Zmiana umowy wymaga zgody stron wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strona wystgpujaca o zmiang umowy zobowigzana jest przedtozy¢ drugiej stronie ,w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci, proponowany zakres zmian umowy wraz z uzasadnieniem
koniecznos$ci dokonania zmiany umowy., a druga strona jest zobowigzana w terminie 14 dni
udzieli¢, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, odpowiedzi na propozycj¢ zmiany
umowy. Strona nie zgadzajgca si¢ na zmian¢ umowy zobowigzana jest uzasadni¢ swoje
stanowisko w sprawie.
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§ 25

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie prze-
pisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz.1740 z p6zn.zm.)
oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129
ze zm.).

2. Sprawy sporne wystepujace w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, ktorych strony
nie beda w stanie zatatwi¢ we wlasnym zakresie rozstrzygane beda na drodze sagdowe;j.

Do rozstrzygania sporow sgdowych wlasciwy jest sad miejsca siedziby Zamawiajgcego.

§ 26

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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