Ogtoszenie nr 2023/BZP 00415346/01 z dnia 2023-09-27

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rob6t budowlanych pn. Adaptacja pomieszczen w budynku Wydziatu
Humanistycznego przy ul. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu na potrzeby biblioteki.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Uniwersytet Slaski w Katowicach
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001347
1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: Bankowa 12

1.4.2.) Miejscowos¢: Katowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 40-007

1.4.4.) Wojewodztwo: Slaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.7.) Numer telefonu: 0323591334

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@us.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: dzp.us.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - uczelnia publiczna

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-ed5478a1-283f-11ed-b8b2-9a321cc30829
2.2.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00415346
2.3.) Wersja ogtloszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2023-09-27

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamowienie bylo poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu albo ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00453702/01

3.3.) Czy zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej:
Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawna:

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zaméwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zaméwienia:

Opracowanie dokumentaciji projektowej i wykonanie robo6t budowlanych pn. Adaptacja pomieszczen w budynku Wydziatu
Humanistycznego przy ul. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu na potrzeby biblioteki.

3.8.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia:
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00415346/01 z dnia 2023-09-27

1) Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w budynku Wydziatu Humanistycznego
przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu na potrzeby biblioteki, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia i zrealizowania robé6t budowlanych w
ramach planowanej inwestycji. W ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania
dokumentacji projektowej oraz wykonania na jej podstawie i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i wytycznymi
Zamawiajgcego niezbednych robét budowlanych.

2) Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia w tym zakres rzeczowy robot budowlanych okreslony zostat w Programie
funkcjonalno-uzytkowego (PFU - stanowigcy zatacznik nr 2 do SW2Z), ktory nie jest katalogiem zamknietym, lecz
minimalnym dla osiagniecia efektu jakim jest adaptacja pomieszczen budynku na potrzeby biblioteki.

3) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robét budowlanych w
zorganizowany i sprawny sposob z nalezytg starannoscig wynikajacq z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci.
4) Zamawiajacy informuje, iz roboty budowlane bedg prowadzone w czynnym, uzytkowanym obiekcie, w okresie
prowadzenia zaje¢ dydaktycznych.

5) Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ w terminie do 200 dni od daty zawarcia umowy,

wraz z uzyskaniem prawomocnego dokumentu zezwalajacego na rozpoczecie robét budowlanych (ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe) i/lub braku sprzeciwu do zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.
6) Wykonawca udzieli: minimum 60 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. Wymagany okres gwarancji na
zamontowane materiaty, urzadzenia, wyposazenie itp.: nie krétszy niz gwarancja udzielona na roboty budowlane, a jezeli
gwarancja producenta jest dluzsza — zgodnie z gwarancjg producenta. Okres rekojmi - zgodny z zaoferowanym przez
Wykonawce okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane. Bieg terminéw gwaranc;ji i rekojmi rozpoczyna sie z chwilg
podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezeh.

7) Szczegodtowe warunki realizacji zaméwienia oraz warunki ptatnosci zawiera wzér umowy stanowiacy zatgcznik nr 3 do
SWZ.

3.9.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45262522-6 - Roboty murarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-1 - Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podtég i scian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421141-4 - Instalowanie przegréd

45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych

45421152-4 - Instalowanie Scianek dziatowych

45450000-6 - Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-17

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia:
200 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcoéw ubiegajacych sie wspolnie o
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00415346/01 z dnia 2023-09-27

udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktéorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Exeles Sp. z o.0.
4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 627-249-04-41

4.3.3.) Ulica: Armii Krajowej 27

4.3.4.) Miejscowos¢: Chorzow

4.3.5.) Kod pocztowy: 41-506

4.3.6.) Wojewoddztwo: Slaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 1291500,00 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00453702/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-07-20

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Nie
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

podstawa prawna: § 14 ust. 2 pkt 6 i 8) Umowy — koniecznos¢ przesuniecia terminéw umownych
5.4.5.) Krotki opis zamowienia po zmianie:

- 1.06.2023r. zawarto Aneks nr 1 do umowy DZP.381.023.2022.RBK, na mocy ktérego termin realizacji przedmiotu umowy
zostat przesuniety z 5.06.2023r. na 20.07.2023r.

- podstawa prawna: § 14 ust. 2 pkt 6 i 8) Umowy — koniecznos¢ przesuniecia termindw umownych, jesli owa koniecznosc¢
powstata na skutek okolicznosci, ktérych przy dotozeniu nalezytej staranno$ci nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy oraz koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych termindw umownych, jezeli ich przesuniecie
jest wynikiem koniecznosci wykonania robét niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, w tym udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajq realizacje Przedmiotu Umowy tudziez
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami czy robotami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5.4.6.) Wartos¢ zmiany: 1291500,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Laczna wartosé wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 1291500,00 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zaméwienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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