Numer sprawy ZP.271.12.2020.LP Zalacznik Nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr ZP.272.......... 2020.LP - Wzor

Zawarta w dniu.................... w Konstantynowie £ddzkim pomiedzy Gming Konstantynéw t.édzki,
z siedziba: ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynow tddzki, zwang dalej w tekscie umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Roberta Jakubowskiego — Burmistrza Konstantynowa tddzkiego

- TSR , Majgca siedzibe ... S PrZY Ul e ,
zarejestrowang W dniu .........cccoeeeeeiieiiieccieees ) e ——————— , 0 hadanym

Numerze Identyfikacji Podatkowej .........ccccoviiiiieeiiiiieennne, , 0 numerze REGON ..........cccooveiivicieecnen, ,

zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), przetargu nieograniczonego (numer
sprawy ZP.271.12.2020.tP), o nastepujacej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne, ktérego
przedmiotem jest przebudowa nawierzchni ulicy, chodnika i wjazddow w pasie ulicy Stodowej
i w pasie ulicy Nasiennej (na odcinku do ul. Miodowej) w Konstantynowie todzkim, na dziatkach
o nr ewid. 76/4, 76/6, 77/3, 87/3, 107 i 176, obreb K-11 Konstantyndw tddzki, gm. Konstantynow t.édzki,
powiat pabianicki.

2. Przedmiot umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:

1) Przebudowe nawierzchni chodnikéw, wjazdéw i nawierzchni ulicy Stodowej i ulicy Nasiennej (na

odcinku do ulicy Miodowej) w Konstantynowie tddzkim, zgodnie z ponizszym zakresem prac:

- frezowanie nawierzchni ulicy (destrukt gr. 10,0 cm) z wywiezieniem destruktu na odlegtos$¢ do 5
km, F = 2235,00 m?,

— skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa, F = 2235,00 m?,

- korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu (gt. 0,2 m) z wywiezieniem urobku na odlegtos$¢ do 5
km, F = 1321,00 m?,

— wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, gr. 15 cm, F = 1024,00 m?,

— montaz kraweznika 15x25x100 na tawie betonowej 10 MPa, L = 707,00 mb,

— wykonanie nawierzchni asfaltowej o warstwie wiazacej gr. 4 cm, F = 2235,00 m?,

— wykonanie nawierzchni asfaltowej o warstwie $cieralnej gr. 4 cm, F = 2235,00 m?,

— wykonanie obrzezy betonowych 8 x 20 x 100 na posypce piaskowo-cem., L = 30,00 mb,

—  wykonanie warstwy z piasku odcinajacej gr. 15 cm z ubiciem F = 906,00 m?,

- u’fgzenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 906,00
m°,

- u’fg)zenie wjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 415,00
m !

- montaz progu zwalniajgcego, najazdowego z kostki bet. gr. 8 cm (wystajgca 10 cm nad
nawierzchnie ) 6 m x 6 m, F= 36,00 m?,

- montaz znakéw drogowych (wyznaczanie przej$¢ dla pieszych i progdw zwalniajgcych), 8 szt.,

— oznakowanie poziome przejs¢ dla pieszych, grubowarstwowe, 2 kpl., F= 24,00 m?,

—  uzupetnienie terendw zielonych, obsianie trawg F = 80,00 m?,

- regulacja wtazow studzienek kanalizacyjnych, 17 szt.,

— regulacja skrzynek zasuw 17 szt.,

- przebudowa wpustéw ulicznych (demontaz i montaz w nowym miejscu, przy krawezniku drogi z
przebudowg przykanalika), 17 kpl.,

- montaz odwodnienia liniowego szerokosci 150, konstrukcja i ruszt w klasie D 400, ze studzienka



odptywowg, L=15m,
- regulacja do poziomu nowej niwelety pasow drogowych i zabezpieczenie w trakcie robdt
istniejgcej armatury wod.-kan.
2) Przebudowe chodnika pomiedzy ul. Stodowg a Katng w Konstantynowie todzkim, zgodnie
Z ponizszym zakresem prac:
— korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu ( gt. 0,2 m ) z wywiezieniem urobku na odlegtos¢ do 5
km, F = 279,00 m?,
— wykonanie warstwy z piasku odcinajacej gr. 15 cm z ubiciem, F = 279,00 m?,
— utozenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 279,00 m?.
. Szczegdtowy obmiar oraz zakres prac znajduje sie w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 7
do SIWZ, ktdra stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy.
. Prace budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z zatgczong dokumentacjg (Zatgcznik nr 7 do SIWZ),
poleceniami Zamawiajgcego oraz sztukg budowlang i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
. Wykonawca oSwiadcza, ze:
posiada niezbedne $rodki i kwalifikacje do petnej realizacji przedmiotu umowy,
— upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej oferty, jak rowniez co do prawidtowosci i
kompletnosci opisu prac w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
- zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w ust. 3,
— dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 3 jest kompletna i prawidtowa w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci,
dokonat wizji lokalnej terendéw budowy oraz zna istniejgcy stan faktyczny.
. Zamodwienie jest dofinansowane ze S$rodkéow Funduszu Drég Samorzadowych zgodnie z umowg
0 udzielenie dofinansowania Nr .............c.......... zdnia .o r.

§ 2. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Przedmiot umowy okreSlony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym
i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo — finansowym, opracowanym przez Wykonawce
W porozumieniu z Zamawiajgcym, w ktérym Strony w szczegdlnosci okresla, ktore prace bedg podlegaty
odbiorowi czeSciowemu.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu najpdzniej
w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. harmonogramu.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak
réwniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozyc
Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni od dnia przekazania
uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik
nr 3 do niniejszej umowy i jest podstawg do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu
umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany. Aktualizacja Harmonogramu wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Aktualizacja Harmonogramu nie stanowi zmiany tresci niniejszej
umowy.

§ 3. MATERIALY

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swoj koszt
Wykonawca.

Uzyte materialy musza by¢ nowe i odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonym do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215).

Na kazde Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobate techniczng w odniesieniu do



—

wyrobow nieobjetych certyfikacja.
§ 4. TERMIN REALIZAC]I

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 15.09.2020 r.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i gotowosci do odbioru koncowego,
potwierdzonej wpisem Inspektorow nadzoru w dzienniku budowy wraz z wszystkimi wymaganymi
dokumentami chyba, Zze Zamawiajgcy nie odebrat robdt budowlanych — w przypadku, gdy Zamawiajacy
nie odebrat robdt budowlanych uznaje sie, ze termin wykonania robot budowlanych okreslony w ust. 1 nie
zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzien wykonania robdt budowlanych przyjmuje sie dzien
otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych
podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru korncowego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosS¢ przediuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdinych czesci
w sytuacjach opisanych w § 23 ust. 1.

§ 5. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalajg, Zze wynagrodzenie Wykonawcy wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT
bedzie WynoSHO .uureessssmmsssnssnsnns zt brutto (stownie: .......cccivrmeeinrmminnneann ztotych), zgodnie z oferta
Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym
i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego przedmiotu umowy,
w szczegolnosci wszelkich robdt budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatow
objetych przedmiotem umowy.

W terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia kosztorys ofertowy, ktdry stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Zatgczony
kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy jedynie do
obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub
rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy lub w przypadku wystgpienia robdt
zamiennych lub dodatkowych.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 5 dni
od dnia przedtozenia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia. Brak zgtoszenia uwag oznacza
zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 5 dni od dnia
ich przekazania przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje
kosztorysu ofertowego. Wykonawca moze powotywal sie wytgcznie na kosztorys zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlinych elementow kosztorysu ofertowego
w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen razaco odbiegajacych od
$rednich cen na rynku robét budowlanych, w tym m.in. okre$lonych w publikacjach dotyczacych analizy
cen roboét budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiajacy korygujac wartosci poszczegdinych
robdt nie moze zmieni¢ wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej konieczno$¢ wprowadzenia w trakcie realizacji niniejszego
zamoéwienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych w kosztorysie ofertowym —
zamienne zakresy robot lub materiatdw zostang ustalone przed ich realizacjg w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich warto$¢ zostanie okres$lona w oparciu o sporzadzony przez
Wykonawce kosztorys szczegdtowy. Wykonawca do sporzadzenia kosztorysu szczegdtowego przyjmie
identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie ofertowym. Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie
nie mogg powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo korekty
wartosci przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu prac objetych
niniejszg umowsa.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do konca okresu
realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie podlegaja
zaptacie i wynagrodzenie wskazane w §5 ust. 1 umowy zostanie stosownie pomniejszone o wartos$¢
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11.

niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowigcego
Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia, w tym
prawo do odszkodowania.

§ 6. PLATNOSCI

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na podstawie:
1) dwdch faktur czesciowych wystawionych:
— do dnia 15.07.2020 r. oraz
— do dnia 14.08.2020 .
za zakonczone zakresy robdt podlegajgcych odbiorowi czeSciowemu, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze faczna
wartos¢ faktur czeSciowych nie moze przekracza¢ 90% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2) faktury kofncowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci przedmiotu umowy.
Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej bedzie stanowi¢ protokdt odbioru czesSciowego podpisany
przez uczestnikdw odbioru, do ktdrego dotgczony bedzie w postaci zatgcznika wykaz robét zgtoszonych do
odbioru czesciowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce
i ich warto$¢. Wzoér wykazu robdt podlegajacych odbiorowi czeSciowemu, Wykonawca winien uzgodnic z
Zamawiajgcym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowi¢ protokoét bezusterkowego odbioru korncowego
przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikow obioru, do ktérego dotgczony bedzie w postaci
zatgcznika wykaz robot zgtoszonych do odbioru koncowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartos¢. Wzor wykazu robot podlegajgcych odbiorowi
koncowemu, Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajagcym przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Zapfata faktury za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o
]l (o] = SR
Strony umowy zgodnie os$wiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.
Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metodg podzielonej
ptatnosci, o ktorej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(t.j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 106 z pdzn. zm.).
W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 4 rachunek bankowy, na ktdry ma nastgpi¢ wypfata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotdw zrejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Okres
do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie
Zamawiajacego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres
odsetki za opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.
Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawce.
Za roboty wykonane przez podwykonawcow ptatnosci realizowac bedzie Wykonawca.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce czes$ci zamoéwienia podwykonawcom, faktury Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy zostang optacone, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce
dokumentdow potwierdzajacych uregulowanie zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych
podwykonawcéw, w szczegolnosci pisesmnego o$wiadczenia podwykonawcy i dalszych podwykonawcdw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych
mowa powyzej, nie jest traktowane jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia
i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek
ustawowych.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania czeSci wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze
ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajgcej wartosci wykonanych przez podwykonawcdw robot,
w przypadku niedostarczenia o$wiadczen przez Wykonawce od podwykonawcow i dalszych
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podwykonawcdw o otrzymaniu kwot naleznych im z tytutu umowy z Wykonawca.

Postanowienia, o ktdrych mowa w ust. 7 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 143c ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robot.

§7

Wykonawca ma mozliwos$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w

rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,

koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 ., poz.

2191 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej,

woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostepnionej

na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych

dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujgc dane nabywcy:

a. w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako typ numeru PEPPOL nalezy wybrac NIP,

c.  w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:

a. w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac NIP,

c.  w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

W obu przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie

Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: kancelaria@konstantynow.pl

§ 8. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) odbior nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie protokotu
odbioru koncowego;

4) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonych w § 6.

§ 9. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SIWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami, w szczegolnosci ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami
Branzowymi;

2) wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane;

3) uzyskania przed rozpoczeciem robot wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci zezwolen,
pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa (branzowymi)
nadzoréw technicznych;

4) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan prowizorycznych,
niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania robot.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty w sposdb umozliwiajgcy
bezpieczne korzystanie z obiektdw przylegtych do terenu robot oraz dba¢ o stan techniczny
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i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy;

5) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i czytelne
wpisy zgodnie z postepem robdt;

6) opomiarowania na terenie budowy wody, pradu oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich zuzycie;

7) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, przestrzegania przepisow prawa o ruchu drogowym, zapewnienie przez czas
realizacji robot wtasciwej organizacji ruchu drogowego;

8) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem  odpowiednich  dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatdow "na znak
bezpieczenstwa", certyfikatdw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, swiadectw pochodzenia
uzywanych materiatdw. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci
i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewtasciwg jakos$¢ materiatdw i nienalezyte wykonanie robdt;

9) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tagcznie z
kosztami  utylizacji. Wykonawca jako  wytworca odpadéw w  rozumieniu  ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z pdzn. zm.) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z ustawg o
odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1396 z p6zn. zm.) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Referatu
Inwestycji i Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Konstantynowie £ddzkim;

10) ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz.
i dozdr mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

11) przeprowadzenie na zadanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan
jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow,
ekspertyz, prob lub sprawdzen;

12) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujgcej wytyczenie oraz
biezacg inwentaryzacje powykonawczg;

13) zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w terminie do 7
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

14) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkow zajecia pasa drogowego oraz ewentualnych
kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym oraz zielenig (drzewa,
krzewy);

15) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw
pracownikdw i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

17) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub doprowadzenie do
stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

18) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie prowadzonych robdt i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

19) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terendw, nawierzchni lub
instalacji;

20) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koricowego kompletu dokumentéw niezbednych przy
odbiorze;

21) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;



22) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jako$¢ robdt budowlanych lub termin
zakonczenia robot budowlanych;

23) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

24) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestoréw sieci,
udostepnienie tym  podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu  budowy.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowac prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie;

25) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu;

26) pisemnego zgtaszanie robot do odbioru zgodnie z § 16 umowy;

27) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej (wraz z
powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng) oraz innych dokumentdéw zwigzanych z przedmiotem
odbioru, do ktérych nalezg w szczegolnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia,
aprobaty techniczne, $wiadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie,
protokoty badan i sprawdzen, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia witasciwych organéw, gestoréw

sieci;
28) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.
Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspOipracy z Zamawiajgcym

i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robdt budowlanych w okresie realizacji
umowy. Wszelkie  uzgodnienia bedg  dokonywane na spotkaniach ~ zorganizowanych
w razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania robotami
budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce. Skfad osobowy oraz omdwione zagadnienia bedg ujmowane
w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach
Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentow potwierdzajgcych stopien zaawansowania robot
budowlanych.

§ 10. NADZOR NAD PRACAMI

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze ustanowi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérym poinformuje Wykonawce. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wynikajg wprost z przepisow prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki
Zamawiajgcego, ktdrego interesy reprezentuje inspektor, w wykonaniu niniejszej umowy.

Wykonawca ustala do petnienia funkcji kierownika budowy ..icevrevessasaisasnas nr uprawnien budowlanych
Obowigzki kierownika budowy oraz w przypadku ustanowienia kierownikéow robot, wynikaja wprost
z przepiséw prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktdrego
interesy reprezentuje kierownik budowy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng prawng
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania kierownika budowy.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji.

Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 11. PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z ofertg ztozong w przetargu, Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia
nastepujgcemu/ym Podwykonawcy/om:

(osoby do kontaktu i dane kontaktowe)



(zakres powierzanej czesci zamdwienia)

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkdéw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.

§12

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

2) posSwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 od dnia jej zawarcia,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi a takze zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy. Wylgczenie
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca zobowigzuje sie iz :

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtozg Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgcza zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

2) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedtozg
Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

3) podwykonawca lub dalszy podwykonawca kazdorazowo przediozg Zamawiajgcemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Zapisy ust. 1 i 2 majg zastosowanie do zmian projektéw umdw i zmian umow.

§13

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 1, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystagpienia o zaptate kary umownej.

8§14

Zamawiajacy ma prawo zgtoszenia w terminie 14 dni:
1) w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane (i projektu jej zmiany):
a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w §13 ust.1.,



2) w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane i jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 1.

§15

Zamawiajacy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zamdwien
publicznych.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

] § 16
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr czesciowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej,

3) odbiodr koncowy,

4) odbidr pogwarancyjny.

Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwlocznie, jednak nie pozniej niz

w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem

w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego

o gotowosci do odbioru. W przypadku nie przystapienia w powyzszym terminie przez Zamawiajgcego lub

Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca

upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robot oraz zobowigzany jest do niezwtocznego

poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza odbiér robét

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru

inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora

nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wiasny odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne

do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czeSciowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i

zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego i przedstawia

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. Do zawiadomienia Wykonawca jest

zobowigzany zatgczy¢ wykaz robot zgtoszonych do odbioru czesciowego oraz zakres robdt budowlanych,

dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich warto$¢. Odbidr czeSciowy robot jest

dokonywany w celu czesciowego rozliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty.

Rozpoczecie czeSciowego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia

otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego. Zamawiajacy

wyznaczy termin rozpoczecia odbioru. W czynnosciach odbioru bedag brali udziat w szczegolnosci

przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy, Kierownik

robot podlegajacych odbiorowi. Z czynnosci odbioru czesciowego strony sporzadzajg protokot zawierajgcy

ustalenia dokonane w toku odbioru w tym w szczegdlnosci: zakres odebranych robét oraz kwoty nalezne

do zaptaty Wykonawcy.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru koncowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i

zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Wykonawca

jest zobowigzany do powiadomienia, o ktorym mowa wyzej zatgczyc:

1) wykaz robdt zgtoszonych do odbioru koncowego oraz zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartosc,



10.

11.

12.

13.

2) wypetiony dziennik budowy w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit zakoniczenie
wszystkich robdt budowlanych,

3) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng (potwierdzong przez geodete),

4) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru — jezeli takie wystapity,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy,

6) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan,
sprawdzen oraz protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamdwieniem,

8) os$wiadczenie o braku zastrzezenia prawa wiasnosci do momentu zaptaty ceny do zastosowanych
materiatow i urzadzen,

9) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjy projektowa
i obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze w razie korzystania - ulicy, sasiednich nieruchomosci, o wiasciwym zagospodarowaniu
terendw przylegltych z dokumentacjg projektowg — w przypadku zakonczenia wszystkich robot
budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do odmowy

dokonania odbioru koricowego robét budowlanych objetych niniejsza umowa.

Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego powiadomienia

0 gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia

odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele

Zamawiajacego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koncowego strony sporzadzajg protokot zawierajgcy ustalenia  dokonane

w toku odbioru. Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia

przystgpienia do odbioru koncowego.

Odbior koncowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela

Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odebrac¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy okresla
w protokole powdd nie odebrania robdt i termin usuniecia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednig do kosztéw
usuniecia wad cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;j.

W przypadku odbioru koncowego robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych

w trakcie odbioru. Odbidr zgtoszonych robot po usunieciu wad nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej

niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach odbioru beda brali

udziat w szczegdlnosci przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy.

Z czynnosci odbioru usuniecia wad Strony sporzadzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku

odbioru.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na rachunek

i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy

moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Do czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakonczonych podpisaniem protokotu odbioru

bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.
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14. Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalg na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz 30 dni przed
uptywem okresu gwarangcji.

§ 17. GWARANCIJA i REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz uzyte
/dostarczone materiaty na okres ..... miesiecy liczac od dnia bezusterkowego koricowego odbioru robét.

2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od dnia odbioru koficowego badz
w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre$lonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady przedmiotu umowy.
W toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie stwierdzone wady na
wiasny koszt.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze
usung¢ wady we witasnym zakresie lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami Wykonawce.
Powyzsze dziatanie Zamawiajgcego nie skutkuje utratg uprawnien z tytutu udzielonej przez Wykonawce
gwaranciji.

6. Termin wyznaczony Wykonawcy na usuniecie wad musi by¢ technicznie uzasadniony i nie krotszy niz 14
dni od daty zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego.

7. O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

8. Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega wydtuzeniu
0 czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

9. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytulu rekojmi zgodnie
z zasadami okres$lonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzezeniem ust. 1.

§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego, w tym
w szczegldlnosci z tytulu niewykonania Ilub nienalezytego wykonania Umowy,
w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. W zwigzku powyzszym, przed
podpisaniem umowy, tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — Wykonawca
zlozyt zabezpieczenie w wysokosci 5% wartosci brutto niniejszej umowy tj. kwote
................... zlotych, w formie: ......cccoriiermmnrninnnr s s

2. Z kwoty o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zwolni 70%
w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego robét objetych niniejsza umowa.

3. Pozostate 30% kwoty o ktdrej mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
okres rekojmi o ktorej mowa w § 17 i zwolnione bedzie w terminie 15 dni po uplywie tego
okresu.

4. Zwolnienia kwot o ktorych mowa w ust. 2 i 3 nastepowac bed3a zgodnie z przepisami art. 151
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.
148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 19. UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji umowy, gdzie suma ubezpieczenia na
jedno zdarzenie bedzie nie nizsza niz 1.000.000,00 zt (stownie: jedne milion ziotych).

2. Ubezpieczenie OC winno obejmowac szkody wyrzadzone przez Wykonawce i wszystkich podwykonawcdw,
w zakresie prowadzonej dziatalnosSci zwigzanej z przedmiotem umowy, z tytutu szkdd jakie moga
wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym takze:

1) z czynéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,
2) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub podwykonawcow.
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Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 3 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy, kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-€j), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa
wczesniej niz termin zakonczenia prac, zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdzniej
niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przediuzenia - pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przediuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztdw z tytutu ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce kopii polis (-y) ubezpieczeniowych (-€j) w terminie,
o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy.

§ 20. SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia:

1) Wykonanie robot demontazowych i naprawczych,

2) Przebudowa chodnikéw, wjazddw i kraweznikéw,

3) Przebudowa nawierzchni ulic,

4) Wykonanie robdt wykonczeniowych i porzgdkowych.

Wymog nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowg: kierownika budowy,

kierownika robot oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, oséb
wykonujgcych ustuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych. Wymadg zatrudnienia, o ktérym

mowa w ust. 1 nie dotyczy rowniez osdb posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych

przepiséw, ktdre upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.
W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia o$wiadczenia
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa
w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy beda zatrudnia¢ pracownikow
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z p6zn. zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przediozy do wgladu
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umdéw o prace zawartych przez
Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami. Kopie uméw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikdw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych
w wysokosci okreslonej w § 21 ust. 1 pkt 1) lit. i) niniejszej umowy.
Zamawiajagcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w o0sdb przez caty okres realizacji przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentdéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia w/w
osob. Kontrola moze by¢é przeprowadzona bez wczedniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub oséb wskazanych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2, inng/ymi osobg/ami
pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji
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10.

11.

12.

13.

14.

przedmiotu zamdwienia, okreSlone w niniejszej umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 — 6

stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie, jest zobowigzany przez caty okres obowigzywania

umowy, o ktorym mowa w § 4, do zatrudnienia do realizacji zamdéwienia 1 osoby bezrobotnej w

rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z pozn. zm.) lub wiasciwych przepisow panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ktérym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Osoba bezrobotna musi by¢ zatrudniona na podstawie umowy o prace w wymiarze catego etatu,

W rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy lub wilasciwych przepisow

panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ktorym

Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

W przypadku wygasniecia lub rozwigzania umowy o prace z osobg bezrobotng, Wykonawca zobowigzuje

sie w terminie 14 dni od dnia ustania stosunku pracy, do zatrudnienia w jej miejsce innej osoby

posiadajgcej taki status, ktora bedzie w dalszym ciggu realizowa¢ umowe. O kazdym przypadku
wygasniecia lub rozwigzania umowy o prace z osobg bezrobotng Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy:

a. osSwiadczenie o zatrudnieniu osoby bezrobotnej z podaniem okresu zatrudnienia oraz wymiaru czasu
pracy,

b. zanonimizowang, w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw (imie
i nazwisko osoby/osdb wskazanej/ych do zatrudnienia, wymiar etatu, data zawarcia umowy oraz
rodzaj umowy nie podlegajg anonimizacji), kopie aktualnej umowy o prace z ww. pracownikiem oraz

C. zanonimizowang, W SposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, kopie
zaswiadczenia z wtasciwego Urzedu Pracy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej.

W przypadku kazdej zmiany stanu zatrudnienia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowne

informacje i dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osoby bezrobotnej w terminie 14 dni od dnia

zaistnienia zmiany.

Zamawiajacy ma prawo kontroli spetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 8.

W ramach prawa kontroli Zamawiajacy moze w szczegdlnosci zobowigza¢ Wykonawce do przedtozenia

dokumentéw stanowigcych dowody zatrudnienia i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, nie

krotszy niz 7 dni. Za dowody uznaje sie w szczegdlnosSci zanonimizowane, W sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, kopie aktualnych umoéw o prace, kopie zaswiadczen

z whasciwego Urzedu Pracy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej lub zgtoszenia pracownika do ubezpieczen

spotecznych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce zanonimizowanej kopii dokumentu lub innego dowodu faktu

zatrudnienia, w terminach wynikajgcych z ust. 9-13, niezatrudnienie przez Wykonawce kolejnej osoby

bezrobotnej w miejsce osoby bezrobotnej, ktdrej umowa o prace zostata rozwigzana lub wygasta,
niepowiadomienie o zamianach w zatrudnieniu, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia osoby bezrobotnej.

§ 21. KARY UMOWNE

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi lub
gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od
terminu okreslonego w § 13 ust. 1;
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e) w razie nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek;

f) w razie nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek z osobna;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
(§ 13 ust. 2) w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

h) w razie nieprzedtozenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 20 ust. 2 w wysokosci 1000 zt za
kazdy przypadek;

i) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy, osdb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia czynnosci
opisanych w § 20 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikdéw wskazanych
przez Wykonawce w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w § 20 ust. 2 niniejszej umowy;

j) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres realizacji
przedmiotu umowy — w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od terminu
okreslonego w § 19 ust. 4;

k) w przypadku niezatrudnienia (w okresie i na warunkach o ktérych mowa w § 20 ust. 8-14 przy
realizacji zamowienia przez Wykonawce 1 osoby bezrobotnej (zgodnie ze zobowigzaniem
ztozonym w ofercie) — w wysokosci 1000,00 zt (jeden tysigc ztotych) — za kazdy rozpoczety
miesigc niezatrudniania osoby bezrobotnej, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze przedstawit
zgtoszenie ofert pracy urzedowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmujgcemu sie realizacjg
zadan, z zakresu rynku pracy w panstwie w ktorym ten Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastgpito z przyczyn nie lezacych po jego
stronie. Za przyczyne nielezaca po stronie Wykonawcy bedzie uznawany brak oséb bezrobotnych,
zdolnych do wykonywania zamdwienia na obszarze, w ktdrym jest realizowane i w okresie jego
realizacji lub odmowa podjecia pracy przez takg osobe bezrobotna.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbidr powinien sie rozpoczad,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenia.

Kary umowne mogg by¢ potrgcone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na podstawie niniejszej
umowy bez koniecznosci sktadania odpowiedniego o$wiadczenia woli w tym przedmiocie.

Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

§ 22. ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczefstwu publicznemu,

Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcg zgodnie z umowg, zawart
umowe z podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktorych mowa w § 11, powierzyt wykonanie robot
podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt lub przerwat rozpoczete juz prace i nie
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kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) biezgca kontrola postepu robot wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie umownym,
a opoznienie Wykonawcy w realizacji robot przekracza 7 dni w stosunku do terminu okreslonego
W umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny ze sztukg budowlang,
obowigzujacymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag - pomimo
wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji robdt i wyznaczenia
stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) - 5)

z podaniem przyczyny odstgpienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie bedzie

traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robdt

przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany

do niezwtocznego:

a. wstrzymania wykonywania robot poza majgcymi na celu ochrone Zycia i wiasnosci i zabezpieczenia
przerwanych robdt,

b. przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa
w § 16 ust. 6 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktorym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzadzg protokot, w ktérym oznacza stan przedmiotu umowy
i terenu budowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robot oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

§ 23. ZMIANA UMOWY

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) zawieszenia robot przez Zamawiajacego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje
z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce wykonywanie robot
budowlanych,

b) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), lub koniecznosci
wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,

c) przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen itp.

2) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub osdb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publicznej
lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczgcych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

c¢) gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do zakoniczenia Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) odmowa udostepnienia przez whascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestyciji.

3) koniecznosci koordynacji rob6t z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robot
budowlanych,

4) koniecznosci udzielenia zamodwienia dodatkowego na roboty nieobjete zamdwieniem podstawowym, a
koniecznego do prawidtowego zakonczenia robdt, a ktdrych wykonanie wptywa na zmiane terminu
wykonania zamdwienia podstawowego,
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5) przedtuzenia procedury udzielenia zamowienia publicznego na skutek przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkow finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg, co wptyneto na skrocenie
terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwofania do Krajowej Izby
Odwotawczej (o czas przedtuzenia procedury),

6) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i
ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site wyzszg,
warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar, pandemie, epidemie
i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia,

7) szczegodlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatdéw budowlanych i innych materiatéw
niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

8) w przypadku, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania
robot z Wykonawcg innych robot wykonywanych na terenie budowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia tylko
w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu

umowy okreslonego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), dokumentacji projektowej

lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB) w przypadku:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), dokumentaciji
projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiIORB),
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano,

2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku do
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ), dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) przy zachowaniu jakosci i
funkcjonalnosci okreslonych w SIWZ, dokumentacji projektowej i STWIORB, jezeli umozliwiajg
uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub kosztéw
wykonania przedmiotu umowy,

3) wystagpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystgpienia  sity wyzszej uniemozliwiajgcej  wykonanie  przedmiotu umowy  zgodnie
Z postanowieniami umownymi,

5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 5 ust. 8 umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace ww.

zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

Za przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach zawinionych przez

Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu

w sposob nalezyty.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych

w szczegdlnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§ 24. POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane

16



PN,

przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majgce na celu przeniesienie na osoby trzecie
wierzytelnosci zaréwno istniejgcych jak i przysztych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien
zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego sg niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym i upadiosciowym, a takze
0 zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wiasciciela lub wspdtwiascicieli firmy pod
rygorem skutkéw prawnych wyniklych z powodu nie przekazania powyzszych informacji oraz uznania za
doreczong korespondencje kierowang przez Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci Prawa
zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen wykonawczych.
Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygngé polubownie bedg poddane rozstrzygnieciu
przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich obowigzkéw na osobe trzecia.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 731 19 93 975.

Wykonawca o$wiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ..iceveereuresresresrnssnnsanss

Umowe sporzgdzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa
egzemplarze Zamawiajgcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1. Oferta Wykonawcy.

2. Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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