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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Wartości Zamówienia 

 
 
Dotyczy:   07190 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rewitalizacja ulicy Ruskiej od placu 

Solnego do ul. Kazimierza Wielkiego” 

 

  
Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku  (tj. Dz.U. 2022, 

poz. 1710  ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  zakres  przebudowy  sieci  MPWiK  opisany  w  piśmie 039169/22/KOOU/EOr  

z dnia  31.05.2022  należy  zrealizować  w  ramach  niniejszego zamówienie? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Nie. 

 

Pytanie nr 2: 

Jeżeli  zakres  opisany  w  piśmie  039169/22/KOOU/EOr  należy  zrealizować  w  ramach niniejszego 

zamówienie prosimy o dodanie odrębnej pozycje w wycenie ofertowej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Patrz odpowiedz na Pytanie nr 1. 

 

Pytanie nr 3: 

Jeżeli zakres opisany w piśmie 039169/22/KOOU/EOr nie należy ująć w cenie ofertowej prosimy  o  informacje,  

kto  będzie  odpowiedzialny  za  skoordynowanie  zadań  i  czy  nie wpłynie to na czas realizacji zadania 

„Rewitalizacja ulicy Ruskiej we Wrocławiu” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający informuje, że w ofercie należy przewidzieć konieczność koordynacji z robotami opisanymi w piśmie 

MPWiK 039169/22/KOOU/EOr z dnia 31.05.2022. 

 

W związku z odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. Pozostałe 

zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Z poważaniem  

 

Adam Leńczyk  

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji 
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