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Zamawiajacy: Ciezkowice, dnia 22.04.2022r.

Gmina Ciezkowice
ul. Tysiaclecia 19, 33-190 Ciezkowice
nr sprawy GI1.271.27.2022

WYJASNIENIA | MODYFIKACJA TRESCI SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. ,,WYKONANIE OTWORU
POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZEGO ,IGNACY” W CELU UIJECIA WOD LECZNICZYCH
W MIEJSCOWOSCI CIEZKOWICE”.

Dziatajac zgodnie z trescig art. 284 i 286 ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.) Zamawiajgcy ponizej udziela wyjasnien na pytania
Wykonawcédw oraz modyfikuje tres¢ SWZ.

Pytanie nr 21

W Projekcie robét geologicznych rozdziat 9.2 pn. , Przewidywana konstrukcja i przebieg wiercenia
otwordow Cieszko i Ignacy” istnieje zapis dotyczgcy kolumny filtra: , Kolumna rur eksploatacyjnych —
rura stalowa @ 168 (6 5/8”) nierdzewna o typie stali 316L lub z wiékna szklanego (fiberglass), w czesci
czynnej sznicowana (perforowana) o grubosci szczelin 1 mm i perforacji minimum 7% zawieszona na
wieszaku w gtebokosci ok. 340 m i uszczelniona pakerem. W przypadku rury stalowej nierdzewnej
wymagany tgcznik dielektryczny. Doktadna dtugosé kolumny oraz interwaty czesci czynnej beda
zalezne od warunkéw ztozowych i zostang ustalone przez geologa nadzoru, jednak zaktada sie ze
czesci czynnej filtra bedzie nie mniej niz 180 m” (str. 39). Natomiast w Dodatku nr 1 do Projektu
robot geologicznych — Projekt geologiczo-techniczny (wariant podstawowy str. 24 i wariant
alternatywny str. 25) kolumna rur eksploatacyjnych ma srednice 5”. Prosimy o okreslenie wtasciwej
wersji, gdyz ma to duze znaczenie przy wycenie uzytego materiatu.

Odpowiedz:

W ramach zamdwienia Zamawiajgcy przewidziat realizacje robot w ramach zakresu podstawowego i
zakresu opcjonalnego. W tym przypadku Zamawiajacy uzaleznia realizacje zamoéwienia wg zakresu

opcjonalnego od wystgpienia w trakcie realizacji prac objetych niniejszg umowag (zakres podstawowy)
interwatéw nasyconych weglowodorami.

Zatgczony do SWZ Dodatek nr 1 do projektu robdt geologicznych na wykonanie otwordéw
poszukiwawczo-rozpoznawczych Cieszko i Ignacy w celu ujecia wod leczniczych w miejscowosci
Ciezkowice wprowadza Il wariant (zakres alternatywny/opcjonalny) konstrukcji projektowanych
otworéw uwzgledniajgcy zastosowanie dodatkowej kolumny rur oktadzinowych 7” w sytuacji
pojawienia sie doptywu weglowodoréw uniemozliwiajgcych bezpieczne prowadzenie prac
wiertniczych lub utrudniajgcych ujecie i eksploatacje wdéd leczniczych, tym samym zmiany opisu
przebiegu prac geologicznych.

Szczegdty realizacji poszczegdlnych wariantdw zostaty opisane w SWZ. Warianty sg uzaleznione od
sytuacji geologicznej a Wykonawca musi by¢ przygotowany na realizacje obydwu wariantéw prac.
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Pytanie nr 22

W zwigzku z zapisami dotyczgcymi finansowania, zawartymi w projekcie umowy par.5 pkt. 20,
prosimy o podanie rzeczywistego terminu zaptaty z tytutu wykonania prac wiertniczych.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami zwartymi w Zafgczniku nr 12 do SWZ Projektowane postanowienia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, ktdre zostang wprowadzone do tresci tej umowy rozliczenie za
przedmiot zamdwienia dokonywane bedzie na podstawie faktury zaliczkowej oraz faktury koricowe;j
wystawionej po odbiorze korncowym, o ktérym mowa w § 6 ust.2.

Ze wzgledu na uwarunkowania otrzymanego dofinansowania Zamawiajgcy nie przewiduje innego
fakturowania czesciowego.

Zapfata zaliczki przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez
Wykonawce, z terminem pfatnosci do 35 dni a zaptata faktury koficowej nastgpi w terminie do 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o ktérych
mowa w § 10.

Pytanie nr 23

W Rozdziale 6 pn. ,Podstawy wykluczenia z postepowania oraz warunki udziatu w postepowaniu”
pkt. 5 ppkt. 4b a) (str. 14) zostaty okreslone parametry techniczne sprzetu wiertniczego, ktorym
powinien dysponowaé Wykonawca. Zwracamy sie z prosbg o zmiane powyzszego zapisu na:

,Warunek ten, w zakresie potencjatu technicznego, zostanie uznany za spetniony, jesli Wykonawca
wykaze, ze dysponuje sprzetem posiadajgcym wazng dokumentacje eksploatacyjng: co najmniej
jednym (1) urzadzeniem wiertniczym o udzwigu min. 70 ton i mocy wyciggu co najmniej 200 HP.
Pytanie nr 24

Czy przy zastosowaniu przewodu wiertniczego o mniejszej masie zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie urzgdzenia wiertniczego o mocy uciggowej 70 ton na haku. Takie rozwigzanie pozwoli
na bezpieczne wykonanie zadania wiertniczego i ekonomiczniejszy wariant wykonawczy.

Odpowiedz (na pytanie nr 23 i 24):

W pierwszej kolejnosci Zamawiajgcy wyjasnia, ze to na wykonawcy spoczywa petna odpowiedzialnos¢
za bezpieczne i zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz ze sztukg wykonanie catosci prac
wiertniczych objetych zamoéwieniem. Biorgc powyzsze pod uwage, Zamawiajgcy wyraza zgode na
zastosowanie urzgdzenia o mniejszym uciggu przy zastosowaniu przewodu o mniejszej masie i na tg
okolicznos¢ ponizej dokonuje modyfikacji tresci SWZ.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze niewykonanie petnego zakresu prac okreslonych w Projekcie
Robot Geologicznych spowodowane zastosowaniem przez wykonawce sprzetu o masie,
wytrzymatosci, uciggu i mocy niedostosowanych do istniejgcych w terenie warunkéw realizacji
zamodwienia wigze sie z ryzykiem niewykonania zamowienia i sankcji opisanych w umowie.
Zamawiajgcy wskazuje, ze postawiony wymadg posiadania sprzetu o minimalnych parametrach stuzy
jedynie ocenie Wykonawcy w niniejszym postepowaniu. To na Wykonawcy na etapie realizacji cigzy
obowigzek i ryzyko uzycia sprzetu o takich parametrach, ktére zagwarantuja realizacje przedmiotu
zamoéwienia pozwalajagce na bezpieczne wykonanie prac uwzgledniajgce panujace warunki
geologiczne przy rownoczesnym zapewnieniu odpowiedniego zapasu mocy i uciggu w sytuacjach
nieprzewidywanych warunkéw podczas wiercenia.

W przypadku problemoéw wykonawczych podczas wiercenia wynikajgcych z zastosowania urzadzenia
0 mniejszym udZwigu to na Wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek naprawy otworu witgcznie z
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ewentualng koniecznoscia ponownego wykonania otworu innym sprzetem, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

MODYFIKACJA TRESCI SWZ

Rozdziat 6 ust. 5 pkt. 4 lit. b). Podstawy wykluczenia z postepowania oraz warunki udziatu w
postepowaniu:

Jest:

b) Warunek ten, w zakresie potencjatu technicznego, zostanie uznany za spetniony, jesli
Wykonawca wykaze, ze dysponuje sprzetem posiadajgcym wazng dokumentacje
eksploatacyjna:

a. co najmniej jednym (1) urzadzeniem wiertniczym o udzwigu min. 80 ton i mocy
WYyCiggu co najmniej 200 HP,
b. co najmniej dwoma (2) pompami ptuczkowymi o mocy min. 500 HP (kazda z
pomp),
Zmienia sie na:

b) Warunek ten, w zakresie potencjatu technicznego, zostanie uznany za spetniony, jesli
Wykonawca wykaze, ze dysponuje sprzetem posiadajgcym wazng dokumentacje
eksploatacyjna:

a. co najmniej jednym (1) urzadzeniem wiertniczym o udzwigu min. 70 ton i mocy
WYyCiggu co najmniej 200 HP,

b. co najmniej dwoma (2) pompami ptuczkowymi o mocy min. 500 HP (kazda z
pomp),

Rozdziat 14. Sposob oraz termin sktadania i otwarcia ofert:
Jest:

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ciezkowice w mysl Ustawy na stronie internetowej
prowadzonego postepowania do dnia 26.04.2022r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert:

1. Otwarcie ofert nastgpi dnia 26.04.2022r. o godz. 09:05.

Zmienia sie na:

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ciezkowice w mysl Ustawy na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania do dnia 29.04.2022r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert:
1. Otwarcie ofert nastgpi dnia 29.04.2022r. o godz. 09:05.
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Rozdziat 11. Termin zwigzania oferta.
Jest:
1. Wykonawca sktadajac oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni tj. do dnia 25 maja

2022r. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert,
liczac od dnia sktadania ofert wtgcznie.

Zmienia sie na:
1. Wykonawca sktadajac oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni tj. do dnia 28 maja
2022r. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert,
liczac od dnia sktadania ofert wtgcznie.

Stanistaw Kuropatwa
Burmistrz Gminy Ciezkowice
/podpis elektroniczny/

K/o:
- Uczestnicy postepowania
- Platforma zakupowa
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