
P R O J E K T O W A N E    P O S T A N O W I E N I A    U M O W Y

Zał nr 5 do SWZ

zawarta w dniu …………  2024  r.  w  Wołominie,  pomiędzy Gminą Wołomin z siedzibą w Wołominie przy ul.
Ogrodowej 4, nr  NIP  1251333722,  zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
…………………..……..
przy kontrasygnacie…………….

a
…………………………., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: ……………...…....

W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  podstawowym  na
podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) -
dalej:  ustawa  Pzp i  złożonej  oferty  Wykonawcy,  stanowiącej  załącznik  nr  1  do  umowy,  została  zawarta  umowa,
następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem umowy jest:  budowa drogi gminnej ul.  Jesiennej w Wołominie wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiającego  decyzji  zezwalającej  na  użytkowanie  drogi,  w  ramach  gminnego  zadania  inwestycyjnego  pn.
„Budowa ul. Jesiennej w Wołominie”

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona roboty budowlane polegające na budowie drogi ul. Jesiennej
w  Wołominie  wraz  z  uzyskaniem w  imieniu  Zamawiającego  decyzji  zezwalającej  na  użytkowanie  drogi, w  tym
wykona:

1) projekt organizacji ruchu na czas robót budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
2) będzie realizował roboty w oparciu o uzgodniony i aktualny projekt czasowej organizacji ruchu,
3) wykona roboty przygotowawcze, rozbiórkowe,
4) wykona roboty ziemne,
5) wykona wzmocnienie warstw podbudowy jezdni, chodników oraz zjazdów do posesji,
6) wykona nawierzchnię z betonu asfaltowego,
7) wykona chodniki z kostki betonowej,
8) wykona zjazdy do posesji z kostki betonowej,
9) wykona pobocze żwirowe;
10) wykona odwodnienie (kanalizacja deszczowa) bez przepompowni ścieków (przepompownia zrealizowana w
ramach budowy ul. Zimowej w Wołominie);
11) wykona przebudowę elementów sieci gazowej kolidujących z projektowana drogą;
12) wykona przebudowę elementów sieci teletechnicznej kolidującej z projektowana drogą;
13) dokona wycinki drzew kolidujących z projektowana drogą
14) przebuduje ogrodzenia terenu działek kolidujących z projektowana drogą;
15) humusowanie z obsianiem trawą niezagospodarowanego terenu pasa drogowego,
16) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu
17)  opracuje dokumentację  powykonawczą w 2  egz.  i  przeniesie  na  Zamawiającego w ramach otrzymanego
wynagrodzenia  majątkowych  praw  autorskich  oraz  praw  do  wykonywania  praw  zależnych  bez  ograniczeń
czasowych i terytorialnych do dokumentacji powykonawczej i innych utworów powstałych w związku z realizacją
przedmiotu umowy, które są niezbędne do zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Na
Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu końcowego przechodzą autorskie prawa majątkowe oraz prawo
zezwalania  na  wykonywanie  autorskich  praw  zależnych  do  dokumentacji  objętej  przedmiotem  umowy  w
odniesieniu do wszystkich pól  eksploatacji  wymienionych w art.  50 ustawy z dnia  4 lutego 1994r.  o  prawie
autorskim i  prawach pokrewnych bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia,  a  w szczególności  do
wykorzystania w całości lub w części do realizacji inwestycji, utrwalania, rozpowszechniania – upubliczniania w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego  dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zwielokrotnienia
każdą  możliwą  techniką,  w  szczególności  poprzez  drukowanie,  wykonywanie  odbitek  przy  użyciu  nośników
magnetycznych, cyfrowych, technik komputerowych, wprowadzenie do obrotu, zlecenie wykonywania zależnych
praw autorskich innym podmiotom, wprowadzenie do pamięci komputera. Tym samym Wykonawca oświadcza, że
nie będzie wykonywał praw autorskich do utworów przekazanych Zamawiającemu;
21)  w trakcie  realizacji  robót  będzie  stosował  „Standardy  ochrony drzew w procesie  inwestycyjnym”,  który
stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 157/2023  Burmistrza Wołomina z dnia 26 czerwca 2023 roku (treść
zarządzenia do wglądu na stronie Urzędu Miejskiego w Wołominie: https://wolomin.bip.net.pl/?a=22491);
W przypadku  zniszczenia  drzew Wykonawca  jest  również  zobowiązany  dokonać  nowych  nasadzeń  drzew o
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obwodach co  najmniej  16  cm (mierzony na  wys  1  m)  każde  w stosunku 1:1  (za  każde  zniszczone –  jedno
nasadzone) na działkach wskazanych przez Zamawiającego. Rodzaj posadzonego drzewa zostanie ustalony w w/w
protokole.

Sadzenie powyższych drzew powinno być zgodne z zapisami zarządzenia Nr 157/2023 w sprawie przyjęcia i
wdrożenia standardów dotyczących ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni znajdujących się w gminie Wołomin.
Niezależnie od w/w zapisów należy bezwzględnie stosować się do zapisów ustawy o ochronie przyrody z 16
kwietna 2004 roku z późniejszymi zmianami
22) w przypadku w trakcie robót uszkodzenia terenów zieleni, Wykonawca zobowiązany jest do jej odtworzenia
do  stanu  przed  rozpoczęciem  robót,  tym  samym  zobowiązuje  się  Wykonawcę  do  wykonania  dokumentacji
fotograficznej stanu przed rozpoczęciem robót; 
22)  załatwi  wszelkie  formalności,  w  imieniu  Zamawiającego,  z  gestorami  sieci  sanitarnej,  gazowej,
teletechnicznej,  w  tym  min.  jeżeli  będzie  to  konieczne  uzyska:  aktualne  warunki  techniczne,  niezbędne
zezwolenia, uzgodnienia, wykona dokumentację projektową niezbędną do przyłączenia obiektu do ww. sieci.
23) wykona niezbędne próby techniczne wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urządzeń,
24) zgodnie z warunkami technicznymi PWIK Sp. z o.o. l.dz. DT/394/02/2017 z dnia 20.02.2017 r. Wykonawca
powiadomi PWIK o przystąpieniu do robót i pobierze dzienniczek robót (opłatę za wydanie dzienniczka ponosi
Wykonawca),
25) zgodnie z warunkami technicznymi PSG sp. z o.o. , nr PSG/OW/OIU/1379/2016 z dn. 25.10.2016 r. przy
opracowaniu procesu prac przyłączeniowych należy uzgodnić, we właściwej terenowo jednostce eksploatacyjnej
schemat wyłączenia gazociągów w celu wykonania przełączeń. 
26) prace realizować przy zachowaniu uwag i zaleceń uczestników narady koordynacyjnej (Protokół z narady
koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 29 marca 2017 roku , znak
sprawy: PODK.6630.207.2017), w szczególności:

a)  w  miejscach  zbliżeń  i  skrzyżowania  z  siecią  gazową  prace  ziemne  należy  wykonywać  ręcznie  z
zachowaniem szczególnej ostrożności. 
b) przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie (koszty
nadzoru sa po stronie Wykonawcy);
c) w miejscach skrzyżowania projektowanych urządzeń z istniejącą linią kablową SN-15kV na istniejące kable
SN-15kV należy nałożyć rury ochronne typu AROT o śr. 160mm pod bezpośrednim nadzorem pracowników
PGE (koszty nadzoru ponosi Wykonawca)

27) zgodnie z warunkami wprowadzenia organizacji ruchu, Wykonawca zawiadomi organ zarządzający ruchem,
zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji, co najmniej 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu oraz weźmie udział w komisyjnym odbiorze organizacji,
28) dokumentacje powykonawczą przebudowanej/wybudowanej infrastruktury dla potrzeb gestorów sieci po 1
egz.,
29)rozliczy się z Zamawiającym z materiałów pochodzących z rozbiórki,
30) uzyska pozytywny odbiór techniczny robót od gestorów sieci,
31) uporządkuje teren po robotach, odpady i urobek zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
32)  przekaże  Zamawiającemu  dokumenty  potwierdzające  przekazanie  i  utylizację  odpadów  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami,
33) drewno pochodzące z wycinki jest własnością Zamawiającego. Wykonawca protokolarnie przekaże drewno
Zamawiającemu i złoży je we wskazane miejsce. Przy wycince drzew i gospodarowaniu drewnem pozyskanym z
wycinki, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Zarządzenia nr 214/2018 Burmistrza Wołomina
(treść  zarządzenia  do  wglądu  na  stronie  Urzędu  Miejskiego  w  Wołominie,:  do  wglądu  na  stronie  Urzędu
Miejskiego w Wołominie:https://wolomin.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=15736&bar_id=15066).

3. Zakres robót ujęty jest w n/w dokumentach:
1) Decyzja Starosty Wołomińskiego nr 40pz/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 29      

         września 2017 roku, nr sprawy WAB.6740.14.36.2017;
    2) dokumentacja projektowa opracowana przez Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka z siedzibą ul.

Cedrowa 22, Hipolitów, 05-074 Halinów, której skład wchodzi:
a)Projekt budowlany, TOM I. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany

branży drogowej;
b) Projekt budowlany, TOM II Projekt architektoniczno – budowlany branży sanitarnej w zakresie kanalizacji
deszczowej
c)Projekt  budowlany,  TOM III.  Projekt  architektoniczno  –  budowlany  branży  sanitarnej  w  zakresie  sieci

gazowej;
d)Projekt  budowlany,  TOM IV.  Projekt  architektoniczno  –  budowlany  branży  sanitarnej  w  zakresie  sieci
teletechnicznej;
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e)Przedmiary;
e)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

3) Standardach ochrony drzew w procesie inwestycyjnym”, który stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr
157/2023  Burmistrza Wołomina z dnia 26 czerwca 2023 roku.

4.  Określony w ust.  1-3 zakres przedmiotu  umowy wykonany będzie z  należytą  starannością,  zgodnie z
obowiązującymi  przepisami  prawa,  decyzją  ZRID,  przekazaną  dokumentacją  projektową,  a  także  zgodnie z
ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem Zamawiającego, będącymi konsekwencją należytego
wykonania umowy, określonych funkcji, obowiązujących norm techniczno - budowlanych, sztuki budowlanej. Roboty
realizowane  przez  Wykonawcę  będą  obejmowały  każdą  pracę,  która  jest  konieczna  dla  spełnienia  wymagań
określonych umową lub która jest implikowana przez umowę, a także wszystkie prace nie wymienione w umowie, ale
które mogą okazać się konieczne dla  ukończenia lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego działania przedmiotu
umowy.

5. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał
się z SWZ, dokumentami i projektami, które stanowią załącznik nr 1A i 1B do SWZ, treścią umowy oraz dokonał wizji
terenu budowy i poznał istniejący stan faktyczny.

6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla
zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w celu przekazania Zamawiającemu dzieła budowlanego do
użytkowania tego dzieła zgodnie z jego przeznaczeniem.

7.  Pełna  odpowiedzialność  za  osiągnięcie  zakładanych  celów  przedsięwzięcia  i  osiągniecie  parametrów
gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania
robót zamiennych i innych wynikających z ustawy Pzp, w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w
sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

9. Zmiana, o której mowa w § 1 ust.8 musi być każdorazowo zatwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego.

10.  Załącznikiem do umowy jest  kosztorys  ofertowy,  w którym Wykonawca określił  ceny na  wszystkie  elementy
zamówienia wymienione w przedmiarze załączonym do SWZ, z uwzględnieniem poniższych zasad:

1) wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawierać cenę jednostkową,
2)  cena  jednostkowa  każdej  pozycji  kosztorysowej  obejmuje  koszty  bezpośrednie  robocizny,  materiałów
łącznie z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk,
3) kosztorys opracowany metodą uproszczoną musi zawierać zestawienie RMS wraz z określeniem narzutów.

11.W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy treścią dokumentacji projektowej a treścią Specyfikacji technicznej
wykonania  i  odbioru  robót,  ustala  się,  że  nadrzędne  są  zapisy  dokumentacji  projektowej,  z  tym że  w  pierwszej
kolejności mają zapisy projektu budowlanego.

§ 2. Obowiązki stron

1. Do zakresu obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy;
2) dokonywanie odbiorów zgodnie z  zapisami niniejszej umowy;
3) zapłata ustalonego wynagrodzenia.

2. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1)  wykonanie  i  przekazanie  Zamawiającemu w terminie  do  14  dni  od  daty  zawarcia  umowy wszystkich
prawidłowo wystawionych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych:

a) planu BIOZ,
b) oryginału oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązków kierownika budowy,
c)  oryginałów  oświadczeń  wszystkich  kierowników  robót  branżowych  stwierdzających  przyjęcie
obowiązku kierowania robotami,
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d)  poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii uprawnień kierownika budowy i kierowników
robót oraz zaświadczeń, iż są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których
mowa w pkt. 1. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych  od  daty  przekazania  ww.  dokumentów.  Jeżeli  opóźnienie  w  przedłożeniu
dokumentów nastąpi  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  późniejsze  przekazanie  terenu
budowy przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania umowy,

2) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, do akceptacji
harmonogram  rzeczowo-finansowy  realizacji  zamówienia  zwanym  dalej  harmonogramem,  w  którym
uszczegółowione  zostaną  wszystkie  roboty  budowlane  z  podziałem  na  rodzaje  i  zakresy  robót,  terminy
rozpoczęcia i zakończenia tych robót oraz zostaną wskazane ich wartości. W ramach podziału robót należy w
pierwszej  kolejności  wyodrębnić  roboty  wykonywane  siłami  własnymi  oraz  roboty  wykonywane  przez
podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być wykonany w takim
stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości
robót, które zostaną powierzone podwykonawcy,
przedłożenie  Zamawiającemu,  w  terminie  14  dni  od  podpisania  umowy,  potwierdzonej  za  zgodność  z
oryginałem, kopii polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie  prowadzonej  przez  siebie  działalności  gospodarczej,  zgodnie  z  zapisami  umowy,  wraz  z
potwierdzeniem jej opłacenia,
3) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu do akceptacji, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
kosztorysu  ofertowego  zgodnego  z  zasadami  określonymi  w  umowie;  kosztorys  będzie  służyć  do
ewentualnych zmian wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w umowie,
4) przed przystąpieniem do realizacji umowy- zapoznanie się z projektem oraz dokumentami wskazanymi w
umowie, w szczególności zaś z uwagami jednostek uzgadniających projekt, a także z uwagami wykonawczymi
zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach i stosowanie się do nich w trakcie realizacji umowy,
5)  Wykonawca  wytyczenie  inwestycji  powierzy  osobie  posiadającej  uprawnienia  zawodowe w dziedzinie
geodezji, a po wybudowaniu wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i złoży ją do odpowiedniego
organu celem wpisania do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; obiekt
lub elementy obiektu ulegające zakryciu (wymagające inwentaryzacji) podlegają inwentaryzacji geodezyjnej
przed ich zakryciem.
6)  Wykonawca  będzie  realizował  budowę  pod  kierownictwem  uprawnionego  kierownika  budowy.  Przy
prowadzeniu  robót  budowlanych,  do  kierowania  którymi  jest  wymagane  przygotowanie  zawodowe  w
specjalności  techniczno – budowlanej innej  niż posiada kierownik budowy,  Wykonawca jest  zobowiązany
zapewnić  kierownika  robót  w danej  specjalności.  Wykonawca  traktuje  obowiązki  ww.  kierowników,  jako
własne, odpowiada za ich wypełnienie zgodnie z przepisami prawa,
7)  poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub
nieuzasadnione  z  przyczyn  ekologicznych  lub  ekonomicznych  –  przekazanie  powstałych  odpadów  do
utylizacji.  Wykonawca jest  wytwórcą   odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z  14 grudnia  2012 r.  o
odpadach. Wykonawca zobowiązany jest zutylizować własnym staraniem i na własny koszt materiały i odpady
powstałe  w  trakcie  robót.  Wykonawca  pokrywa  koszty  załadunku  i  transportu  materiałów  i  odpadów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację odpadów wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji bądź
wskazanie innego wykorzystania odpadów,
8)  wykonanie  robót  bez  uciążliwości  dla  nieruchomości  sąsiednich.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszarów przyległych do terenu budowy,
9) zapewnianie dojścia i dojazdu do posesji mieszkańcom, służbom ratunkowym i technicznym,
10) zgłaszanie do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub zanikających
oraz  uzyskanie  potwierdzenia  ich  prawidłowego  wykonania  w  dzienniku  budowy.  W  przypadku  braku
zgłoszenia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru tych robót,
11)  posiadanie  ubezpieczenia  OC  w  zakresie  prowadzonej  działalności  i  odpowiedzialności  za  szkody
wyrządzone podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy, w tym również za zniszczenie terenów zieleni,
drzew pozostałych do zachowania oraz osobom trzecim. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość
przedmiotu umowy
12)  realizacja  przedmiotu zamówienia  spełniającego wszelkie wymagania techniczne  i  normy jakościowe,
odpowiadającego w szczególności wszystkim wymaganiom SWZ, wolnego od wad fizycznych i prawnych
oraz zgodnie z dokumentacją prawną, dokumentacją projektową,  zasadami współczesnej wiedzy technicznej
(sztuką budowlaną), obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz na ustalonych umową warunkach, w
ścisłej współpracy z Zamawiającym,
13) protokolarne przyjęcie (w formie protokołu wprowadzenia) od Zamawiającego terenu budowy,
14) Wykonawca na własny koszt może zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno – techniczne na
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okres  i  w  rozmiarach  koniecznych  dla  realizacji  robót,  w  miejscu  uzgodnionym  z  Zamawiającym.
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń ani terenu poza placem budowy na cele
zaplecza,
15) zagospodarowanie terenu robót, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy oraz jego późniejsza likwidacja.
Zapewnienie stałych warunków widoczności (w dzień i w nocy) urządzeń, znaków i terenu, dla których jest to
nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Załatwienie  spraw  formalnych  z  eksploratorami  mediów  i
zainstalowanie  na  własny  koszt  dla  potrzeb  budowy  i  rozbiórki  liczników  zużycia  wody  i  energii  oraz
ponoszenie kosztów ich zużycia do czasu bezusterkowego odbioru końcowego robót,
16) wykonać wszelkie roboty przygotowawcze, wykonać i utrzymać zabezpieczenia bhp i p.poż.,
17)  Wykonawca zobowiązany jest  do dokonania  na  własny koszt  niezwłocznej  naprawy wszelkich szkód
powstałych z winy Wykonawcy, wobec osób trzecich, na terenie robót oraz poza terenem,
18) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdującego się na placu budowy,
19) ochrona środowiska naturalnego,
20) utrzymywanie ogólnego porządku na placu budowy, dokonywanie na bieżąco prac porządkowych oraz
usuwanie  i  wywożenie  odpadów,  nieczystości  oraz  nadmiaru gruntu  ;bieżące  sprzątanie  zjazdów z  terenu
budowy na drogi publiczne oraz sprzątanie dróg publicznych zabrudzonych przez transport  i  urządzenia z
terenu budowy. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren robót i tereny do niego przyległe oraz
przywróci je do stanu jaki był przed rozpoczęciem prac,
21) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny, sprzęt i urządzenia y
oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania umowy.
22) umieszczenie na terenie robót reklam i informacji innych niż wymaganych przez obowiązujące prawo i
pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego,
23) wszystkie materiały, urządzenia, wyroby budowlane muszą być zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dobrej jakości  oraz
muszą posiadać aktualne atesty,  świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty
stosownych władz polskich – zgodnie  z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą
Prawo budowlane oraz muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną i  dokumentacją projektową.  Należy
stosować materiały i  wyroby nowe, o najwyższych parametrach, spełniające warunki aprobaty i  kryteriów
technicznych dotyczących tych materiałów. Zastosowane urządzenia  powinny być opisane w języku polskim i
oznaczone  zgodnie  z  dokumentacją  i  obowiązującymi  przepisami,  spełniać  wymagania  ochrony
przeciwporażeniowej  oraz  przepisy  BHP.  Zastosowane  urządzenia  nie  powinny  wykazywać  uszkodzeń  i
zanieczyszczeń,  być  źródłem  hałasu  i  drgań  o  natężeniu  większym  od  dopuszczanego  w  przepisach.
Wykonawca  winien  stosować  materiały  wyszczególnione  w  projektach  i  przedmiarach,  o  jakości
odpowiadającej publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowiązujących norm
PN  i  IEC  oraz  przepisów  budowy  urządzeń  elektrycznych.  Zobowiązuje  się  Wykonawcę  do  stosowania
materiałów fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczeń osób
trzecich  i  które  są  własnością  Wykonawcy.  Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  wyposażenie  przed
wbudowaniem  muszą  mieć  akceptację  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca  winien  na  każdy
materiał,  urządzenie  i  wyposażenie  sporządzić  kartę  materiałową  i  przedłożyć  do  akceptacji  inspektorowi
nadzoru  inwestorskiego  odpowiedniej  branży.  Żaden  materiał,  urządzenie  i  wyposażenie  nie  może  być
wbudowane bez akceptacji, pod rygorem odmowy odbioru robót.
24) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i branie udziału w organizowanych przez Zamawiającego
naradach koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych,
25)  ponoszenie  kosztów  przerw  w  wykonywaniu  robot  wynikłych  z  technologii  prac,  warunków
atmosferycznych i innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
26) przeprowadzanie z udziałem inspektora nadzoru prób technicznych dostarczanych przez siebie urządzeń i
wykonanych  instalacji  oraz  uzyskania  zaświadczeń,  właściwych  pozwoleń,  warunkujących  użytkowanie
przedmiotu umowy,
27) na Wykonawcy ciąży ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego
oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na
terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy. Wystąpienie takich
szkód nie  zwalnia  Wykonawcy z  obowiązku terminowego i  należytego wykonania  przedmiotu  umowy.  Z
chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – wywołanych ingerencją osób
trzecich – szkód i opóźnień robót. Powyższe dotyczy również robót związanych z usuwaniem stwierdzonych
wad i usterek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na terenie robót, a także poza
nim, ale powstałe w związku z realizacją robót,
28) Wykonawca naprawi bądź poniesie koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie wykonywania
umowy,  w  szczególności  szkód  wyrządzonych  osobom  trzecim,  w  urządzeniach  miejskiej  infrastruktury
technicznej, sieciach napowietrznych i podziemnych, ogrodzeniach posesji i innych,
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29) Wykonawca ponosi w pełni koszty związane z dojazdem, dojściem do terenu wykonywania prac,
30)  zapewnienie  przy  robotach  odpowiedniego nadzoru  oraz  wykonania  przedmiotu  umowy przez  osoby,
których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowiązującym prawem i  przepisami,  a  w szczególności  zapewnienia  wykonania  przedmiotu  zamówienia
przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia,
31) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,
32)  zabezpieczenie  wykonywanych  robót  przed  ich  zniszczeniem  i  przed  wpływami  warunków
atmosferycznych,
33) dostawa materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
34)  kierownik  budowy  jest  zobowiązany  prowadzić  dokumentację  budowy  w  tym  dziennik  budowy  i
dokumentację  dot.  gospodarki  odpadami zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami oraz  przechowywać przez
okres wykonywania robót dokumenty, stanowiące prawną podstawę ich wykonania i udostępniać te dokumenty
przedstawicielom Zamawiającego oraz uprawnionych organów;
35) Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty sprawozdawcze, rozliczeniowe i inne, zgodnie z
wytycznymi instytucji dofinansowującej,
36) Wykonawca zobowiązany jest przygotować Zamawiającemu dokumenty i dane niezbędne do sporządzenia
dokumentów księgowych OT (w tym poda koszty poszczególnych elementów budowy, zestawienia materiałów
i urządzeń),
37) prowadzenie dzienniczka pompowań, ilość godzin prac pomp musi być potwierdzona przez inspektora
nadzoru,
38)  wystąpienie  do  Zamawiającego  z  pisemnym wnioskiem o  wystawienie  pełnomocnictwa  do  działania
Wykonawcy  w imieniu Zamawiającego w zakresie wynikającym z przedmiotu umowy, z podaniem danych
osobowych osoby upoważnianej ,
39) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrożeń,
40) koordynacja robót poszczególnych branż i ewentualnych podwykonawców,
41) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
42) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez inspektora nadzoru prób, sprawdzeń, badań, -
regulacji, pomiarów, rozruchów itp., przeprowadzenie odbiorów branżowych,
43) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi,
44) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,
45) wykonanie wszelkich zaleceń i obowiązków wynikających z warunków technicznych, uzgodnień, decyzji,
zapisów  kontroli  bieżących,  oględzin  obiektu  oraz  z  odbiorów  robót,  w  tym  z  kontroli  organów
administracyjnych  w  związku  z  zawiadomieniem  o  zakończeniu  budowy/wnioskiem  o  pozwolenie  na
użytkowanie,
46) ochrona znajdujących się na terenie inwestycji punktów pomiarowych. Uszkodzone bądź zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt,
47)  regulacja  urządzeń  zamontowanych na  terenie  planowanej  budowy np.  regulacja  wszelkich  skrzynek,
zaworów, zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.,
48)  zabezpieczenie  terenu  budowy  na  cały  okres  realizacji  robót,  aż  do  odbioru  końcowego  robót,  z
zachowaniem najwyższej staranności, w tym m. in. ustawienia na terenie budowy przed rozpoczęciem robót
znaków  ostrzegawczych  odpowiadających  wymogom  określonym  w  przepisach  prawa  budowlanego,
przepisów BHP i zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz
późniejsza ich likwidacja. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa na terenie budowy zgodnie z wymogami
prawa  i  bezpieczeństwa  wykonywania  robót.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo
wszystkich  osób,  które  znajdą  się  na  terenie  budowy.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania
obowiązujących przepisów BHP i p.poż.
49)  zabezpieczenie  ścian  wykopów,  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  istniejących  sieci  uzbrojenia
podziemnego, zabezpieczenie istniejących nasadzeń, nawierzchni dojść, chodników, dróg przed uszkodzeniami
spowodowanymi prowadzonymi robotami i środkami transportu Wykonawcy i dostawców,
50)  zawiadomienie  i  zapewnienie  nadzoru  uprawnionych pracowników służb  technicznych,  eksploratorów
sieci  (właścicieli  uzbrojenia)  i  dróg  nad robotami instalacyjnymi,  pracami ziemnymi i   robotami  w pasie
drogowym,
51) informowanie na bieżąco Zamawiającego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach pojawiających
się w trakcie realizacji przedmiotu umowy i mających z nim związek, w tym o problemach lub okolicznościach
mogących wpłynąć na opóźnienia terminu wykonania przedmiotu umowy,
52)  załatwienie  spraw  formalnych  związanych  z  zajęciem  pasa  drogowego  i  ponoszenie  kosztów  z  tym
związanych, w tym odtworzenia nawierzchni, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, opłata za zajęcie pasa
drogowego,
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53) wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany
jest do protokolarnego przekazania materiałów z rozbiórki Zamawiającemu a następnie złożenie w miejscu
wskazanym przez  Zamawiającego.  Do  obowiązków Wykonawcy  należy  odpowiednie  zabezpieczenie  ww.
materiałów,  w  tym  paletowanie,  załadunek,  transport  i  rozładunek  w  miejscu  wskazanym  przez
Zamawiającego,
54) materiały pochodzące z rozbiórki a stanowiące własność osób prywatnych należy przekazać protokolarnie
właścicielowi,
55) protokolarne przekazanie Zamawiającemu drewna pochodzącego z wycinki (tylko dłużyce) i złożenie w
miejscu  wskazanym przez Zamawiającego. Drewno pochodzące z wycinki jest własnością Zamawiającego,
56)  wszystkie  czynności  związane  z  rozpoczęciem,  prowadzeniem  i  zakończeniem  robót  Wykonawca
zobowiązany  jest  wykonać  własnym  staraniem  i  na  własny  koszt,  z  zastrzeżeniem  postanowień  o
podwykonawcach,
57)  podania,  po  ostatnim  bezusterkowym  przeglądzie  gwarancyjnym,  aktualnego  numeru  rachunku
bankowego, na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formie gotówki,
58) Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy i poniesie koszty z
tym związane,
59)  Zobowiązuje  się  Wykonawcę  do  stosowania  przepisów  dotyczących  ochrony  środowiska  i
zagospodarowania odpadów, wykonywanie niezbędnych działań w celu ochrony środowiska naturalnego w
obszarze  inwestycji,  odpowiedzialność  za  roślinność  istniejącą,  a  nieprzewidzianą  do  usunięcia  na  terenie
budowy  i  w  jej  otoczeniu.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zagospodarowania  wytworzonych  odpadów
zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  gospodarki  odpadami.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za
wszelkie  szkody  w  środowisku  (np.  zanieczyszczenie  gruntu  substancjami  ropopochodnymi)  powstałe  w
wyniku swojej działalności. Zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt oraz jeżeli jest to możliwe, do
przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody.  Wykonawca będzie uważany za posiadacza i  wytwórcę
odpadów  w  rozumieniu  Ustawy  o  Odpadach,  chyba.  Wykonawca  przedłoży  na  żądanie  Zamawiającego
dokumenty potwierdzające zgodny z prawem sposób zagospodarowania wytworzonych odpadów (w tym Karty
Ewidencji Odpadów i Karty Przekazania Odpadu potwierdzone przez przyjmującego odpady). Wszelkie kary i
sankcje wynikające z niewłaściwej gospodarki odpadami obciążają Wykonawcę

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i  dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody
powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi
robotami,
2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,
3) bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdą się na terenie budowy,
4) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z
prowadzonymi robotami,
5) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które
to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
6)  uszkodzenia lub zniszczenia obiektów, dróg i  terenu, a  także urządzeń i  aparatury znajdujących się  na
terenie robót i poza nim,
7)  teren budowy łącznie ze  znajdującą  się  w obrębie  terenu budowy infrastrukturą  techniczną,  od chwili
przejęcia do czasu przekazania Zamawiającemu przygotowanego do eksploatacji przedmiotu umowy,
8) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót,
9)bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, a w szczególności dziennika budowy.

§ 3. Postanowienia dodatkowe

1.Wykonawca  ustanawia  kierownictwo nad  prowadzonymi  robotami,  będącymi  przedmiotem niniejszej  umowy na
pełen czas trwania robót, osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia
tego rodzaju prac:
Kierownik budowy – …..................…,
Kierownik robót sanitarnych - ……………,
Kierownik robót teletechnicznych -  ……………
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Kierownik robót zieleni

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w osób wymaga pisemnej
zgody  Zamawiającego.  Zmiana  może  nastąpić  wyłącznie  poprzez  pisemne  powiadomienie  Zamawiającego  przed
dokonaniem  tejże  zmiany,  pod  warunkiem  spełnienia  warunków  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  do  osób
zaproponowanych w treści oferty. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

3.  Przedstawicielem  Wykonawcy  (koordynatorem  projektu)  odpowiedzialnym  za  współpracę  z  Zamawiającym  i
realizację  przedmiotowego zakresu robót  objętych niniejszą  umową jest:  …................................  .  Przedstawicielem
Zamawiającego odpowiedzialnym za współpracę z Wykonawcą jest: Naczelnik Wydziału Inwestycji.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się, w pełni akceptuje i nie zgłasza zastrzeżeń do: terenu robót, zakresu robót
oraz dokumentów, dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

5. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy treścią dokumentacji projektowej a treścią Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, ustala się, że nadrzędne są zapisy dokumentacji projektowej.

§ 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.  Wykonawca wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z  tytułu rękojmi  i  gwarancji  w
wysokości  5%  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  6  ust.  1, tj.  w  kwocie  ……..  zł  (słownie  złotych:
…………………………………………..), w jednej lub w kilku z następujących form:

1) pieniężnej;
2)  poręczenia  bankowego  lub  poręczenia  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  z  tym  że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancji bankowej;
4) gwarancji ubezpieczeniowej;
5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Strony postanawiają, że 70% wartości zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na zabezpieczenie
roszczeń  z  tytułu  prawidłowości  wykonania  umowy,  zaś  30%  –  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  i
rękojmi.

3. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, należy wpłacić na rachunek Zamawiającego nr 64 1240 6074 1111 0000
4989 4534. Wykonawcy przysługują odsetki od wartości wniesionego zabezpieczenia w formie pieniężnej za okres, w
którym kwota zabezpieczenia pozostawała w dyspozycji Zmawiającego, w wysokości wynikającej z umowy rachunku
bankowego,  na  którym  zabezpieczenie  było  przechowywane,  pomniejszone  o  koszt  prowadzenia  rachunku  oraz
prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:
1) w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego – w części obejmującej zabezpieczenie roszczeń z tytułu
prawidłowości wykonania umowy;
2) w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji – w części obejmującej zabezpieczenie roszczeń z
tytułu gwarancji i rękojmi.

5.  Zabezpieczenie,  o  którym mowa w ust.  1  pkt  2-5,  należy ustanowić na  okres  wykonywania  umowy i  trwania
gwarancji, przy czym możliwość zgłaszania roszczeń do wystawcy dokumentu z tytułu:

1) prawidłowości wykonania umowy winna obejmować dodatkowo 30 dni od daty odbioru końcowego;
2) gwarancji i rękojmi winna obejmować dodatkowo 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji.

6. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, z jakichkolwiek przyczyn
ulegnie zwiększeniu, w tym z powodu zwiększenia wartości wynagrodzenia umownego, Wykonawca zobowiązany jest
uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego, pod rygorem
dokonania potrącenia brakującej kwoty na zabezpieczenie umowy z bieżącej lub kolejnej faktury Wykonawcy.

7.  Zabezpieczenie  wnoszone  w  formie  innej  niż  pieniężna  powinno  być  dostarczone  w  formie  oryginału,  przez
Wykonawcę  do  siedziby  Zamawiającego,  najpóźniej  w dniu  podpisania  umowy –  do  chwili  jej  podpisania.  Treść
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oświadczenia  zawartego  w  gwarancji  lub  w  poręczeniu  musi  zostać  zaakceptowana  przez  Zamawiającego  przed
podpisaniem  umowy.  W  przypadku  nie  zaakceptowania  przez  Zamawiającego  wzoru  gwarancji  Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej w dniu
podpisania umowy.

§ 5. Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia
…................

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, rozumiany jest jako termin wykonania pełnego
zakresu  robót  określonych  w  umowie,  w  tym  przekazania  Zamawiającemu  dokumentacji  powykonawczej  oraz
skutecznie  złożonego  do  organu  nadzoru  budowlanego  zawiadomienia  o  zakończeniu  budowy i  przystąpieniu  do
użytkowania  obiektu  budowlanego,  bądź  –  o  ile  okaże  się  to  konieczne  -  przekazania  decyzji  o  pozwoleniu  na
użytkowanie, i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu ich zakończenia.

§ 6.  Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie  ryczałtowe, którego definicję  określa art.  632
ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, w wysokości:
brutto …………. zł (słownie: ……………………...)
w tym VAT (…..%)  ……………... zł (słownie: ……………………….)
netto …………. zł (słownie: …………………………).

2.  Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie przedmiotu
umowy w budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i zafakturowania robót, zgodnie z wysokością środków na poszczególne
lata. Zamawiający zastrzega, iż bez zgody Wykonawcy, może dokonywać zmian wysokości limitów na poszczególne
lata realizacji umowy. W takim przypadku Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.

3. Rozliczenie za przedmiot umowy następowało będzie fakturami wystawionymi przez Wykonawcę z uwzględnieniem
transz wskazanych w ust. 2:  

1) określonych w ust. 2 pkt 1 i 2, na podstawie:
a) protokołów odbioru częściowego robót za roboty wykonane i odebrane przez inspektorów nadzoru
inwestorskiego,  wystawionymi  zgodnie  ze  stanem  zaawansowania  robót,  podpisanymi  przez
kierownika  budowy  i  zatwierdzonego  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  o  specjalności
odpowiadającej  rodzajowi  (branży)  odbieranych  robót,  potwierdzającego  procentowego
zaawansowania robót ,
b) harmonogramu rzeczowo – finansowego,
c) prawidłowo wystawionej faktury.

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest odebranie tych
robót przez Wykonawcę od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiającemu dowodów
zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i  dalszym podwykonawcom,  ,  biorącym udział  w realizacji
odebranych robót.

2) określonej w ust. 2 pkt 3 – rozliczenie końcowe, na podstawie:
a)  protokołu bezusterkowego odbioru końcowego potwierdzającego odebranie przez Zamawiającego
przedmiotu umowy bez uwag,
b) harmonogramu rzeczowo – finansowego
c) prawidłowo wystawionej faktury końcowej.

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia końcowego za odebrane roboty budowlane jest odebranie
tych  robót  przez  Wykonawcę  od  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  oraz  przekazanie  Zamawiającemu
dowodów  zapłaty  końcowego  wynagrodzenia  podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom,  biorącym  udział  w
realizacji odebranych robót.

4.  Cena  ofertowa  podana  przez  Wykonawcę  jest  wyrażoną  w  złotych  polskich  wartością  robót,  czynności  oraz
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wszelkich  innych  świadczeń  Wykonawcy  stanowiących  koszt  realizacji  przedmiotu  umowy  i  stanowi  ostateczną
globalną kwotę, za którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy .

5. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania całości przedmiotu
umowy, wymaganej jakości, ilości i w wymaganym terminie, włączając w to wszelkie opłaty i należności związane z
realizacją  umowy,  wraz  z  przeniesieniem  praw  autorskich  w  zakresie  wskazanym  w  umowie,  w  tym  koszty
bezpośrednie  (robocizny,  urządzeń,  materiałów  podstawowych  i  pomocniczych,  koszty  dostarczenia  urządzeń  i
materiałów do miejsca zainstalowania/ wbudowania oraz innych dostaw do miejsca wykonywania robót, koszty prób i
badań,  koszty  dojazdów,  transportu  i  zagospodarowania  odpadów,  koszty  nadzoru  nad  pracami,  a  także  koszty
zatrudnienia wszelkiego sprzętu na terenie prac, łącznie z jego montażem i demontażem po ich zakończeniu), koszty
pośrednie (koszty ogólne i koszty zarządu oraz koszty ubezpieczeń i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o
których mowa w umowie), kalkulowany przez Wykonawcę zysk oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy,  a  także wynikające z oceny warunków realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawcy za wszelkie roboty i inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i
wykonane w ramach umowy przysługiwać będzie tylko i wyłącznie to wynagrodzenie.

6.  Faktury przejściowe opłacane będą w terminie 30 dni  od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo
wystawionej  faktury, a  zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  całości  (faktura  końcowa)  nastąpi  po  wykonaniu
przedmiotu umowy i odbiorze końcowym przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Za datę realizacji płatności uważa
się datę wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu pieniędzy. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

7. Faktury za wykonane usługi pomiędzy stronami będą wystawiane z następującymi danymi:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP: 1251333722,
Jednostka realizująca/Płatnik: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.

8. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z wymogami określonymi w niniejszym paragrafie
Zamawiający wezwie Wykonawcę do poprawy/uzupełnienia faktury. W takim przypadku termin opłacenia faktury, o
którym mowa w ust. 6 liczony będzie ponownie od dnia dostarczenia prawidłowej faktury.

9. Zamawiający ma prawo wstrzymać należne płatności wobec Wykonawcy w przypadku:
1)  naruszenia  przez  Wykonawcę  postanowień  niniejszej  umowy  do  czasu  usunięcia  przez  Wykonawcę
nieprawidłowości,
2) nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa ust. 3.

10. Wykonawca  upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia:
1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 13 umowy,
2) płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców,
3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, w tym kosztów za wykonawstwo zastępcze, zabezpieczenie
należytego wykonania umowy oraz na okres rękojmi i gwarancji.

11. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie
prac będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy, w szczególności błędów rachunkowych, między
innymi  w  sporządzeniu  wyceny  robót,  usług  czy  nieuwzględnieniu  któregokolwiek  elementu  robót  będącego
w  dokumentacji,  opisanego  w  treści  umowy,  pominięcia  jakiejkolwiek  czynności  technologicznej  niezbędnej  do
wykonania  robót  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  oraz,  że  ilości  przyjęte  do  określenia  ryczałtowej  należności  za
wykonanie prac są wystarczające do wykonania całości robót zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

12. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. Wynikające
z umowy wierzytelności  Wykonawcy nie mogą być  przedstawione do potrącenia ustawowego z  wierzytelnościami
Zamawiającego.

13.   Wynagrodzenie objęte fakturami, o których mowa w ust. 3 zostanie zapłacone z wykorzystaniem Mechanizmu
Podzielonej  Płatności,  o  którym  mowa  w  art.  108a  ustawy  z  dnia  11  marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2023 r.,  poz. 1570, z późn. zm.), tj.  na rachunek bankowy lub
rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej Wykonawcy wskazany na fakturze, w ramach którego
został  aktywowany  Rachunek  VAT,  przeznaczony  do  przyjmowania  i  dokonywania  płatności  kwot  należności
wynikających z faktur z wykazaną kwotą podatku.
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14. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest  rachunkiem rozliczeniowym służącym
wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

§ 7. Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany
dalej: „harmonogramem”, w którym będzie występował podział robót, których realizacja jest planowana do odbiorów
częściowych wraz ze wskazaniem ich wartości. Harmonogram uwzględniał będzie etapy wskazane w § 5  oraz §6 ust. 2
umowy, w tym ich wskazane wartości. W ramach podziału robót należy w pierwszej kolejności wyodrębnić roboty
wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez podwykonawcę/podwykonawców na podstawie umów o
podwykonawstwo. Harmonogram powinien być wykonany w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał
możliwość  wyodrębnienia  z  harmonogramu  rodzaju  i  wartości  robót,  które  zostaną  powierzone  podwykonawcy
Harmonogram rzeczowo –finansowy zawierający podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne branże, etapy
robót i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te roboty stanowi załącznik nr 2 do umowy.

2.  W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  dezaktualizującej  dotychczasowy  harmonogram,  Wykonawca  ma  obowiązek
złożenia niezwłocznie uaktualnienia harmonogramu, które podlegało będzie akceptacji przez Zamawiającego.

§ 8. Ochrona środowiska

1.  Strony zgodnie  potwierdzają,  że  wytwórcą  odpadów powstałych  w wyniku wykonania  przedmiotu umowy jest
Wykonawca.

2. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi
oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z
tytułu realizacji umowy względem wymogów stawianych przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o
odpadach.

§ 9. Zakres zobowiązań i odpowiedzialność za podwykonawców

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem  są  roboty  budowlane  (bądź  dokonać  zmian  w  takiej  umowie),  jest  zobowiązany,  do  przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy (projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy
(bądź na jej zmianę). Przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy.

2. Umowy o podwykonawstwo nie mogą zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w
zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i
obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy.

3. W umowie o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć postanowienia dot. waloryzacji wynagrodzenia
analogiczne  do  tych  zawartych  w  niniejszej  umowie,  odpowiednio  dostosowane  do  przedmiotu  umowy
podwykonawczej.

4.  Okres  odpowiedzialności  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  za  wady  przedmiotu  umowy  o
podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiającego.

5.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany  w  umowie  o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
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6. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co najmniej takim poziomie
jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i będzie odpowiadać stosownym dla
tego wykonania wymaganiom określonym w SWZ.

7.  Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

8.  Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości  większej  niż  10.000 zł.  Przedłożona umowa o podwykonawstwo (jak też zmiana tej
umowy) musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś z Pzp.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5,
Zamawiający  informuje  o  tym  Wykonawcę  i  wzywa  go  do  doprowadzenia  do  zmiany  tej  umowy  pod  rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Przepisy ust. 1 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub
dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi.

14.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek  należnych  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym
mowa w ust. 12. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.

16.  W  przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  15,  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego,
Zamawiający może:

1)  nie  dokonać bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia  zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego co  do  wysokości  należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w
ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
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18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy,
może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Odstąpienie od umowy
może nastąpić w terminie nie późniejszym niż 3 lata od zawarcia umowy.

19. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.

20. Roboty wykonywane za pomocą podwykonawców: .........................................................

21. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

22. W związku z solidarną odpowiedzialnością Wykonawcy i  Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawców Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo regulował wszystkie należności na
rzecz tych podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną z tego tytułu.

23.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  żądania  przedstawienia  przez  Wykonawcę  harmonogramu  wypłat  dla
podwykonawców i skorygowanie tego harmonogramu według własnego uznania tak, aby przed wypłatą każdej kolejnej
części wynagrodzenia, na rzecz Wykonawcy, Wykonawca uprzednio uregulował odpowiednią część wynagrodzenia na
rzecz podwykonawców.

24.  Wykonawca  nie  ma  prawa,  pod  rygorem nieważności,  zmienić  umowy  lub  podpisać  zaakceptowanego  przez
Zamawiającego  projektu  umowy  z  podwykonawcą  poprzez  podniesienie  jego  wynagrodzenia,  zmianę  terminów
płatności lub innych postanowień bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

25. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dokonana przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,   w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że:

1) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie
zamówienia,
2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

§ 10. Klauzula społeczna

1.  W  związku  z  zastosowaniem  klauzuli  społecznej  na  podstawie  art.  95  ustawy  Pzp,  Zamawiający  wymaga
zatrudnienia  przez  Wykonawcę  i  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności  w
zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks pracy, tj.
pracowników wykonujących  czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg
ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników
fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego, przez cały okres wykonywania tych czynności. Wymóg nie dotyczy
m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 

2. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie
przez  niego  wskazanym,  nie  krótszym niż  3  dni  robocze,  oświadczenie  lub  dokumenty  potwierdzające  spełnienie
powyższego zobowiązania.

3. W tym celu Wykonawca przedłoży:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (oświadczenie
to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy o pracę,
rodzaju  umowy  
o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy oraz,
2) według wyboru Zamawiającego:

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę pracowników wykonujących
czynności  dotyczące  przewożenia  uczniów/dzieci,  których  dotyczy  ww.  oświadczenie  (wraz  z
dokumentem  regulującym  zakres  obowiązków,  jeżeli  został  sporządzony).  Kopia  umowy/umów
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powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania
lub  b)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie
pracownika  przez  pracodawcę  do  ubezpieczeń,  zanonimizowaną w sposób  zapewniający  ochronę
danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 11. Odbiory robót budowlanych

1.  Żadna  część  wykonanych  robót  nie  może  być  zakryta,  bez  uprzedniego  odbioru  jej  przez  przedstawiciela
Zamawiającego.

2. Strony ustalają, że będą dokonywane następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu bądź w wypadku przewidywanej przerwy w robotach –
odbioru   dokonuje  Inspektor  nadzoru  w terminie  3  dni  roboczych  od  zgłoszenia  gotowości  w  dzienniku
budowy.  Zgłoszenia  robót  do  odbioru  dokonuje  kierownik  budowy  (robót),  poprzez  stosowny  zapis  w
dzienniku budowy i powiadomienie telefoniczne inspektora nadzoru. Odbiór robót dokonany zostaje poprzez
stosowny zapis w dzienniku budowy,
2)  odbiory  częściowe,  dokonywane  przez  inspektora  nadzoru.  Z  czynności  odbiorowych spisany zostanie
protokół częściowego odbioru robót,
3) odbiór techniczny, dokonany przez zarządcę drogi.  Z czynności  odbiorowych spisany zostanie protokół
technicznego  odbioru robót,  który nie uprawnia Wykonawcy do wystawienia faktury końcowej  i  nie  jest
podstawą do wypłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia,
4)  odbiór  końcowy,  z  przekazaniem  obiektu  do  użytkowania  będzie  przeprowadzony  po  zakończeniu
wszystkich  prac  stanowiących  przedmiot  umowy  oraz  po  wykonaniu  przez  Wykonawcę  zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu odrębnie, na piśmie, zakończenie robót budowlanych i gotowość do odbioru
technicznego oraz końcowego. Odbiorowi podlegają wyłącznie roboty zakończone i wolne od wad.

4.  Po zakończeniu robót budowlanych i po potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego zakończenia
robót,  Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  pisemnie  zakończenie przedmiotu  umowy  i  gotowość  do  odbioru
technicznego.  Wraz  z  pisemnym  zgłoszeniem  gotowości  do  odbioru  technicznego  Wykonawca  obowiązany  jest
dostarczyć Zamawiającemu pełną, kompletną dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 6 z wyłączeniem
dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 15, w 1 egzemplarzu.  Po odbiorze technicznym dokumentacja zostanie
zwrócona Wykonawcy.

5.  Odbiór techniczny dokonywany będzie komisyjnie.  W ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do
odbioru  technicznego,  zostanie  powołana  komisja  odbioru,  ustalona  data  rozpoczęcia  odbioru,  o  czym  zostanie
Wykonawca zostanie powiadomiony.

6. Po zakończeniu robót budowlanych i po potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego zakończenia robót
i prawidłowości wykonania dokumentacji powykonawczej oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na
użytkowanie  bądź  skutecznym  zawiadomieniu  właściwego organu nadzoru  budowlanego o  zakończeniu  budowy i
przystąpieniu  do  użytkowania  obiektu  budowlanego,  Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  pisemnie  zakończenie
przedmiotu  umowy  i  gotowość  do  odbioru  końcowego.  Wraz  z  pisemnym  zgłoszeniem  gotowości  do  odbioru
końcowego  Wykonawca  obowiązany  jest  dostarczyć  pełną,  kompletną  dokumentację  powykonawczą  w  2
egzemplarzach, każdy z egzemplarzy ma zawierać m.in:

1)  projekty  budowlane  powykonawcze  (wszystkie  projekty  muszą  zawierać  oświadczenie  o  zgodności
wykonania robót z danym projektem i naniesionymi zmianami, jeśli takie występowały),
2) protokoły dokonanych prób technicznych wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urządzeń oraz inne
protokoły badań, prób, sprawdzeń i uruchomień,
3) atesty, aprobaty techniczne, świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodności, dokumenty dopuszczające do
obrotu i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, itp.  na użyte materiały i urządzenia wraz z
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oświadczeniem o miejscu ich wbudowania,
4) karty materiałowe,
5)  oświadczenie  kierownika  budowy  i  kierowników  robót  o  zakończeniu  robót  wraz  z  uprawnieniami  i
aktualnym zaświadczeniem z izby zawodowej,
6) pełną dokumentację budowy, w tym: dzienniki budowy, dzienniczek pompowań, szkice geodezyjne i inn
7) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (2 egz.) opieczętowaną pieczęcią potwierdzającą  wpisanie do
ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
8)  protokoły  odbiorów  branżowych,  protokoły  odbioru  i  przekazania  sieci,  urządzeń,  przyłączy  itp.  do
eksploratorów uzbrojenia w tym do PWiK Sp. z o.o., ORANGE POLSKA S.A., PGE  Dystrybucja S.A., PSG
Sp. z o.o. (jeśli dotyczy),

9) gwarancje i instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty wydane przez producenta,
10)  zgodę na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi wojewódzkiej oraz protokół odbioru robót przez

zarządcę drogi wojewódzkiej,
11) protokół przekazania zarządcy drogi gminnej materiałów rozbiórkowych,
12) dokumenty potwierdzające przekazanie i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13)  potwierdzony  przez  użytkownika  protokół  z  przeszkolenia  wyznaczonych  przez  użytkownika

pracowników z zakresu obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń,
14) protokół przekazania drewna,
15) wydaną przez właściwy organ nadzoru budowlanego decyzję pozwolenia na użytkowanie bądź skuteczne

zawiadomienie  właściwego  organu  nadzoru  budowlanego  o  zakończeniu  budowy  i  przystąpieniu  do
użytkowania obiektu budowlanego.

Dokumentacja musi być sporządzona w formie papierowej. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w
języku polskim lub dostarczone wraz z tłumaczeniem ich na język polski. Każdy z egzemplarzy dokumentacji
musi być spięty w oddzielny segregator.  Dokumentacja winna posiadać spis treści,  należy ją opracować z
podziałem na branże, wszystkie strony dokumentacji muszą być ponumerowane

7. Odbiór końcowy robót dokonywany będzie komisyjnie. W ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do
odbioru końcowego przedmiotu umowy,  Zamawiający powoła komisję  odbioru,  ustali  datę  rozpoczęcia odbioru,  o
czym powiadomi Wykonawcę.

8.  Jeżeli  przedstawiciel  Wykonawcy  nie  stawi  się  na  wyznaczony  termin  odbioru  technicznego  bądź  odbioru
końcowego,  zostanie  wyznaczony  nowy  termin,  o  czym  Wykonawca  zostanie  powiadomiony.  Nieobecność
przedstawiciela  Wykonawcy  na  odbiorze  w ponownie  wyznaczonym terminie,  nie  wstrzymuje  czynności  odbioru,
Wykonawca będzie związany ustaleniami zawartymi w sporządzonym przez Zamawiającego protokole odbioru, bez
prawa zgłoszenia uwag.

9.  Zakończenie  prac  komisji,  potwierdzone  spisaniem  protokołu  bezusterkowego  odbioru  końcowego  przedmiotu
umowy,  jest  równoznaczne  z  potwierdzeniem  odpowiedniego  terminu  zakończenia  robót  budowlanych  w  dacie
zgłoszenia ich do odbioru.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru technicznego bądź końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, które nie
uniemożliwiają odbioru robót lub rozpoczęcia prawidłowej pracy instalacji i urządzeń obiektu, sporządzony zostanie
protokół warunkowego odbioru zawierającego wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót i listę wad i usterek oraz
ustalony zostanie stosowny termin ich usunięcia, nie przekraczający jednak 14 dni. Po usunięciu przez Wykonawcę wad
i  usterek,  stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robót,  sporządzony zostanie  protokół  bezusterkowego
odbioru robót odpowiednio technicznego bądź końcowego.

11.  Jeżeli  stwierdzone przy odbiorze  wady,  nie nadają się  do  usunięcia,  ale  umożliwiają  użytkowanie  przedmiotu
umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem,  to  Zamawiający  dokona  odbioru,  obniżając  odpowiednio  wynagrodzenie
Wykonawcy. O wysokości obniżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym decyduje jednostronnie Zamawiający.

12. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od
umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie
nie późniejszym niż 3 lata od zawarcia umowy.

13. Podpisanie protokołu odbioru technicznego bądź końcowego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i
prawnych wykonanych robót budowlanych.

14. Zamawiający nie ma obowiązku przystąpienia do odbioru, jeżeli Wykonawca zgłosił do odbioru roboty wykonane
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niezgodnie ze swym zobowiązaniem tj. niezgodnie z treścią umowy i zasadami wiedzy technicznej.

15. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia wad funkcjonalnych, może nie dokonać odbioru przedmiotu
umowy, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.

§ 12. Gwarancja jakości, rękojmia za wady oraz postępowanie po stwierdzeniu wad
i ich usunięcie w okresie gwarancji i rękojmi

1.  Wykonawca  oświadcza,  iż  udziela  rękojmi  i  gwarancji  jakości  na  wykonane  roboty  budowlane,  materiały,
urządzenia, instalacje i inne objęte przedmiotem umowy na okres ………. miesięcy od daty bezusterkowego odbioru
końcowego wraz z przekazaniem do użytkowania (okres gwarancji  zgodny z ofertą Wykonawcy, minimalny okres
wynosi 36 miesięcy).

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za
wady fizyczne.

3. W przypadku zaistnienia wady lub usterki przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę
na piśmie, wyznaczając Wykonawcy termin na jej usunięcie.

4.  Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokona naprawy na swój koszt wszelkich wad lub
usterek,  które  mogą powstać  w trakcie  trwania  okresu gwarancyjnego,  a  także  poprawi  lub naprawi  lub wymieni
wszelkie uszkodzenia innej pracy lub własności Zamawiającego, spowodowane przez wadliwe materiały, wyposażenie
lub robociznę, za które był odpowiedzialny. Usunięcie wad lub usterek powinno być stwierdzone protokolarnie.

5.  Jeżeli  z  powodu  wad  lub  usterek,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi,  osoby  trzecie  wystąpią  z
roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada lub usterka, Wykonawca poniesie wszelkie
koszty związane z naprawą szkody.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących normalnym następstwem
wad.  Odpowiedzialność  Wykonawcy  obejmuje  okres  wykonywania  robót  i  wygasa  po  upływie  okresu  rękojmi  i
gwarancji  z  zastrzeżeniem  że  w  przypadku  usunięcia  wad  lub  usterek  termin  gwarancji  ulega  odpowiedniemu
przedłużeniu o czas naprawy.

7.  W  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  usunie  wad  lub  usterek  w  terminie  wyznaczonym  przez  przedstawiciela
Zamawiającego  w  zawiadomieniu,  Zamawiający  ma  prawo  usunąć  wadę  lub  usterkę  na  koszt  Wykonawcy  bez
orzeczenia sądu potrącając płatność z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za
dług.

8. Jeżeli Zamawiający uzna za niemożliwe naprawienie wady lub usterki spowodowanej przez Wykonawcę, to może
wtedy dokonać potrącenia płatności z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za
dług.

9.  W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego w związku z zaistnieniem wady lub usterki  w
pracach Wykonawcy, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do usunięcia niebezpieczeństwa w trybie pilnym  tj.
do  2  dni.  Po  upływie  tego  terminu  Zamawiający  ma  prawo do  zatrudnienia  innego wykonawcy celem usunięcia
niebezpieczeństwa  na  koszt  Wykonawcy  bez  orzeczenia  sądu.  W  takim  przypadku  Zamawiający  ma  obowiązek
powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie w terminie do 2 dni.

10. Dla wykonania uprawnień z tytułu gwarancji wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy najpóźniej w ostatnim
dniu okresu gwarancji.

11. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do elementu
objętego naprawą.

§ 13. Kary umowne

1.Wykonawca ponosi kary:
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1) za zwłokę w wykonaniu umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1
umowy, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w
wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień kalendarzowy
zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad do czasu potwierdzenia przez
komisję usunięcia wad,
3)  za  zgłoszenie  gotowości  wykonania  umowy do  odbioru  technicznego  bądź  końcowego  bez  spełnienia
warunków, niezbędnych do tego zgłoszenia,  a  określonych w niniejszej  umowie Wykonawca zapłaci  karę
umowną – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każde zgłoszenie
z brakiem gotowości do odbioru,
4)  za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy ,  z  przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy – w
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,
5) za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania  umówionego przedmiotu zamówienia  Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6
ust. 1 umowy za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od daty wprowadzenia na budowę,
6) jeżeli Zamawiający stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, które nie dadzą się usunąć lub koszt ich
usunięcia będzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu,  a  użytkowanie  przedmiotu umowy zgodnie  z
przeznaczeniem będzie  możliwe,  to  Zamawiający  może  zrezygnować  z  żądania  usunięcia  wad.  W  takim
przypadku Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę  w wysokości  30 % wartości  robót,  których  dotyczy
wada.
7) z tytułu każdorazowego naruszenia postanowień § 10 (klauzula społeczna) w wysokości 0,1% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
8) za brak wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na okres rękojmi i
gwarancji zgodnego z zapisami umowy, do dnia zawarcia niniejszej umowy lub nie uaktualnienie/uzupełnienie
zabezpieczenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,
9) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 umowy lub ich
części – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień
kalendarzowy  zwłoki  licząc  od  następnego  dnia  po  upływie  terminu  wynikającego  z  umowy  do  dnia
dostarczenia kompletu dokumentów,
10)  za  niedopełnienie  obowiązków  Wykonawcy,  określonych  w  §  1  i  2  umowy,  w  wysokości  0,01  %
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6  ust. 1 umowy, za każdy przypadek naruszenia,
11)  po  protokolarnym  stwierdzeniu  uszkodzenia  lub  zniszczenia  terenów  zieleni  zastosowane  zostaną
następujące kary umowne w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6  ust. 1
umowy, za każdy poniżej przypadek naruszenia:

              a) za każde zniszczone drzewo lub krzew, trawnik, rabaty
                            b) za każde uszkodzone drzewo lub krzew, trawnik, rabaty

W przypadku zniszczenia drzew Wykonawca jest również zobowiązany dokonać nowych nasadzeń drzew o
obwodach co najmniej 16 cm (mierzony na wys 1 m) każde w stosunku 1:1 (za każde zniszczone – jedno
nasadzone) na działkach wskazanych przez Zamawiającego. Rodzaj posadzonego drzewa zostanie ustalony w
w/w protokole.

Sadzenie powyższych drzew powinno być zgodne z zapisami zarządzenia Nr 157/2023 w sprawie przyjęcia i
wdrożenia  standardów dotyczących  ochrony drzew i  rozwoju  terenów zieleni  znajdujących  się  w  gminie
Wołomin.

Niezależnie od w/w zapisów należy bezwzględnie stosować się do zapisów ustawy o ochronie przyrody z 16
kwietna 2004 roku z późniejszymi zmianami.

Z poważaniem.

2.  Za  zlecenie  wykonania  części  przedmiotu  umowy  podwykonawcom  (dalszym  podwykonawcom)  bez  zgody
Zamawiającego bądź też za nieprzedłożenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1%
wartości brutto prac zleconych bez zgody Zamawiającego bądź 1% wynagrodzenia wynikającego z umowy (wraz ze
zmianami) z danym podwykonawcą za każdy stwierdzony przypadek
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3. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia wynikającego z
umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawcą, za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę.

4.  Za  nieprzedłożenie  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem,  przez  przedkładającego,  kopii  umowy  o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto
wynagrodzenia wynikającego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawcą.

5. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, w tym w szczególności
w zakresie  terminu  zapłaty,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę  umowną  w wysokości  1% wartości  brutto
wynagrodzenia wynikającego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawcą.

6.  Za  brak  zapłaty  lub  za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  podwykonawcy  z  tytułu  zmiany  wysokości
wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadkach o których mowa
w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 10 000,00 PLN za każdy taki przypadek.

7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego,
na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

8.  Zapłacenie lub potrącenie kar,  o  których mowa w ust.  1  za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

9. Zapłacenie lub potrącenie kar, o których mowa w ust. 1 za brak zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź
jego  nie  uaktualnienie/uzupełnienie,  nie  zwalnia  Wykonawcy z  obowiązku  wniesienia/uzupełnienia  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, w tym na okres rękojmi i gwarancji.

10. Kary umowne mogą być potrącane z należnych Wykonawcy płatności. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie
potrąceń  należności  z  kar  umownych  i  innych  zobowiązań  wynikających  z  umowy,  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia. Zamawiający przed dokonaniem potrącenia zawiadomi Wykonawcę na piśmie i będzie miał on prawo
do wniesienia wyjaśnień w sprawie stawianych mu zarzutów, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww.
zawiadomienia, a Zamawiający je rozpatrzy. W tym przypadku termin płatności faktury, o którym mowa w § 6 ust. 6
umowy zostaje przesunięty o czas niezbędny do wyjaśnienia..

11. Roszczenie z tytułu kar umownych za zwłokę, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagane:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki odpowiednio w każdym z tych dni.

12. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto określo-
nego w § 6 ust. 1 umowy.

§ 14. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca uchybia postanowieniom § 9, a w szczególności opóźnia się o 14 dni w regulowaniu swoich
płatności względem podwykonawców,
2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od ustalonego w niniejszej
umowie terminu rozpoczęcia realizacji umowy lub wstrzyma jego wykonanie na czas dłuższy niż 7 dni bez
uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego,
3) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe,
4)  pomimo  uprzednich  pisemnych  2-krotnych  zastrzeżeń  ze  strony  Zamawiającego  nie  wykonuje  robót
zgodnie z umową lub uporczywie w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne oraz tak dalece opóźni
się z wykonaniem robót, iż będzie oczywiste, że nie zdoła ich zakończyć w umówionym terminie (1 miesiąc
opóźnienia w stosunku do obowiązującego terminu zakończenia robót),
5) zostanie stwierdzone protokółem rażące naruszenie przez Wykonawcę jego obowiązków określonych w
niniejszej umowie.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający:
1) pozostaje w zwłoce z zapłatą prawidłowo przedłożonej faktury ponad 70 dni;
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2) bezpodstawnie uchyla się od wykonania czynności odbioru robót.

3.  Zamawiający zastrzega  sobie  prawo odstąpienia od wykonania  niektórych elementów przedmiotu zamówienia  i
odpowiedniego  zmniejszenia  wynagrodzenia.  Odstąpienie  od  wykonania  niektórych  elementów  przedmiotu
zamówienia nie będzie traktowane przez strony jako odstąpienie od umowy.

4.  Strony  mogą  wykonać  prawo  odstąpienia  poprzez  wysłanie  pisemnego  oświadczenia  w  przypadku  zaistnienia
okoliczności określonych w ust 1  i 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie nie późniejszym niż 3 lata od
zawarcia umowy.

§ 15. Zasady rozliczeń w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy

1.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  lub  jej  rozwiązania  przed  ukończeniem  wykonania  przedmiotu  umowy,
rozliczenie  za  roboty  wykonane przez  Wykonawcę i  z  nim nierozliczone,  zostanie  oparte  na  wycenie  tych  robót,
sporządzonej przez inspektora nadzoru.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, inspektor nadzoru zinwentaryzuje: roboty wg faktycznego zaawansowania
robót na dzień ich przerwania oraz materiały niezużyte i pozostawione na budowie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji
powykonawczej,  zgodnej  z  zapisami  §  11  ust.  6,  w  terminie  10  dni  kalendarzowych  od  daty  wezwania  przez
Zamawiającego do jej wykonania.

4. Inspektor Nadzoru ustali wartość wykonanych przez Wykonawcę  robót na podstawie katalogów KNR w oparciu o:

 stawki robocizny kosztorysowej wg minimalnych stawek SEKOCENBUD w III kwartale 2023 r. odpowiednio
dla poszczególnych branż robót dla regionu mazowieckiego, pozostałe miejscowości województwa,

 wskaźniki narzutów (Kz, Kp, Z) wg minimalnych wartości wskaźników SEKOCENBUD w III kwartale 2023
r. odpowiednio dla poszczególnych branż robót,

 ceny materiałów i sprzętu wg minimalnych cen SEKOCENBUD w III kwartale 2023 r.
oraz faktycznego zaawansowania robót na dzień ich przerwania, a także wartości niezużytych i pozostawionych na
budowie  materiałów,  z  zastrzeżeniem,  że  ceny  jednostkowe,  wskaźniki   narzutów,   wartości   RMS  ,  baza
finansowa,  nie  będą  wyższe niż w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy.

5. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 2 następuje w obecności Wykonawcy, chyba, że Wykonawca nie stawi się w
terminie określonym przez Zamawiającego.

6.  W przypadku, gdy dojdzie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, wniesione zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w pieniądzu przepada na rzecz Zamawiającego.

§ 16. Zakres i warunki zmian postanowień umowy

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1)  zmiany  w zakresie  materiałów,  parametrów technicznych,  technologii  wykonania  robót,  sposobu i  zakresu
wykonania  przedmiotu  umowy  w  zakresie  adekwatnym  do  przyczyny  powodującej  konieczność  zmiany,  w
przypadku:

a)  odmiennych od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  warunków  terenowych  związanych  z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci,  instalacji,  urządzeń lub obiektów budowlanych
skutkujących  niemożliwością  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  dotychczasowych  założeniach
technologicznych lub materiałowych;
b)wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób
istotny  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej,  rozpoznania  terenu  w  zakresie  znalezisk
archeologicznych,  występowania  niewybuchów  lub  niewypałów,  które  mogą  skutkować  w  świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
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odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu umowy;
d)konieczności  realizacji  robót  wynikających  z  wprowadzenia  w  dokumentacji  projektowej  zmian
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art.  36 a ustawy Prawo
Budowlane;
e)wystąpienia   niebezpieczeństwa  kolizji  z  planowanymi  lub  równolegle  prowadzonymi  przez  inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

       f) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub
       technicznej  spowodowana zaprzestaniem produkcji,  lub  wycofaniem z  rynku tych materiałów,  lub
urządzeń;
       g)  wystąpienia  siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  umowy  zgonie  z  jej
postanowieniami.

W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 1 możliwa jest również zmiana wynagrodzenia poprzez
zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie
dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów.

2) zmiany materiałów i urządzeń, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to
np. okoliczności:

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację
wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów.

Zmiany  te  muszą  być  każdorazowo  zatwierdzone  przez  przedstawiciela  Zamawiającego  i  nie  mogą
spowodować wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

3) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a)zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia się nie zmieni, a wartość brutto wynagrodzenia
zostanie obliczona na podstawie nowych przepisów;
b)zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie
Wykonawcy  ulegnie  zmianie  o  wartość  wzrostu  całkowitego  kosztu  wykonawcy  wynikającą  ze
zwiększenia  wynagrodzeń  osób  bezpośrednio  wykonujących  przedmiot  umowy  do  wysokości
obowiązującego  minimalnego  wynagrodzenia,  z  uwzględnieniem  wszystkich  obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c)  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub
wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne,  z  tym  zastrzeżeniem,  że
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką
będzie  on  zobowiązany  dodatkowo  ponieść  w  celu  uwzględnienia  tej  zmiany,  przy  zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa  w  ustawie  z  4  października  2018  r.  o  pracowniczych  planach  kapitałowych,  z  tym
zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy,
jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia
lub  wpłat  podstawowych  finansowanych  przez  podmiot  zatrudniający  do  pracowniczych  planów
kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy;
e) w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 poniżej;
f)  zmiany  cen  materiałów  związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy  (waloryzacja),  z  tym
zastrzeżeniem, że:
wysokość   wynagrodzenia   Wykonawcy   może   ulec   zmianie   w   przypadku   zmiany
następujących cen materiałów: - kostka brukowa betonowa, - mieszanka mineralno – bitumiczna, -
beton zwykły z kruszywa naturalnego, - kruszywo mineralne łamane, - piasek, - masa mineralno –
asfaltowa, - cement, - krawężniki, - obrzeża, - studzienki betonowe, - kręgi betonowe, - rury PP, -
pospółka, - pręty stalowe i bednarka, - przewody i kable;

 wynagrodzenie  będzie  podlegało  waloryzacji  począwszy  od  5  pełnego  miesiąca
kalendarzowego  od  złożenia  kosztorysu  ofertowego,  gdy  wartość  zmiany  cen  ww.
materiałów przekroczy 25 % w stosunku do stawek przyjętych przez Wykonawcę w ww.
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kosztorysie i utrzyma się przez okres co najmniej 4 miesięcy,
 waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano -

montażowej, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 przez  zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem

ceny przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do
waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na  dzień
zaistnienia  podstaw  do  waloryzacji,  ceny  wskazane  w  kosztorysie  ofertowym
Wykonawcy są  niższe aniżeli  ceny  produkcji   budowlano -montażowej,  wskazane przez
Wykonawcę we wniosku o waloryzację wynagrodzenia,

 wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 6 % wynagrodzenia, o którym
mowa w § 6 ust. 1 umowy,

 postanowień  umownych  w  zakresie  waloryzacji  nie  stosuje  się  od  chwili osiągnięcia
limitu, o którym mowa powyżej,

 zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie wymaga pisemnego aneksu
zgodnie z postanowieniem ust. 2,

 poziom  zmiany  wynagrodzenia  zostanie  ustalony  na  podstawie  wskaźnika  zmiany  cen
materiałów  lub  kosztów  ogłoszonego  w  komunikacie  prezesa  Głównego  Urzędu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została sporządzona oferta.

4) wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych wynikających m.in. z przyczyn o charakterze technologicznym,
jeżeli wprowadzenie takich robót zamiennych i dodatkowych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy,
w takim przypadku Wykonawca:

a) na  polecenie  Zamawiającego  wykona  kosztorys  ofertowy  na  wykonanie  ww.  robót,  na  podstawie
katalogów KNR w oparciu o:

 stawki robocizny kosztorysowej wg minimalnych  stawek SEKOCENBUD w III  kwartale 2023 r.
odpowiednio dla poszczególnych branż robót dla regionu mazowieckiego, pozostałe miejscowości
województwa,

 wskaźniki narzutów (Kz,  Kp,  Z)  wg minimalnych  wartości wskaźników SEKOCENBUD w III
kwartale 2023 r. odpowiednio dla poszczególnych branż robót,

 ceny materiałów i sprzętu wg minimalnych cen SEKOCENBUD w III kwartale 2023 r.;
b) wykona kosztorys ofertowy na roboty o których mowa w pkt 4 zgodnie z zasadami o których mowa w ppkt
a, z zastrzeżeniem tym, że ceny jednostkowe, wskaźniki  narzutów,  wartości  RMS , baza  finansowa,  nie
będą  wyższe niż w kosztorysie ofertowym, stanowiącym do umowy;
c) akceptuje  zasady wykonania robót, o których mowa w pkt 4 oraz ich rozliczenie, płatności oraz warunki
odbioru i gwarancji, a także kary, które dla nich obowiązują zgodnie z zapisami określonymi w niniejszej
umowie.

5) zmiany terminu realizacji o okres wynikający z opisanych okoliczności w przypadku:

a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez prawo  
terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp.;

b)odmowy wydania przez organy administracji i gestorów sieci wymaganych w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. na skutek błędów w dokumentacji 
projektowej; 

c) zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą  – o czas, jaki minął od 
upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy;

d)gdy  wystąpią  niekorzystne  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prawidłowe  wykonanie  robót
budowlanych,  realizację  usług  lub  dostarczenie  przedmiotu  dostawy,  w  tym  przeprowadzenie  prób  i
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową,
normami lub innymi przepisami wymagającej  konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność
wykonania  prac  w  tym  okresie  nie  jest  następstwem  okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność;
e)  gdy  wystąpi  konieczność  wykonania  robót  zamiennych  lub  innych  robót  niezbędnych  do  wykonania
przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi
lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub
usunięcia tych kolizji;
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez
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uprawniony organ  lub  nakazania  ich  wstrzymania  przez  uprawniony organ,   z  przyczyn niezależnych od
Wykonawcy;
g)  wystąpienia  siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu umowy zgodnie  z  postanowieniami
zawartymi  w  umowie,  SWZ,  a  także  inne  przyczyny  zewnętrzne  niezależne  od  Zamawiającego  oraz
Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;
h) zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zmiana leży
w interesie publicznym, np.: zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w
szczególności:

 nieterminowego przekazania terenu budowy,
 wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,
 konieczność  usunięcia  błędów  lub  wprowadzenia  zmian  w  dokumentacji  projektowej,  lub

dokumentacji technicznej urządzeń.
6) w pozostałym zakresie, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

a) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
b) w przypadku  wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego np.:

 pojawienie  się  na  rynku  części,  materiałów  lub  urządzeń  nowszej  generacji  pozwalających  na
zaoszczędzenie  kosztów  realizacji  przedmiotu  umowy  lub  kosztów  eksploatacji  wykonanego
przedmiotu  umowy,

 pojawienie  się  nowszej  technologii  wykonania  przedmiotu  zamówienia  pozwalającej  na
zaoszczędzenie  czasu  realizacji  zamówienia  lub  jego  kosztów,  jak  również  kosztów  eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

c) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć
pomimo zachowania należytej staranności, np.: klęski żywiołowe itp.;
d)wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmian przepisów prawa;
e)  zmiany nazwy oraz formy prawnej stron – w zakresie dostosowania postanowień umowy do tych zmian,
wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w
inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie postanowień umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
adekwatnym do przyczyny uzasadniającej zmianę.

2.  Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do
umowy, pod rygorem nieważności.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na
koszty  wykonania  zamówienia  przez  Wykonawcę.  W przypadku  ich  wystąpienia  Wykonawca  może  wystąpić  do
Zamawiającego  z  pisemnym  wnioskiem  o  zmianę  wynagrodzenia,  przedkładając  odpowiednie  dokumenty
potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że
zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona
na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu
wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.

4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania i
uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 7 umowy, z zastrzeżeniem
że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie
harmonogramu  rzeczowo-finansowego  nastąpi  nie  później  niż  w  terminie  5  dni  roboczych  od  dnia  ponownego
wprowadzenia Wykonawcy na teren robót.

5. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 3 lit.  f – zmiany wynagrodzenia w związku ze
zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia - Wykonawca jest zobowiązany do zmiany
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen
materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.

§ 17. Ochrona danych osobowych

1. Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
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RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
2) W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony
Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl.
3)  Podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych osobowych  jest  art.  6  ust.  1  lit.  b)  RODO w celu
zawarcia oraz realizacji umowy.
4)  Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  organy  uprawnione  do  dostępu  do  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz świadczenia usług
serwisowych  dla  użytkowanych  w  Urzędzie  systemów  informatycznych,  osoby  występujące  o  dostęp  do
informacji publicznej,  instytucje, organy i osoby/podmioty związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa ul. Jesiennej w Wołominie”.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat,  zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do czasu
przedawnienia roszczeń.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo do
ograniczenia przetwarzania.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż  przetwarzanie  ich  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
10)  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  warunkiem  zawarcia  oraz  realizacji  umowy.
Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji
umowy.

2. Wykonawca  oświadcza, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie o wypełnieniu obowiązku
informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej
umowy i w trakcie jej realizacji przekazał Zamawiającemu.

§ 18. Prawa autorskie

1.Wykonawca oświadcza, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509, z późn. zm., dalej jako „ustawa o prawie autorskim i
prawach pokrewnych”) i nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw osób trzecich, a utwory powstałe w związku z
realizacją umowy lub jej  części  przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, a  w
szczególności, iż:

1)w  chwili  przedstawienia  do  odbioru  przedmiotu  umowy będą  przysługiwały  mu  w całości  i  na  wyłączność
majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów powstałych w związku z realizacją umowy w
zakresie ustalonym niniejszą umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej;
2)nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw majątkowych i
praw zależnych w zakresie opisanym w pkt 1) powyżej do utworów powstałych w związku z realizacją umowy, w
szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie,
który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy;
3)autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją umowy nie są i nie
będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez
żadnych ograniczeń;
4)przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili podpisania
umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed
dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu;
5)przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili podpisania
umowy prawa takie  mu nie przysługują,  nie  będzie  dokonane z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż  dzień
przedstawienia do odbioru przedmiotu umowy Zamawiającemu.

2.W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej zobowiązań czy też oświadczeń,
Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.
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3.Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją umowy, Wykonawca w ramach
wynagrodzenia określonego w umowie:

1)przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wyłączność, całość
autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez
względu  na  ilość  egzemplarzy,  wytworzonych  w  związku  z  realizacją  umowy,  bez  konieczności  składania
dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie;

4.udziela  Zamawiającemu  wyłącznego  prawa  do  wykonywania  i  zezwalania  na  wykonywanie  zależnych  praw
autorskich, w szczególności  poprzez zezwolenie Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na
korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami.

5.Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów powstałych
w związku z realizacją umowy będzie mógł korzystać z nich na następujących polach eksploatacji:

a)użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich
w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
b)utrwalenia  utworów  na  wszelkich  rodzajów  nośnikach,  a  w  szczególności  na  taśmie  światłoczułej,
magnetycznej,  dyskach  komputerowych  oraz  wszystkich  typach  nośników  przeznaczonych  do  zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
c)zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach
video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego, na wszystkich rodzajach nośników
dostosowanych do tej formy zapisu,
d)wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
e)wprowadzanie do obrotu,
f)wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
g)wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,
h)wymiany nośników, na których utwór utrwalono,
i)wykorzystania w utworach audiowizualnych,
j)wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,
h)wprowadzania zmian, skrótów,
l)sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
ł)publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez niego wybranym,
m)udzielanie licencji na wykorzystanie,
n)wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
o)publikowanie części lub całości.

6.Równocześnie  z  nabyciem  autorskich  praw  majątkowych  do  utworów  Zamawiający  nabywa  w  ramach
wynagrodzenia własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utwory zostały utrwalone.

7.Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 5 powyżej
może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym
jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań,
przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.

8.Wykonawca zobowiązuje się, że osoby trzecie uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do utworów nie będą
wykonywać swoich osobistych praw autorskich w stosunku do Zamawiającego.

9.W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, z roszczeniem z tytułu
naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w
związku z realizacją umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:

1)przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
2)w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego
i  pokryje  wszelkie  koszty  związane  z  udziałem Zamawiającego  w postępowaniu  sądowym oraz  ewentualnym
postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;
3)poniesie  wszelkie  koszty  związane  z  ewentualnym  pokryciem  roszczeń  majątkowych  i  niemajątkowych
związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
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§ 19. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym m.in.:  Kodeksu
cywilnego,  ustawy -  Prawo budowlane,  ustawy -  Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych
wydanych na ich podstawie.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą następować jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności na
warunkach określonych w SWZ.

3.  W przypadku  ewentualnych  sporów  o  roszczenia  cywilnoprawne  w  sprawach,  w  których  zawarcie  ugody  jest
dopuszczalne,  Strony zobowiązują się  do poddania mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed
Sądem  Polubownym  przy  Prokuratorii  Generalnej  Rzeczypospolitej  Polskiej,  wybranym  mediatorem  albo  osobą
prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

4. W innych niż wymienione w ust. 3 przypadkach wszelkie ewentualne pozostałe spory, mogące wyniknąć w trakcie
wykonania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego.

Załączniki:
nr 1 – oferta Wykonawcy,
nr 2 – harmonogram rzeczowo – finansowy,
nr 3 – kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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