

[redacted] 2.06.2022r

[redacted]

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Lubaniu  
ul. Tadeusza Maderskiego 3  
83-422 Lubań

dotyczy: projektu umowy na „Zakup infrastruktury wystawienniczej dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – zakup składanych kojców dla bydła mięsnego wraz zadaszeniem”

[redacted] po zapoznaniu się z projektem umowy załączonej do SIWZ na „Zakup infrastruktury wystawienniczej dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – zakup składanych kojców dla bydła mięsnego wraz zadaszeniem” wnosi o jego zmianę i dostosowanie nie tyle do aktualnej sytuacji gospodarczej kraju ale do treści która jest do zaakceptowania przez potencjalnego wykonawcę.

[redacted] zwraca uwagę na następujące projekty uregulowań zawartych w umowie które są nie do zaakceptowania dla żadnego wykonawcy a w szczególności:

- § 3 ust. 1 – termin 8 tygodni na wykonanie umowy - zbyt krótki ( co najmniej 12 tygodni) (
- § 4 ust. 9 - - rozsądny termin 14 dni w realiach dzisiejszego rynku często nie możliwy do zrealizowania ( proponujemy 60 dni) w pozostałej części tego ustępu bez zmian.
- § 5 ust. 1 ( brak zapłaty za wykonaną część zamówienia do dnia odstąpienia), - projekt umowy w tej części nie do zaakceptowania przez żadnego wykonawcę,
- § 5 ust. 2 zmienić w zakresie konieczności zapłaty za część przedmiotu umowy wykonaną do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego,
- § 5 ust. 3 – kara umowna w wysokości 20% nie do zaakceptowania ( proponujemy 10%)
- § 5 ust. 4 – kara umowna za zwłokę w usunięciu wad 5% absolutnie niedopuszczalna ( proponujemy 0,2%)
- § 5 ust. 6 – kara umowna max. 35% nie do zaakceptowania (proponujemy 10%)
- § 6 ust. 3 – sąd właściwy dla rozpoznania ew. sporu propozycja nie do zaakceptowania ( proponujemy sąd właściwy dla siedziby powoda) .

Jeżeli Państwo uwzględnicie zaproponowane zmiany w projekcie umowy jesteśmy skłonni złożyć ofertę, jeżeli nie dokonacie zmian nasza współpraca zakończy się na tym etapie,

Pozdrawiam

[redacted]