OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY PIERWSZEGO
I DRUGIEGO PIETRA ORAZ DWOCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU
INTERNATU SZKOLY ASPIRANTOW PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W POZNANIU WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU INWESTORSKIEGO.

Zakres prac:
1. Warunki przeciwpozarowe.

Inwentaryzacja budowlana calego budynku internatu, opracowanie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej 1 wystapienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP
o udzielenie odstepstwa od obowigzujacych przepiséw i wydanie Postanowienia.

2. Projekt.

2.1. Wystgpienie o wydanie warunkéw zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego:

- wystgpienie o mape nieaktualizowang do GEOPOZ

- opracowanie wniosku wraz z zalgcznikami.

2.2. Opracowanie Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektu architektoniczno-
budowlanego:

- opracowanie analizy, charakterystyki energetycznej,

- wykonanie mapy zasadniczej do celéw projektowych.

2.3. Wykonanie projektéw technicznych w zakresie:

- architektury,

- konstruke;ji,

- instalacji sanitarnych,

- instalacji elektrycznych i teletechnicznych

2.4. Wykonanie projektéw wykonawczych w zakresie:

- architektury, -

- konstruke;ji,

- instalacji sanitarnych,

- instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz SAP.

2.5. Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargu publicznego:

- przedmiary

- kosztorysy inwestorskie,

- STWiORB

3. Zamawiajgcy zaktada min. 5 wizyt nadzoru autorskiego, ktérych koszt winien by¢
uwzgledniony w cenie ofertowe.

Termin wykonania.

Rozpoczecie prac niezwlocznie po otrzymaniu zlecenia.

Etap L.

Ztozenie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z jednoczesnym
opracowaniem warunkow ochrony przeciwpozarowej akceptowanym przez Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej - szes¢ tygodni.




Etap II.

Opracowanie projektu techniczneco i zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe - trzy
g p :

tygodnie po uzyskaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Etap I11.
Zakonczenie calego opracowania po uzyskaniu decyzji oraz otrzymaniu odstepstwa od WKW
PSP - osiem tygodni.

Wykonawca na kazdym etapie projektowania niezwtocznie informuje (pisemnie) o wykonaniu
poszczegbdlnych pac w celu nadania biegu kolejnym etapom.

Zamawiajacy oczekuje, iz calo$¢ zadania nie przekroczy 23 tygodni na realizacj¢ zdania
od podpisania umowy.

Zamawiajacy przewiduje wizje lokalng obiektu po wezesniejszym zgloszeniu zapytania

przez platforme.

Alina Smiatkowska - kier. Sekcji Remontéw i Inwestycji SA PSP w Poznaniu.
tel. 61 835 5864.
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