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UMOWA nr ID.     -wzór- 

 

zawarta w dniu ........................ w Chrzanowie pomiędzy: 
Gminą Chrzanów, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, posiadającą NIP 628-226-06-65, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, którą reprezentuje: 

 

Robert Maciaszek – Burmistrz Miasta Chrzanowa 
  
a 
…………………………………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje: 
 

………………………… - Właściciel 

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego   
w trybie podstawowym – art. 275 ……. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 
1605) o następującej treści: 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadnia pn.: ” Budowa 

ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Chechło od ul. Pogorskiej do ul. Borowcowej - 

Chrzanowska super ścieżka - Etap I” zgodnie z ostateczną decyzją  

o pozwoleniu na budowę nr 299/2022 z dnia 09.06.2022 r. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Chechło 

od ul. Pogorskiej do ul. Borowcowej. 

3. Zakres prac do wykonania obejmuje w szczególności: 
1) Roboty przygotowawcze 
2) Kształtowanie terenu  
3) Roboty w zakresie nawierzchni, roboty drogowe, konstrukcyjne, ziemne 
4) Budowa kładki, ścieżki  
5) Umocnienie koryta cieku 
6) Roboty wykończeniowe, wyposażenie 

7) Inwentaryzacja, plan wycinki i projekt nasadzeń, wycinka 
8) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach oraz uzyskanie ostatecznej 

decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
9) Opracowanie i uzgodnienie wraz z wykonaniem tymczasowej i docelowej organizacji ruchu 
10) Zabezpieczenie lub przebudowa kolidujących z przedmiotową inwestycją sieci  
11) Prolongowanie uzgodnień branżowych lub uzyskanie nowych umożliwiających wykonanie 

zabezpieczenia, usunięcia kolizji oraz przekładek wszystkich urządzeń obcych, wraz  
z poniesieniem opłat i kosztów tych zabezpieczeń 

4. Miejsce wykonania zamówienia: działki nr 3835/2, 3998/36, 3998/74, 3810/1 położonych  
w jednostce ewidencyjnej Chrzanów, obręb Kościelec oraz na działkach o nr 4675, 932/6, 
834/15 położonych w jednostce ewidencyjnej Chrzanów, obręb Chrzanów. Przedmiotem 
opracowania jest również budowa kładki pieszo-rowerowej na istniejącym potoku Chechło  
w obszarze działki ozn. nr 834/15 położonych w jednostce ewidencyjnej Chrzanów – miasto, 
obręb Kościelec, przy ul. Pogorskiej. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa. Wszystkie 

zastosowane materiały muszą być nowe, posiadać odpowiednie i wymagane atesty  



2 

oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane 

należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. 

6. Poza wyżej wymienionym zakresem zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia obsługi geodezyjnej w zakresie koniecznym do wykonania inwestycji,  

jak: bieżącą obsługę w trakcie realizacji inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem wyników na zasoby geodezyjne, 

2) zapewnienia w trakcie realizacji zadania osoby uprawnionej do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej, 

3) zapewnienia w trakcie realizacji zadania osoby uprawnionej do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, 

4) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu  

w miejscach kolizji i zbliżeń oraz wykonania ewentualnych zabezpieczeń dodatkowych, 

zaleconych przez właścicieli lub użytkowników uzbrojenia w wydanych uzgodnieniach  

i w trakcie robót, 

5) zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym, 

6) wykonania i utrzymania zabezpieczenia robót i placu budowy przed dostępem osób 
trzecich podczas wykonywania robót.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie  
do 14 dni od daty podpisania umowy następujących dokumentów: 

1) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniającego wykonanie 
wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie 
koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich 
podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru 
częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. 

2) kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  określania metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem 
jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia 
należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc  
w sytuacji uregulowanej w § 12 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania 
„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) 
na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegółowo zostało  
to opisane w § 3 niniejszej umowy. 

8. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części przedmiotu 
zamówienia, harmonogram lub załącznik do harmonogramu musi określać wartości tych 
części. Będą one stanowiły górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku  
do wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia, o której mowa  
w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. 

9.  Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany 
harmonogramu w terminie uzgodnionym na piśmie z zamawiającym lub w terminie 14 dni  
od zaistnienia okoliczności będących powodem do zmiany harmonogramu. Zmiany nie mogą 
dotyczyć kwot stanowiących górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku  
do wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących daną część  zamówienia. 
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§ 2 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, 
w wysokości: brutto:……….. zł słownie:……………… podatek VAT w wysokości 23%, 
tj.: ….…… zł, netto: ……………zł słownie:………………….złotych. 

2. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o faktury częściowe i końcową, 
wystawione na podstawie protokołów odbioru częściowego oraz w oparciu o protokół 
odbioru końcowego. Nie dotyczy faktur za roboty dodatkowe. Faktura regulowana będzie 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:……...…………………………..……..…….. 

3. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku, warunkującą rozliczenie etapów jest częściowy 
protokół odbioru wykonanych robót, potwierdzający zakres i stopień zaawansowania 
wykonanych prac, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego rozliczenia za wykonany przedmiot umowy 
maksymalnie trzema fakturami częściowymi. 

5. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 30% wynagrodzenia należnego wykonawcy 
z wyłączeniem wynagrodzenia za roboty dodatkowe. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji 
projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych  
jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których  
nie można wykonać przedmiotu umowy i uzyskać decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku 
zmiany stawki podatku od towarów i usług - do faktury wystawionej po dniu wejścia w życie 
zmiany stawki podatku od towarów i usług naliczana będzie nowa stawka. 

 
§ 3 

Roboty dodatkowe 
1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 

2 ustawy Pzp, czyli gdyby zamawiający zlecił wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót 
budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia 
podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania. 

2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 
przedmiot niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może 
nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. 
Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora 
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie 
wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3  
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.  

3. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego, których zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 
pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie 
odbywało się będzie odrębnymi fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez 
inspektora nadzoru). Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót dodatkowych oraz kosztorysu 
wykonanego w oparciu o następujące założenia: 
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1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 7  
pkt 2) niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie  
cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 1) niniejszego 
ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 
wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych 

przez wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy                        

w pkt 2 lit a), brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane 
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna 
wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiającego. 

 
§ 4 

Rozliczenie i płatność 
1. Zapłata za wynagrodzenie nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury 
wystawionej dla: 

  Nabywca: Gmina Chrzanów, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, NIP 628-226-06-65 
  Odbiorca: Urząd Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów 
2. Do każdej faktury Wykonawca załączy: 

oświadczenie, że wykonał całość robót siłami własnymi bez udziału podwykonawców  
albo wykaz wszystkich podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót,  
w tym jedno z poniższych:  

1) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom biorącym 
udział w realizacji odebranych robót (w tym również podwykonawcom wykonującym na 
rzecz Wykonawcy usługi lub dostawy związane z realizacją odebranych robót), 

2) oryginały oświadczeń podwykonawców, iż otrzymali należne im wynagrodzenie  
za wykonany zakres prac wynikający z zawartych umów (ze wskazaniem numerów umów 
oraz dat ich zawarcia). 

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego              
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia  
na roboty budowlane na zasadach określonych w art. 465 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie są zabezpieczone w Budżecie Urzędu 
Miejskiego w Chrzanowie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej w podziale na: 
na rok 2023 Dz.600 rozdz. 63003 §6050 w wysokości……………...………………zł brutto   
na rok 2023 Dz.851 rozdz. 85154 §6050NiA w wysokości…………………………zł brutto   
na rok 2024 Dz.600 rozdz. 63003 §6050 w wysokości……………...………………zł brutto 

5. Ewentualna zmiana §4 ust. 4 nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża zgodę,  
aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania 
Wykonawcy. 
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6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług 
VAT.  

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w § 2 ust. 2 niniejszej umowy jako 
właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do rozliczeń 
finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego 
prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.        
o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do ……………………………….…  
(wskazać Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 

 

§ 5 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. Każdy projekt umowy  
o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności 
następujące postanowienia: 

1) zakres robót przewidzianych do wykonania, 
2) termin realizacji robót, 
3) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, 
4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym 

zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej, 

5) rozwiązanie umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy, 
6) zobowiązanie, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy pod rygorem zapłaty kar 

umownych, 
7) zasady zawierania umów z dalszymi podwykonawcami, analogiczne do opisanych  

w niniejszej umowie. 
3. Umowy o podwykonawstwo (w tym dalsze podwykonawstwo), których przedmiotem  

są roboty budowlane lub usługi, zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy powinny zawierać 
postanowienia dotyczące zmian wysokości wynagrodzenia podwykonawcy, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy w sposób odpowiadający zapisom zawartym w § 15 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 4) 

niniejszego paragrafu, 
3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia,  
w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 
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6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

8. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy  
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego  
w dokumentach zamówienia. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50.000,00 zł. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 4) niniejszego paragrafu, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Zapisy ust. 1–10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy  
o podwykonawstwo. 

12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany  
w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego wykazać Zamawiającemu,  
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

14. Jeżeli Wykonawca nie wypełnił obowiązku o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy. 

 
§ 6 

Zatrudnienie na umowę o pracę 
1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę  

lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszelkie czynności 
wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg dotyczy wyłącznie osób, które wykonują 
czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych. 
Wymóg nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, dostawców materiałów 
budowlanych. 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, lub 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  
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ww. wymogów, lub 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia:  

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu  
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy  
lub podwykonawcy. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego 
terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę  
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie 
ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie 
odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej 
osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony 
pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

 

§ 7 
Termin umowy 

1. Termin wykonania zamówienia: do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. …………… 
2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, 

o którym mowa w § 10 ust. 3 niniejszej umowy. 
 

§ 8 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Plac budowy zostanie przekazany w terminie do 14 dni, po przedstawieniu Zamawiającemu 
dokumentów umożliwiających realizacje robót budowlanych określonych w § 1 ust. 7. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty niezbędne do realizacji zadania.  
3. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu 

na składowanie materiałów. 
 

§ 9 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi 
umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia budowlane. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel wskazany w Ofercie 
Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim  
w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę  
na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, 
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SWZ.  

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2  
nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku 
kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób  
niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
złożenia wniosku Zamawiającego 

6. Kierownikiem budowy jest:………………………………., posiadający (-a) uprawnienia  
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ………………………………………..      
Nr uprawnień: ……………………………………………………… 

7. Wykonawca winien w ramach realizacji umowy zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty 
oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 
przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą protokolarnego 
przekazania placu budowy. 

 

§ 10 
Odbiór 

1. Zamawiający dokona odbioru robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy  
z uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie  
do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości 
wykonanych robót do odbioru i przyjętych przez Zamawiającego dokumentów 
niezbędnymi do oceny wykonania Umowy.  

2) Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel 
Wykonawcy. 

3) Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynności 
odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest 
terminem zakończenia robót.  

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu 
umowy. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 
wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, 
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, oraz inne prace będące 
przedmiotem umowy nie zostały wykonane, w tym dokumentacja oraz uzyskanie ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, 
wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia 
prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić  
do wykonywania czynności odbioru końcowego.  
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3. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego 
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 
protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie  
ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić 
usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający będzie  
dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej  
i technicznej;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami 
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz  ponownego ich wykonania  
bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin  
na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

5. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać dokumentację 
powykonawczą w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF (skany 
dokumentów). Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć kosztorys powykonawczy.  

 
§ 11 

Gwarancja 
1. Strony postanawiają, iż okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne, roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia i wyposażenie, 
każdego z elementów przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji 

2. Wykonawca udziela …………….. gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów 
przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją zamawiający 
dokona zgłoszenia tego faktu wykonawcy w terminie 7 dni roboczych. Zgłoszenie zostanie 
dokonane: elektronicznie, faxem lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanymi przez 
wykonawcę w ofercie. 

4. Istnienie wad, usterek lub błędów w robotach stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu 
oględzin, mających na celu ich stwierdzenie, zamawiający zawiadamia wykonawcę na piśmie 
łącznie z zawiadomieniem o wadach, wyznaczając termin do dokonania oględzin.  

5. W protokole stwierdzenia wad czy błędów, zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie, 
uwzględniając możliwości organizacyjne wykonawcy, niezbędny czas do ich usunięcia  
oraz możliwości techniczne do ich usunięcia. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie 
gwarancji. 

7. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest 
protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

8. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie 
jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji jakości. 
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9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości 
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne  
lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po  uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

10. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi  
i w okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji 
jakości, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

11. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie. 

12. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzonym 
po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.  

13. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie 
przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia 
wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i  gwarancji jakości i potwierdzeniu 
wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

14. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 
15. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, 

co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, 
Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć 
gwarancję w stosunku do całego przedmiotu umowy. Zamawiający wyznacza nowy (inny) 
termin odbioru ostatecznego do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 
§ 12 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w przypadku 

wystąpienia następujących okolicznościach: 
1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy; 

2) Wykonawca nie dostarczył dokumentów określonych w § 1 ust. 7; 
3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje  

ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 
4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 
5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postępowania, stosuje 

materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego. 
6) Wykonawca nie wypełnił obowiązku z o którym mowa w § 5 ust. 13. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, za odebrany zakres prac, mimo 

dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, 
określonego w niniejszej umowie; 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy  - odstąpienie  
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższej okoliczności. 
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3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c), po cenach 
przedstawionych w kosztorysie; 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór frontu robót. 
6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

będzie następujący: 
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie 

rzeczowo-terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej     
z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu 
zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego 
elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez 
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

 

§ 13 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa 
 w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy; 

2) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów określonych w § 1 ust. 7 –  
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
dzień zwłoki; 

4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych 
brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 
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5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych brutto za każdą 
nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 

7) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom  
- w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia netto za każde dokonanie przez 
Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców; 

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo  
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 
1.000,00 złotych brutto; 

9) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca  
lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  
- w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy; 

10) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 6, niezatrudnionej na umowę  
o pracę – w wysokości 1.000,00 złotych brutto za każdy taki przypadek; 

11) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 
w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli 
przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą egzekwowane od Wykonawcy  
na podstawie noty obciążeniowej. Termin zapłaty kar umownych wynosi 7 dni od otrzymania 
noty obciążeniowej. W przypadku nie uregulowania przez Wykonawcę kar umownych, 
Zamawiający potrąci należność z faktur Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu  
cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy  
i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy  
nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy. 

 
§ 14 

Zmiana postanowień umowy 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,  

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy 
charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności,  
o których mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 
2 ustawy Pzp może nastąpić tylko w sytuacji, gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej  
nie przekroczy 15%. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w niniejszej umowie, które mogą być 
inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę i wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli 
obie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły poniższe okoliczności. Zmiany umowy mogą 
dotyczyć kwestii: 

1) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych 
okoliczności: 
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a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu materiałów, urządzeń,  
lub elementów robót budowlanych o innych parametrach jakościowych lub technicznych,  
niż wskazane w ofercie lub dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia: 
- gdy zastosowanie przewidzianych materiałów, urządzeń lub elementów robót                     
budowlanych groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 
- gdy zastosowanie materiałów, urządzeń, wyposażenia lub elementów robót                   
budowlanych o innych parametrach jakościowych lub technicznych niż wskazane w ofercie, 
stanowiłoby korzyść dla Zamawiającego, 
- w przypadku ich niedostępności na rynku lub zaprzestania produkcji, bądź wycofania  
z obrotu przez producenta,                    

b) w przypadku pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji,                      
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów               
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; zaproponowane nowe materiały nie mogą                
powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy, pozwalającej                             
na zaoszczędzenie czasu jej realizacji lub jej kosztów, lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, 

d) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do zaproponowanych rozwiązań                      
w dokumentacji projektowej, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez                                       
Zamawiającego; skutki zastosowania robót zamiennych mogą stanowić podstawę - na wniosek 
Wykonawcy - do zmiany terminu zakończenia robót budowlanych o czas niezbędny  
do prawidłowego wykonania tych robót, 

e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych / technologicznych lub materiałowych ze względu na: 
- zmiany obowiązującego prawa bądź decyzje, wytyczne, wskazówki organów nadzorczo-
kontrolujących, 
- kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, przeszkodami geologicznymi,                   
obiektami archeologicznymi i przyrodniczymi oraz innymi przeszkodami                                 
uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją, zasadami 
wiedzy technicznej i przepisami, 

2) zmiany terminu zakończenia realizacji umowy oraz zmiany w kolejności i terminach 
wykonywania części robót budowlanych w przypadkach:   

a) gdy udowodnione zostanie, że opóźnienie dostawy materiałów / urządzeń technologicznych 
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 
potwierdzeniem stanowiącym podstawę do dokonania takiej zmiany może być w szczególności 
potwierdzony przez dostawcę materiału / urządzeń dokument z datą złożenia przez 
Wykonawcę zamówienia, potwierdzenie transakcji zapłaty zaliczki przez Wykonawcę  
oraz informacja dostawcy skierowana do Wykonawcy o realnym terminie dostarczenia 
materiału/urządzeń, 

b) konieczności zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa                  
w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz konieczności wykonania robót                             
zamiennych, 

c) jeśli wystąpił brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy w terminach umownych  
na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,  
w szczególności: 
- działania siły wyższej, która wymagała wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 
Wykonawcę, 
- przerwy w realizacji robót z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy                            
skutkujące koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych będących przedmiotem 
niniejszej umowy, 
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- zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych z przyczyn leżących  
po stronie Zamawiającego, 

d) wystąpienia opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych                            
przez Zamawiającego lub innych Zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują                           
z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie 
umowy, 

e) wystąpienia opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy 
lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 
umowy przez Wykonawcę, 

f) wystąpienia opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 
administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest 
niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie 
wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

g) wystąpienia opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów 
trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,  
a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania umowy. 

3) inne zmiany umowy: 
a) wszelkie zmiany dostosowujące umowę do powszechnie obowiązujących przepisów prawa  

w przypadku gdy nastąpi zmiana przepisów, mających wpływ na realizację umowy, 
b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku: robót dodatkowych,                  

zamiennych, ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zwiększenia lub ograniczenia zakresu 
robót przez Zamawiającego; w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia, która zacznie obowiązywać po dniu 
zawarcia umowy, wynagrodzenie w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez 
zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług, 

c) inne zmiany niż wyżej wymienione, pod warunkiem, że zmiany te będą dopuszczalne                             
w świetle zapisów ustawy Pzp. 

3. Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest złożenie wniosku przez Stronę 
inicjującą zmianę, zawierającego odpowiednio: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, 
obliczenie kosztów zmiany jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 
opis wpływu zmiany na harmonogram i termin wykonania umowy. 

4. Jeśli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentacji projektowej, Strona 
wnioskująca o zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian 
wraz z informacją - o konieczności lub nie - zmiany pozwolenia na budowę. 

5. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takich zmian, chyba że niniejsza umowa stanowi inaczej. 

 
§ 15 

Waloryzacja 
1. Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy  

z tytułu przedmiotowej umowy na podstawie zmiany cen materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że: 

1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy  
do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztów 
wskazanych w szczegółowym kosztorysie ofertowy,; 

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen 
produkcji budowlano-montażowej ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski, ustalonego  
w stosunku do miesiąca, w którym została złożona oferta. W przypadku, gdyby  
ww. wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie wskazany przez 
Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS 
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3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający,  
to łącznie 10 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego  
w § 2 ust. 1 umowy. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 3), mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy,  
gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich 
wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę 
wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia 
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała 
zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień,  
w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.  

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 3), mogą być wprowadzane po upływie 6 miesięcy 
realizacji zamówienia. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak  
i obniżeniu.  

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 3), mogą obejmować wyłącznie przedmiot umowy 
realizowany po 6 miesiącu trwania umowy. 

5. Pierwsze 6 miesięcy realizacji przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji. 
6. Każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie 3 miesięcy od poprzedniej 

waloryzacji. 
7. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1) – 3) – zmiany 

wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych  
z realizacją zamówienia – wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy 

8. Do faktury obejmującej waloryzację wykonawca ma obowiązek załączyć aneks do umowy 
zawartej z podwykonawcą zgodnie z ust. 7.  

9. Każda ze stron może pisemnie wystąpić z wnioskiem zmiany zamówienia wraz z podaniem 
uzasadnienia zmiany cen. 

10. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o podstawie do dokonania 
waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek, nie później niż 
miesiąc przed terminem, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

11. Waloryzacji nie podlegają roboty budowlane wskazane w § 3 niniejszej umowy. 
 

§ 16 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny oferty (brutto),            
o której mowa w § 2 ust. 1. niniejszej Umowy, tj. na kwotę …………………. PLN 
(słownie:………………………………………………..). 

2. W dniu podpisania niniejszej Umowy wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie …………………………..……….. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach                          
i wysokościach jak niżej: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty dokonania bezusterkowego odbioru 

ostatecznego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,  
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady 

lub gwarancji. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do aneksowania należytego zabezpieczenia umowy w związku 

ze zmianą terminu wykonania umowy lub zmianą wartości umowy określoną w § 2 ust. 1. 
Koszty zmiany należytego zabezpieczenia wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,                    
o której mowa w ust. 3 pkt. 1) w przypadku, kiedy wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.   



16 

§ 17 
Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności  
oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie 
wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy 
Chrzanów. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, 
Kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają 
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego 
 i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 
 
 
 
       ZAMAWIAJĄCY:                                                                                          WYKONAWCA: 


