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Zatacznik nr 5 do SWzZ
UMOWa Nr .ouvveeiveeeriansnansanes

Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu ................... r.w Obrowie pomiedzy:
Gming Obrowo

z siedzibg w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

NIP: 879-266-82-60

reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Obrowo — Andrzeja Wieczynskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Joanny Falenskiej

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zsiedzibgw..........ooi
NIP:
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) - dalej ,ustawa
Pzp.”

Pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegajgcego na
modernizacji sieci drég na terenie gminy Obrowo. Przedmiotem planowanej
inwestycji jest wykonanie nowych nawierzchni drég z mieszanek mineralno-
bitumicznych realizowanych dwuwarstwowo (warstwa wigzgca i S$cieralna),
w poszczegolnych miejscowosciach na terenie gminy Obrowo. Planowane nowe
nawierzchnie drég gminnych, zwienczone zostang obustronnym utwardzeniem
poboczy oraz wykonane zostang zjazdy na posesje mieszkancow.

2. Zakres prac obejmuje przebudowe drég gminnych w miejscowosciach:
Etap I
1) Brzozoéwka ul. Osikowa dz. 364, 13/4, 19/1;
2) Gtogowo ul. Lisia dz. 199/8, 199/9,198/18;
3) Gtogowo ul. Osikowa dz. 62/7, 64/12, 111/21, 111/93, Brzozoéwka dz.147/1
4) Kazimierzewo dz. 47/1, tazyn dz. 271, Zebowo dz. 347;
5) Kuzniki dz. 92
6) Obrowo ul. Mechaniczna — Poziomkowa dz. 124,125/2, 125/20, 129/3, 579;
Etap II:
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1) Gtogowo ul. Hiacyntowa dz. 10, 12/27, 12/30,12/31,
2) Gflogowo ul. Jezynowa dz. 219/13, 219/16, 219/15, 219/23, 219/25,219/27,
219/34, 220/38;
3) tazynek dz. 105;
4) Obrowo ul. Dworcowa dz. 151/5;
5) Skrzypkowo dz. 29;
6) Zebowo dz. 277/1;
7) Zebowo dz. 346/1;
8) Zebowo - Lazyn, tazyn dz. 271, Zebowo 346/1;
9) Zebdéwiec dz.167/3;
3. Zakres prac obejmuje w szczegolnosci:
1) Przebudowa drogi gminnej w m. Brzozéwka ul. Osikowa
a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe:
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek,
b) Roboty ziemne:
— Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gruncie z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
— Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,
c) Jezdnia:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 4 cm,
d) Pobocza:
— Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm,
— Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 8 cm,
e) Zjazdy:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubo$ci po
zageszczeniu 10 cm,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm,
f) Roboty wykonczeniowe:
— Inwentaryzacja powykonawcza,
2) Przebudowa drogi gminnej w m. Gtogowo ul. Hiacyntowa
a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe:
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— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek,
b) Roboty ziemne:
— Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gruncie z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
— Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,
c) Jezdnia:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢
po zageszczeniu 4 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢
po zageszczeniu 4 cm,
d) Pobocza:
— Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm,
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubos$ci po
zageszczeniu 8 cm,
e) Zjazdy:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 10 cm,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa sScieralna asfaltowa - grubos$é po zageszczeniu 6 cm,
f) Roboty wykonczeniowe:
— Inwentaryzacja powykonawcza,
3) Przebudowa drogi gminnej w m. Gtogowo ul. Jezynowa
a) Roboty ziemne:
— Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na catej szerokosci jezdni,
— Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm,
b) Nawierzchnie:
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4
cm,
C) Zjazdy:
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— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci
po zageszczeniu 10 cm,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa sScieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm,
d) Pobocza:
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,
e) Roboty wykonczeniowe:
— Regulacja  studni, wlazow  kanalizacyjnych  oraz  zaworow
wodociggowych,
— Oznakowanie pionowe,
— Inwentaryzacja powykonawcza,
Przebudowa drogi gminnej w m. Gtogowo ul. Lisia
a) Roboty ziemne:
— Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na catej szerokosci jezdni,
— Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm,
b) Nawierzchnie:
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4.cm,
C) Zjazdy:
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci
po zageszczeniu 10 cm,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm,
d) Pobocza:
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,
f) Roboty wykonczeniowe:
— Regulacja  studni, wlazéw  kanalizacyjnych  oraz  zaworow
wodociggowych,
— Oznakowanie pionowe,
— Inwentaryzacja powykonawcza,
Przebudowa drogi gminnej w m. Gtogowo ul. Osikowa
a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe:
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
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— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek,
b) Roboty ziemne:
— Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gruncie z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
— Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,
c) Jezdnia:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
d) Pobocza:
— Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm,
— Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 8 cm,
e) Zjazdy:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubos$ci po
zageszczeniu 10 cm
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm
f) Roboty wykonczeniowe:
— Montaz balustrad ochronnych U-11a,
— Umocnienie dna i skarp zbiornikow terenowych kamieniem polnym,
— Inwentaryzacja powykonawcza,
6) Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzewo
a) Roboty ziemne:
— Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na catej szerokosci jezdni,
— Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm,
b) Nawierzchnie:
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4cm,
c) Pobocza:
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— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,
e) Roboty wykonczeniowe:
— Inwentaryzacja powykonawcza,
Przebudowa drogi gminnej w m. Kuzniki
a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe:
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek,
b) Roboty ziemne:
— Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gruncie z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
— Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,
c) Jezdnia:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 4 cm,
d) Pobocza:
— Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm,
— Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 8 cm,
e) Zjazdy:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubos$ci po
zageszczeniu 10 cm
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm,
f) Roboty wykonczeniowe:
— Inwentaryzacja powykonawcza,
Przebudowa drogi gminnej w m. £gzynek
a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe:
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek,
b) Roboty ziemne:
— Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gruncie z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
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— Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,
c) Jezdnia:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
d) Pobocza:
— Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 8 cm,
e) Zjazdy:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubos$ci po
zageszczeniu 10 cm,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm,
f) Roboty wykonczeniowe:
— Inwentaryzacja powykonawcza,
9) Przebudowa drogi gminnej w m. Obrowo ul. Mechaniczna, Poziomkowa
a) Roboty ziemne:
— Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na catej szerokosci jezdni,
— Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm,
b) Nawierzchnie:
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4
cm,
C) Zjazdy:
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci
po zageszczeniu 10 cm,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm,
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d) Pobocza:
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,
e) Roboty wykonczeniowe:
— Regulacja  studni, wlazow  kanalizacyjnych  oraz ~ zaworow
wodociggowych,
— Inwentaryzacja powykonawcza,
10)Przebudowa drogi gminnej w m. Obrowo ul. Dworcowa
a) Roboty ziemne:
— Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na catej szerokosci jezdni,
— Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm,
b) Nawierzchnie:
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
C) Zjazdy:
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci
po zageszczeniu 10 cm,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm,
d) Pobocza:
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,
e) Roboty wykonczeniowe:
— Regulacja zaworéw wodociggowych,
— Inwentaryzacja powykonawcza,
11)Przebudowa drogi gminnej w m. Skrzypkowo
a) Roboty ziemne:
— Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na catej szerokosci jezdni,
— Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm,
b) Nawierzchnie:
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno,
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— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc po zageszczeniu 4 cm,
c) Pobocza:
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,
d) Roboty wykonczeniowe:
— Inwentaryzacja powykonawcza,
12)Przebudowa drogi gminnej w m. Zebowo dz. 277
a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe:
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek,
b) Roboty ziemne:
— Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gruncie z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
— Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,
c) Jezdnia:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢
po zageszczeniu 4 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 4 cm,
d) Pobocza:
— Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm,
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 8 cm,
e) Zjazdy:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubo$ci po
zageszczeniu 10 cm,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm,
f) Roboty wykonczeniowe:
— Inwentaryzacja powykonawcza,
13)Przebudowa drogi gminnej w m. Zebowo dz. 346/1
a) Roboty pomiarowe:
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
b) Nawierzchnie:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego — warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,
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— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
c) Pobocza:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 8 cm
d) Zjazdy:
— Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonane mechanicznie,
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci
po zageszczeniu 10 cm,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm,
e) Roboty wykonczeniowe:
— Inwentaryzacja powykonawcza,
14)Przebudowa drogi gminnej w m. Zebowo — tgzyn
a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe:
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek,
b) Roboty ziemne:
— Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gruncie z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
— Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,
c) Jezdnia:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 4 cm,
d) Pobocza:
— Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm,
— Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 8 cm,
e) Zjazdy:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubos$ci po
zageszczeniu 10 cm,
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— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm,
f) Roboty wykonczeniowe:
— Inwentaryzacja powykonawcza,
15)Przebudowa drogi gminnej w m. Zebodwiec:
a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe:
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek,
b) Roboty ziemne:
— Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gruncie z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
— Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,
c) Jezdnia:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 4 cm,
d) Pobocza:
— Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm,
— Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 8 cm,
e) Zjazdy:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 10 cm,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm,
f) Roboty wykonczeniowe:
— Inwentaryzacja powykonawcza,

3. Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostat okreslony w projektach
budowlanym i Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy oraz
uwzglednit je w wynagrodzeniu.
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Inwestycja realizowana jest z Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/3386/PolskiLad.

§2
Terminy umowne

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Termin wykonania przedmiotu umowy: 14 miesigce od dnia podpisania
umowy z podziatem realizacji na dwa etapy :

— Etap I: 7 miesiecy od podpisania umowy,
— Etap Il: po zakonczeniu | etapu nie diluzej niz 14 miesiecy od
podpisania umowy,
Terminy okreslone w ust. 1 mogq ulec przedtuzeniu na warunkach okreslonych
w § 15.

2) Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanego
przedmiotu umowy bedzie bezusterkowy protokét odbioru podpisany przez
Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejsze]

Umowy, opracowacC i przekaza¢ Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-

finansowy zwany dalej Harmonogramem, w ktérym bedg uszczegdétowione etapy

realizacji Przedmiotu Umowy oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia tych etapéw

z uwzglednieniem pfatnosci okreslonych w tresci § 4 ust. 5 Umowy. Zamawiajgcy

oraz inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo wnies¢ uwagi do

przedmiotowego Harmonogramu, ktore to uwagi Wykonawca bedzie zobligowany
uwzgledni¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni.

Wykonawca jest rowniez zobligowany do aktualizacji harmonogramu w trakcie

realizacji Umowy, w szczegdlnosci w przypadku konieczno$ci przesuniecia

realizacji poszczegdlnych etapdw umowy, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni.

Wykonawca ma obowigzek wykonywacé roboty zgodnie z Harmonogramem, w

szczegolnosci dotrzymac ustalonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym

terminéw.

§3

Osoby funkcyjne budowy
W zakresie wykonywania przedmiotu robét niniejszej umowy Inspektorami nadzoru
Z ramienia Zamawiajgcego bedzie p..............oeeeennn .
Upowaznionymi przedstawicielem ze strony Wykonawcy do kierowania budowami
bedzie...........ccooiiiiii. — kierownik budowy posiadajagcym uprawnienia
budowlane w specjalnosci drogowe;.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 dziatajg w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

. Inspektor nadzoru wypetni obowigzki i dziata w ramach kompetencji

wyszczegolnionych w umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach
wykonawczych.
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5. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres
uprawnien inspektora nadzoru, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjgtkiem
wypadkéw wyraznie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzain wynikajgcych z
dokumentow umowy.

6. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 moze nastgpi¢ na zasadach okreslonych w
§ 15 ust. 3 pkt 7.

§4
Wynagrodzenie

1. Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy w wysokosci brutto
........................ zt , stownie .........coceiiiiiiiiiieieieeeeeen, W tym nalezny
podatek VAT (....%), warto$¢ netto ....................... zt, zgodnie z ofertg
Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy).

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robot
budowlanych wigcznie z kosztami wilasnymi Wykonawcy, jak rowniez jego
ewentualnych podwykonawcdéw oraz uwzglednia wszystkie prace towarzyszgce i
roboty tymczasowe. Ponadto wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z
witasciwym zabezpieczeniem placu budowy oraz zaplecza socjalnego, konieczne
do organizacji placu budowy, a takze prowadzenia rob6t budowlanych.
Wykonawca we wilasnym zakresie zapewni takze ochrone placu wykonywania
robét i znajdujgcego sie na nim mienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w
czesci niepokrytej udziatem witasnym Gminy Obrowo na czas poprzedzajacy
wyplate dofinansowania z Programu.

4. Wyptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawce.

5. Zamawiajgcy przewiduje ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w czesciach za
wykonanie  rob6t  budowlanych,  potwierdzone  protokotem  odbioru
czesciowego/koncowego, Faktury czesciowe mogg by¢ wystawiane do wysokosci
90 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust.1. Pozostata ptatnos¢ nastgpi
po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym wartos¢ faktury
koncowej nie moze wynies¢ wiecej niz 50 % wynagrodzenia okreslonego w ust.
1. z uwzglednienie nastepujgcych warunkow:

1) w trakcie realizacji etapu | (obejmujgcy zadeklarowany wkfad wtasny) po
wykonaniu czesci zamoéwienia, faktury czesciowe wystawiane bedg przez
Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu (wartosc¢ jednej faktury czesciowe;j
nie moze by¢ wieksza niz 5 % wartosci umownej, o ktérej mowa w § 4 ust.1
przy czym maksymalna wartos¢ wszystkich faktur nie moze przekroczyc
320 000,00 zt).

2) po ukonczeniu etap | oraz po otrzymaniu | transzy przyznanego
dofinasowania z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, jedna faktura czesciowa do 60% wynagrodzenia, o
ktérym mowa w ust 1, ale nie wiecej 2 850 000,00 zi
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3) w trakcie trwania Il etapu, jezeli warto$¢ zamodwienia, o ktérym mowa w § 4
ust.1 przewyzsza wartosc inwestycji zadeklarowang we wniosku o
dofinansowanie, powyzszg réznice zaptaci Zamawiajgcy ze srodkow
wiasnych w formie faktur cze$ciowych nie czesciej niz raz w miesigcu
(wartos¢ jednej faktury czesciowej nie moze by¢ wieksza niz 5 % wartoSci
umownej, o ktérej mowa w § 4 ust.1)

4) ptatnos¢ koncowa - pozostata do zaptaty wysoko$¢ wynagrodzenia
przyznanego dofinasowania z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 150 0000,00 zt

6. Podstawg rozliczania wykonania poszczegdlnych robot i wystawienia
czesciowych faktur VAT przez Wykonawce bedg protokoty odbioru czesciowego
robot zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego.

7. Podstawg wystawienia faktury w celu ostatecznego rozliczenia bedzie protokot
koncowy odbioru robét.

8. Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

9. Zgodnie z wymogami Programu Polski tad zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dtuzszym niz
35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

10. Warunkiem wyptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw
zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych.

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty,
o ktérych mowa w ust. 6 lub 7, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

12. Jezeli Wykonawca wystawia fakture za roboty, przy wykonywaniu ktérych brat
udziat podwykonawca i dalszy podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

1) protokét odbioru podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazujgcy wydzielone elementy robot
wykonane przez podwykonawce i dalszego podwykonawce,

2) kopie faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawce i dla
podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy
i ustugi, fgcznie z kopig przelewu bankowego, potwierdzong odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodnos¢
Z oryginatem,

3) oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu
odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia za powyzsze elementy roboét, dostawe lub ustuge.
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13. Faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie do 21 dni od daty
odbioru wykonanych roboét
14. Zaptata naleznosci za wykonane roboty nastgpi w terminie 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ust.
617 oraz ust. 101 12.
15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
19. Wykonawca zgtasza w formie pisemnej uwagi dotyczgce zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji o mozliwosci
zgtoszenia uwag.
20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zapfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w

15



PR BGK —

KRAJOWEGO

sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

23. Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow oraz ptatnosci na rzecz Wykonawcy nie przekroczy
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

24. Obowigzki wskazane w ust. 12 pkt. 2 i 3 podlegajg wytgczeniu w przypadku zaptaty
przez  Zamawiajgcego  bezposrednio = podwykonawcy  lub  dalszym
podwykonawcom.

25. W przypadku naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych, w oparciu o § 12
ust. 1, Wykonawca wyraza zgode, na ich potrgcenie z wymagalnego
wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.

§5

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim
zakresie jakby wykonywat przedmiot umowy samodzielnie.
W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w
trakcie realizacji niniejszego zamodwienia zamierza zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteribw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ miedzy innymi:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) wskazanie umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg (nr umowy,
data umowy, przedmiot umowy),

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

4) termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy,

5) warunki dokonania ptatno$ci wynagrodzenia,

6) termin dokonania ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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7) numer rachunku bankowego, na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie
zamowienia,

8) zobowigzanie do niezwtocznego informowania pisemnie Zamawiajgcego o
fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za
wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, w ktérym uptywa umowny termin
ptatnosci.

Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do tego
projektu w formie pisemnej zastrzezenia, jesli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 6.

3) ksztaftuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy niniejszej umowy,

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 3 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
Korzystanie przez Zamawiajgcego z termindw, o ktdorych mowa w ust. 6 i ust. 9,
nie jest podstawg do wydtuzenia okresu realizacji zamowienia.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3, 8111 przedktadajgcy moze poswiadczyé
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
Ewentualne zmiany niniejszej umowy wptywajgce odpowiednio na zmiane
postanowien umowy zawartej z podwykonawcg wymagajg formy pisemnej w
postaci aneksu.

§6

Obowiagzki Zamawiajgcego
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1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dostarczenia Wykonawcy kompletnej dokumentacji technicznej dot. przedmiotu
umowy,

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) udzielania Wykonawcy biezgcych informaciji dotyczgcych przedmiotu umowy,

4) statej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie
okreslenie tych sfer, w ktérych takie wspotdziatanie bedzie konieczne,

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego lub autorskiego w wymiarze i zakresie
zapewniajgcym prawidtowg realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce,

6) odebrania wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowa,

7) zaptaty wykonawcy wynagrodzenia za prawidtowe wykonanie przedmiotu
umowy.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego (o ile
wystepujg) i dokumentami, o ktérych mowa w §1 oraz nie wnosi uwag i uznaje je
za podstaw do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminach, o
ktorych mowa w § 2 umowy z nalezytg starannosciag, postugujgc sie osobami
posiadajgcymi wymagane uprawnienia, zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej i wymogami poczynionych uzgodnien

3. Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

1) wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t, oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego, a takze przestrzegaé
bezpieczenstwa ludzi i mienia,

2) prowadzenie wszystkich rodzajow robét przez osoby uprawnione zgodnie ze
sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami
prawnymi,

3) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie
w/w skfadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed
dostepem 0so6b postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robat,
drog tymczasowych, dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,

4) zabezpieczenie placow budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami
BHP oraz P/POS,

5) informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznosciach mogacych
wpltyngé na jakos¢ robdt oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu
umowy;

6) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej
umowy,
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7) usuwanie  wszelkich usterek  stwierdzonych podczas  odbiorow
przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy, w
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,

8) Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji
inspektora nadzoru, dotyczgcych prawidtowosci wykonywania przedmiotu
zamowienia,

9) zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

10) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu budowy oraz terenu
przylegajgcego do placu budowy,

11) dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych,

12)doprowadzenia do stanu pierwotnego oraz uporzgdkowanie terenu po
wykonanych robotach,

13)uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z
wykonywang umowg Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu
zgody na wejscie w teren,

14)po zakonczeniu i przekazaniu robét - uporzadkowanie terenu budowy),
zaplecza budowy bedgcego jego wiasnoscig, jak rowniez terendw
sgsiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

15)dokonanie wywozu i stosownej utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych,

16) kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze,

. Wykonawca powinien tak zorganizowac i zabezpieczyC terenu budowy oraz

prowadzenie robot, aby nie powodowato to utrudnien i nie stwarzato zagrozen dla

mieszkancow ulic, przy ktoérych bedg prowadzone prace.

. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wiasny koszt

zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny i

prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na

placu budowy materialy i urzgdzenia do czasu ich wbudowania przed

zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub parametréw, oraz
umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Wykonawca oswiadcza, ze znana jest mu tres$¢ postanowien ustawy o zapewnianiu

dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (t.j. Dz.U.

z 2020 r. poz. 1062).

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem

minimalnych wymagan stuzgcych zapewnieniu dostepnosci osobom ze

szczegolnymi potrzebami, o ktorych to wymaganiach mowa w art. 6 ustawy o
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zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami z dnia 19 lipca

2019 r. atakze innych przepisach powszechnie obowigzujgcych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia dostepnosci osobom ze
szczegodlnymi potrzebami w ramach niniejszej umowy, o ile jest to mozliwe, z
uwzglednieniem uniwersalnego projektowania, o ktérym mowa w art. 2 pkt 4
ustawy wskazanej w ust.6.

10. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materiatow, urzadzen i
przy pomocy sprzetu, ktory dostarczy Wykonawca.

11.Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 9 powinny byC - wylgcznie
materiatami i urzgdzeniami fabrycznie nowymi, dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objete certyfikatem
w zakresie tzw. znaku bezpieczenstwa, wskazujgcego na zgodnosc¢ z Polskg
Normag, aprobatg techniczng i wtasciwymi przepisami technicznymi zgodnie z art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

12.Na kazde zagdanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczna.

13. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowg
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic te badania.

14. Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 12, zapewni Wykonawca wtasnym
staraniem.

15.Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdz wykonanie robdt, sg niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa
Zamawiajgcy.

16.Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
celem zajecia stanowiska,

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie
zobowigzany do odkrycia roboét lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robét, a nastepnie przywrécenia roboty do stanu pierwotnego. W
przypadku zniszczenia Ilub uszkodzenia robdét - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

17.Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni:

1) w razie koniecznos$ci stosowne pomieszczenie magazynowe do sktadowania
materiatéw, urzgdzen i narzedzi,

2) zabezpieczenie budowy i znajdujgcego sie na niej mienia przed kradziezg i
innymi ewentualnymi szkodami,

3) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p. pozar. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie petnej
odpowiedzialnosci materialnej.
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18.Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu protokotem
zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy w dniu kohcowego odbioru.

19. Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za dziatania osob, ktérymi bedzie sie
postugiwat przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§8
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce

przechodzi petna odpowiedzialnosc¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikéw
stron i 0séb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do roboét
podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich spowodowane
dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

2. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o
wszystkich uszkodzeniach powstatych w budynku i na terenie nieruchomosci, w
czasie wykonywania niniejszej umowy.

§9
Zatrudnienie

1. Wykonawca lub jego podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, os6b wykonujgcych
czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia — wymog ten dotyczy
0sob, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot
czyli tzw. pracownikéw fizycznych i operatorow sprzetu budowlanego.

2. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy O prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego.

=
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3) Poswiadczonej za zgodnoscig z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) Zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy; informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

5) Inny dokument niezbedny do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, w tym notatke lub protokét z kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy.
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O
prace i zakres obowigzkow pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci

zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez Wykonawce
kary umownej. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu

potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdocié sie o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych

czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
§10
Odbiory roboét

. Strony uzgadniajg, ze roboty wykonane przez Wykonawce bedg przedmiotem

odbiorow czesciowych, odbioru koncowego.

. Przedmiotem odbioréw sa:

1) roboty budowlane skfadajgce sie na poszczegolne etapy budowy - w przypadku
odbioréw czesciowych,

2) zakonczone wszelkie roboty budowlane z wpisem dokonanym przez kierownika
budowy w dokumentacji budowy stwierdzajgcym zakonczenie robdt
budowlanych oraz zawierajgcym oswiadczenie, iz przedmiot umowy nadaje sie
do uzytku - w przypadku odbioru konhcowego,

3) kompletny przedmiot umowy z usunietymi wszelkimi stwierdzonymi w ramach
odbioru koncowego usterkami.
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. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot —w ciggu 10 dni
od daty zawiadomienia go o gotowosci do odbioru przez wykonawce
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Zawiadomienie wykonawcy o przystgpieniu do odbioru nastgpi na co najmniej 4 dni

robocze przed dniem odbioru.

. Przed odbiorem koncowym, wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu

dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a

w szczegolnosci zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, dokumentacje

powykonawczg oraz niezbedne swiadectwa kontroli jakosci materiatow, bedgcych

przedmiotem odbioru.

. Jezeli w trakcie odbiorow zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin
usuniecia usterek,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zazgdac wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby
nadmiernych kosztéw, Zamawiajgcy moze zgdacC odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia, jezeli wady sg nieistotne i nie uniemozliwiajg korzystania z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

zgdajgc  jednoczesnie  wyznaczenia terminu  odbioru  ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robaot.
§ 11
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem ust. 3.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy
na okres ....lat, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad
powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po 6 miesigcach od uptywu okresu gwarancji.

. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt i wtasnym staraniem niezwtocznie
usung¢ wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli
Zamawiajgcy zazgdat tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

. Roszczenia z tytulu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

. Zamawiajgcy ma prawo wyboru w kazdym indywidualnym przypadku, czy bedzie
korzystat z rekojmi, czy tez gwarancji.

. Wszelkie wady i usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w ciggu 5 dni
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kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia, chyba Ze Strony
zgodnie ustality inny termin usuniecia wad/usterek. Jezeli Wykonawca nie wywigze
sie z powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad/usterek
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

8. Wykonanie zastepcze nie wytgcza przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien z
tytutu rekojmi i gwarancji przewidzianych niniejszg umowa.

§12
Kary umowne
1. W razie niewykonania przedmiotu umowy w ustalonych terminach lub naruszenia
innych postanowien umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zawiniong zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
§ 2 ust 1 pkt 1 w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy,

3) nieprzediozenia projektu umowy o podwykonawstwo i poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w
terminach wskazanych w § 5 ust 8, w wysokosci 2.000,00 zt brutto (stownie:
dwa tysigce ztotych i 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

4) za kazdy stwierdzony brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom — w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc
ztotych i 00/100) za kazdorazowo stwierdzony brak zaptaty lub za nieterminowg
zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom .

5) za zwiloke w przedstawieniu Zamawiajgcemu w terminach wskazanych w
umowie lub na jego zgdanie, dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie
pracownikow oraz oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego — w wysokosci 150 zt brutto (stownie: sto piec¢dziesiagt
zt 00/100 ztotych) za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, w ktorym Wykonawca lub
Podwykonawca nie dopetnit obowigzku.

6) Za niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w §9 ust. 1 - w wysokosci po
500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci wymienione w §9 ust.1.

7) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych:

a) przy odbiorze koncowym,

b) w okresie gwarancji i rekojmi,

za kazdy dzien kalendarzowy opdéznienia, liczac od dnia nastepujgcego po,
terminie wyznaczonym na usuniecie wad — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, ustalonego w niniejszej umowie, okreslonego w § 4 ust. 1;
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3. taczna wartos¢ kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia okreslonego w
§ 4 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego,
gdyby wysokosc¢ poniesionej szkody przewyzszata wysokos$¢ kar umownych.

5. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy bedzie upowazniony do potrgcenia
ich kwoty z faktury Wykonawcy.

6. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkdéw wynikajgcych z umowy spowodowane sitg wyzszg.

7. Za przypadki sity wyzszej uwaza sie wszelkie nieznane Stronom w chwili
zawierania umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli Stron i na ktérych
zaistnienie Strony nie miaty zadnego wptywu w szczegdlnosci niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pozar, powédz, epidemie,
strajki, zarzgdzenia wtadz itp.

8. Strona powotujgca sie na site wyzszg zawiadamia drugg Strone na pisSmie w
terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzszej pod
rygorem utraty prawa powotania sie na site wyzsza.

9. Opodznienie lub wadliwe wykonanie catosci lub czesci przedmiotu umowy z powodu
sity wyzszej, nie stanowi dla Strony dotknietej sitg wyzszg, naruszenia postanowien
umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

10.W przypadku wystgpienia postojow w wykonywaniu robot z powodow, o ktérych
mowa w ust. 7, stosowne wpisy nalezy umiesci¢ w dokumentacji budowy, a
uzgodnione terminy wykonania robdt przedtuzone zostang co najmniej o czas
trwania przestojow.

11.Wopisy, o ktéorych mowa w ust. 10 muszg by¢ potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru.

§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci
5 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
tj. kwote ............... zl (stownie:......cooeviiiiiiie ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.

3. Czesc¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie zamoéwienia zgodnie z umowg, w
wysokosci 70% catosci zabezpieczenia, zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu
30 dni od podpisania koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy. Pozostata
czes$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% catosci zabezpieczenia, stuzgca do
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady, zwrdocona zostanie Wykonawcy
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

§ 14
Odstagpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od catosci lub czesci umowy w
nastepujgcych przypadkach:
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1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie dtuzszym niz
10 dni od przekazania placu budowy,

2) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie dtuzszym niz
5 dni od daty akceptacji zgtoszenia prowadzenia prac budowlanych przez
wiasciwy organ,

3) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca realizuje zamowienie niezgodnie z
umowg lub wskazaniami Zamawiajgcego, a w szczegolnosci, gdy niewtasciwa
jakos¢ dostaw i sposob prowadzenia robot powodujg wady, bgdz straty
finansowe Zamawiajgcego, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do
zmiany sposobu wykonania,

4) z winy Wykonawcy wystepujg opdznienia w stosunku do terminéw okreslonych
w umowie co daje podstawe do przyjecia, ze brak jest mozliwosci realizacji
przedmiotu umowy w umownym terminie,

5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu zamdwienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni roboczych,

6) ogtoszenia rozwigzania (likwidaciji) firmy Wykonawcy lub wszczetego przeciwko
Wykonawcy postepowania egzekucyjnego, w wyniku ktérego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy, ktére bedzie stanowito zagrozenia dla wywigzania sie z
zobowigzan umownych Wykonawcy,

7) koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od umowy :

1) w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art.108 Pzp,

4) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej,

- przy czym w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 1 — 4 Wykonawca moze
zgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 moze nastgpi¢ wedle wyboru

Zamawiajgcego w catosci lub w czesci w zakresie robdt lub etapow umowy,

niewykonanych do dnia odstgpienia (ex nunc). W przypadku odstgpienia od umowy
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w czesci, Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie za wykonane roboty, do
czasu odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w ust. 5.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdégt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec
Wykonawcy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni wykonac¢ zabezpieczenia
przedmiotu umowy na okolicznos¢ przerwania robot na koszt Strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktore

nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie

objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn od
niego niezaleznych.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu odbior robot przerwanych oraz robdt

zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére

Wykonawca nie odpowiada.

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzaciji robot w toku

oraz zestawienie wartosci wykonanych robdt, wediug stanu na dzieh

odstgpienia. Podpisany przez obie Strony protokdt inwentaryzacji robot
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z

terenu budowy urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone;

Zamawiajgcy moze wedle wtasnego wyboru:

a) w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu zabezpieczenia — wykonac je
we wilasnym zakresie,

b) wykona¢ we wtasnym zakresie (sitami innego wykonawcy) roboty niezbedne
dla dokonczenia robot i likwidacji szkod spowodowanych przez Wykonawce
niniejszej umowy
i w obu przypadkach obcigzy¢ kosztami Wykonawce, niezaleznie od kar
umownych, w obu przypadkach nastgpi sporzgdzenie protokotu ze stopnia
zaawansowania poszczegolnych robot w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku niestawienia sie¢ Wykonawcy w wyznaczonym
terminie lub nie uczestniczenia w pracach inwentaryzacyjnych Zamawiajgcy
sporzgdzi protokot jednostronnie, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i moze
nastgpic, poza przypadkiem okreslonym w ust. 2, w terminie 14 dni roboczych od
daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany w umowie
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1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustaleh wynikajgcych z
niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian na zasadach szczegotowo okreslonych w art.
455 ustawy Pzp w zakresie:

1) terminu realizacji i zakonczenia robot na uzasadniony wniosek Wykonawcy i

2)

3)

pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznos$ci niezaleznych od

Wykonawcy, ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania

oferty i nie jest przez niego zawiniona w szczegoélnosci w nastepujgcych

sytuacjach:

a) koniecznosci wykonania zamowien/robét dodatkowych, ktérych wykonanie
jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu
zamowienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku
z przedtuzeniem tego terminu,

b) koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentaciji,

c) zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego,

d) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét,

e) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, geologicznych,
archeologicznych, terenowych powodujgcych wstrzymanie wykonania
umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiajgcego w szczegolnosci:

— klesk zywiotowych;

— warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, w szczegolnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C,
wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne
opady deszczu (w tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

— warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie z
technologig przewidziang przez producentow;

f) odmiennych od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunkéw
geologicznych (w szczegodlnosci kategorie gruntu, kurzawka, gtazy
narzutowe, warunki gruntowe);

g) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalaciji,
urzgdzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.);

h) wystgpienia sity wyzszej (w szczegdlnosci: wojna, strajk, epidemii).

wydtuzenia lub skrécenia terminu realizacji | Etapu, jezeli nie wptywa on na

wydtuzenie terminu realizacji catej inwestycji,

za obopdlng zgodg stron, dopuszcza sie skrocenie czasu realizacji zadania, z

powodu szybszego wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy -—

powyzsza zmiana nie wymaga sporzgdzenia aneksu.
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wystgpieniem nastepstw dziatania organéw administracji, ktore w szczegolnosci

dotyczy¢ beda:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej

wprowadzenie robdét zamiennych na etapie realizacji zamowienia z przyczyn o

charakterze technologicznym, jezeli wprowadzenie robdt zamiennych jest

konieczne do prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia
przedmiotu zamowienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikaciji

warunkéw zamowienia oraz wynikajgcego z tresci oferty np. wycofanie z

produkcji okreslonego materiatu, niespodziewane utrudnienia terenowe, ktore

wymuszajg zastosowanie materiatbw rownowaznych o wiasciwosciach
funkcjonalnych i jakosciowych niezgorszych lub lepszych do tych, ktore zostaty
zakreslone w SWZ. W takim przypadku, przy zachowaniu rygoréw wynikajgcych

z Prawa zamdwien publicznych, wykonawca moze uzy¢ materialu o

parametrach rownowaznych.

mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci umowy i oferty:

a) zachodzi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego protokét  koniecznosci z  zatgczonym  kosztorysem
réznicowym.

b) zachodzi koniecznos¢ zaniechania lub / i / albo niewykonania robot
przewidzianych w dokumentacji technicznej. Podstawg obnizenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego protokot koniecznosci z zatgczonym kosztorysem.

c) zachodzi koniecznos¢ realizacji dodatkowych robd6t nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego protokot koniecznosci z zatgczonym kosztorysem.

d) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu
umowy nienadajgce sie do usuniecia, jednak nieumozliwiajgce uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego jak i Kierownika budowy, sporzadzony proporcjonalnie do
wykrytych wad,

zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, oraz

zastgpienie oséb Wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne

osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SWZ, w

sytuacji, gdy zmiana bedzie spowodowana przyczynami niezaleznymi od

Wykonawcy (np. dziatanie sity wyzszej — zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne

i niemozliwe do zapobiezenia i przewidzenia w tym np. $mier¢, choroba).

Powyzsza zmiana nie wymaga sporzadzenia aneksu. Wykonawca poinformuje

pisemnie Zamawiajgcego O zmianie osoby oraz dostarczy niezbedne
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dokumenty potwierdzajgce jej kwalifikacje. Wspomniana zmiana obowigzywaé
bedzie po pisemnym wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

8) wprowadzenia zmian istotnych w stosunku do dokumentacji projektowej na
wykonanie robot zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu
zamowienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcego lub
Projektanta w sytuacji koniecznego zwigekszenia bezpieczenstwa realizaciji
robot budowlanych, usprawnienia procesu budowy, bgdz usuniecia wad
ukrytych dokumentacji projektowej.

9) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zgodnosci ptatnosci z
regulaminem programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestyciji
Strategicznych, jak réwniez na wniosek i za zgodg Wykonawcy.

4. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$¢ na osobe trzecig

wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

5. W trakcie trwania gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego

powiadamiania o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0s6b reprezentujgcych,

3) ogtoszeniu upadtosci,

4) ogtoszeniu likwidacji,

5) zawieszeniu dziatalnosci,

6) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

§ 16
Zmiana wynagrodzenia

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien

zawartej umowy w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia wskazanejw § 4 , w

przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez

Wykonawce.

. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1, Strony ustalajg nastepujgcy tok

postepowania:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego - Wykonawca
sktada do Zamawiajgcego pisemny wniosek o zmiane przedmiotowej umowy w

30



2)

3)

P BGK —

KRAJOWEGO

MINA
BROWO

zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisbw zmieniajgcych stawke podatku od towardow i ustug. Wniosek
powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W
wypadku tej zmiany wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a
okreslona w aneksie wartoS¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow;

wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace/ wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace - Wykonawca skfada pisemny wniosek o
zmiane przedmiotowej umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajgcych wysokosc¢
minimalnego wynagrodzenia za prace/ wysoko$¢ minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia/zmiany wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace na kalkulacje ceny ofertowej oraz
przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce forme zatrudnienia i wysokos¢
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdéwienie. Wniosek
powinien dotyczy¢ tylko zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio
wykonujgcych zamoéwienie i obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamodwienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej/minimalnej stawki godzinowej. Nie
bedg akceptowane przez Zamawiajgcego koszty wynikajgce z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikow Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace/minimalnej
stawki godzinowej;

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne - Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane
przedmiotowej umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
prawne, doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
umowy oraz dokumenty potwierdzajgce forme umowy i wysokosé
wynagrodzenia o0sOb  bezposrednio  wykonujgcych  zamodwienie. W
szczegodlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego, a wptywem
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie
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te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom, spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne przy zachowaniu dotychczasowe] kwoty netto
wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz
Zamawiajgcego;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych - Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane
przedmiotowej umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych
po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych. Whniosek powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i prawne, doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy oraz dokumenty potwierdzajgce forme umowy i wysokosc
wynagrodzenia o0sOb  bezposrednio  wykonujgcych  zamoéwienie. W
szczegodlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitalowych, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysoKoSci
wptat do pracowniczych planow kapitatowych przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych zamowienie na
rzecz Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku

oceni czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
na wzrost kosztow realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwo$¢ wezwania Wykonawcy do przedtozenia dodatkowych dokumentéw czy
wyliczen sporzadzonych przez Wykonawce. W przypadku zaakceptowania
wniosku Wykonawcy, Zamawiajgcy wyznaczy date podpisania aneksu do umowy.
W  przypadku wniosku ztozonego przez Zamawiajgcego, postanowienia
niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio, z tym jednak zastrzezeniem, ze w
takim przypadku Zamawiajgcy wyznaczy date podpisania aneksu do umowy.

. Zmiana umowy skutkowa¢ bedzie zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie
ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa w
ust. 3, przy czym nie wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian przepisow prawa,
o ktérych mowa w ust. 1.

. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 2, na koszty
wykonania zamowienia nalezy do Strony skfadajgcej wniosek pod rygorem
niewyrazenia zgody na zmiane przedmiotowej umowy przez drugg Strone.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4
ust. 1, w sytuacji wzrostu cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia pod warunkiem:
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1) minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajgcy strony
umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub
kosztoéw z miesigca, w ktorym ztozono oferte Wykonawcy;

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika
zmiany cen materiatdbw lub kosztow ogtoszonego w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartatu, w
ktorym zostata ztozona oferta Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowit
réznice ceny materiatow lub kosztow ogtoszonych w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego z miesigca, za ktéry wnioskowana jest
zmiana a poziomem cen materiatow/ kosztédw wynikajgcych z komunikatu
Prezesa GUS za miesigc, w ktérym zostata ztozona oferta Wykonawcy;

3) sposbéb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt
wykonania zamowienia nastgpi na podstawie wniosku strony wnioskujgcej o
zmiane i dokumentéw dotgczonych do tego wniosku potwierdzajgcych m.in.
rzeczywiste zastosowanie poszczegolnych materiatdw/poniesienie
poszczegolnych kosztow w ramach niniejszego zamowienia, a takze na
podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt. 2 powyze;.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpiC na podstawie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie Strony Umowy;

4) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajgcy, to
tacznie 5 % w stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

5) zmiana wynagrodzenia moze nastgpic co pot roku, poczgwszy najwczesniej od
7-go miesigca obowigzywania niniejszej Umowy.

6) Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku
oceni czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany, na zmiane kosztow
realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé
wezwania Wykonawcy do przedtozenia dodatkowych dokumentow czy wyliczen
sporzadzonych przez Wykonawce. W przypadku zaakceptowania wniosku
Wykonawcy, Zamawiajgcy wyznaczy date podpisania aneksu do umowy. W
przypadku wniosku zlozonego przez Zamawiajgcego, postanowienia
niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio, z tym jednak zastrzezeniem, ze w
takim przypadku Zamawiajgcy wyznaczy date podpisania aneksu do umowy.

7) Zmiana umowy skutkowac bedzie zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie
ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa
w ust. 5. Termin zawarcia aneksu wynosi do 14 dni od daty zaakceptowania
wniosku Wykonawcy.

§17
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Obrowo. Mozesz sie z nim
kontaktowac¢ w nastepujgcy sposob: listownie na adres siedziby: Urzgd Gminy w
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Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87 — 126 Obrowo, e-mailowo: obrowo@obrowo.pl,
telefonicznie: 56 678 60 22. Do kontaktow w sprawie ochrony danych osobowych
zostat takze powotany inspektor ochrony danych, z ktérym mozesz sie kontaktowac
wysytajgc e-mail na adres iod@obrowo.pl. Przetwarzanie danych osobowych
odbywa sie na zasadzie art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w
zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych i
regulaminem udzielania zamoéwien publicznych w celu realizacji obowigzku
prawnego cigzgcego na administratorze tj. udzielenia zamodwienia publicznego
oraz art. 6 ust. 1litb) RODO, w zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych i regulaminem udzielania zamowien publicznych w celu
wykonania umowy, ktorej strong jest osoba, ktérej dane dotyczg tj. zawarcie
odpfatnej umowy zawieranej miedzy zamawiajgcym a wykonawcg, ktorej
przedmiotem jest robota budowlana (tez umowa o podwykonawstwo). Uznaje sie,
ze przystepujgcy do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zapoznali
sie z klauzulg informacyjng zawartg w SWZ,

§18
Postanowienia koncowe

. Strony bedg dgzy¢ do polubownego rozstrzygniecia sporow moggcych wynikngé w
trakcie realizacji niniejszej umowy, w tym sporéw o roszczenia cywilnoprawne, w
ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne.

. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowg, w tym sporu o roszczenie cywilnoprawne,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja bedzie
prowadzona przez Mediatora lub Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z regulaminem tego
Sadu. Jezeli w terminie 14 dni od wezwania do uzgodnienia osoby Mediatora strony
nie uzgodnig osoby Mediatora osoba skfadajgca wniosek o przeprowadzenie
mediacji sktada we wniosku o przeprowadzenie mediacji propozycje osoby
Mediatora sposréd Mediatorow Statych. W takim wypadku Mediatora wyznacza w
drodze nominacji zastepca Prezesa Sadu Polubownego lub upowazniony przez
niego Wiceprezes Sadu.

. Jesli spor nie zostanie zakonnczony ugodg w sposob okreslony w ust. 2, Strona
moze poddac¢ go do rozstrzygniecia przez sgd miejscowo i rzeczowo wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prawnej prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub
upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej moggcej mie¢ wptyw na
realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych
wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencije
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg
zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
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(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r poz. 1605, ze zm.).
6. Niniejszg umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa dla
Zamawiajgcego jeden dla Wykonawcy
7. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Zatgcznik nr 1 - oferta Wykonawcy z zatgcznikami.
2) Zatgcznik nr 2 — umowa powierzenia przetwarzania danych.
3) Zatacznik nr 3 — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robaot Budowlanych.
4) Zatgcznik nr 4 — projekt budowlany

Zamawiajacy: Wykonawca:

35



