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Informacja dotycząca wniosku o wyjaśnienie treści SWZ 

 

dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Remont przepustu 

zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej nr 1126 K w miejscowości Łobzów”. 

 

Pytanie 1.  

Prosimy o wyjaśnienie jakie bariery Wykonawca powinien przyjąć do wyceny oraz w jakiej ilości. 

Zamawiający nie udostępnił rzutu z góry natomiast na zakresie nie są zaznaczone bariery mostowe i 

drogowe tak aby Wykonawca mógł odczytać ich długość. 

wg przedmiaru ujęto; bariera ochronna stalowa w ilości 44mb (przypuszczalnie na odcinku drogowym) 

oraz bariera drogowa U11a w ilości 32 mb a także barieroporęcz w ilości 8 mb na obiekcie mostowym. 

W przedmiarze nie ujęta bariera sprężysta pokazana na rysunku przekroju obiektu mostowego. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie dot. barier Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć: 

- 44 mb bariery ochronnej stalowej 1 -stronne, zgodnie z poz. 1.7.2 Przedmiaru robót. 

-32 mb balustrady drogowej U-11a, zgodnie z poz. 1.7.3. Przedmiaru robót. 

- 8 mb U-11b barieroporęczy mostowej H1W4A BW BHR 1120, zgodnie poz. 2.1.20 Przedmiaru robót. 

 

 

Pytanie 2. 

Zamawiający w przedmiarze ujął pozycję m.in. wykonanie projektu stałej organizacji ruchu. 

Z uwagi na krótki termin realizacji zadania prosimy o informację jak Zamawiający planuje zakończenie 

realizacji w przypadku przedłużających się procedur niezależnych od Wykonawcy, obejmujących 

zatwierdzenie i zaopiniowanie projektu stałej organizacji ruchu, których termin może być dłuższy niż 

termin realizacji zadania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że  Projekt Organizacji Ruchu dla tego zadania wymaga jedynie opinii policji, 

natomiast organem zatwierdzającym jest Dyrektor Zarządu Drogowego w Olkuszu działający z 

upoważnienia Starosty Olkuskiego. W związku z powyższym zatwierdzenie będzie dokonane niezwłocznie 

po przedłożeniu projektu. 

 



Pytanie 3. 

Z uwagi na brak zapisów odnośnie tymczasowej organizacji ruchu, w dokumentach dotyczących 

postępowania, prosimy o informację jak Zamawiający przewiduje realizację zadania. Czy remont ma się 

odbywać przy wyłączeniu obiektu z ruchu czy przy połówkowym zamknięciu? 

Czy Zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu? 

  

Odpowiedź: 

Zgodnie z §5 ust. 3 Wzoru umowy cyt. „Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu oraz zgodnego z nim 

oznakowania dróg na czas prowadzenia robót“ . 

 

Pytanie 4. 

Z uwagi na termin realizacji zadania przypadający na miesiąc w którym mogą wystąpić warunki 

atmosferyczne niemożliwe do wykonania nawierzchni drogowej prosimy o informację czy Zamawiający 

przewiduje zmianę terminu realizacji zadania w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających ułożenie nawierzchni drogowej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza zmiany terminu realizacji zadania zgodnie z § 22 Wzoru umowy. 
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