UMOWA nr ID. -wzOr-

zawarta W dniu ..., w Chrzanowie pomigdzy:
Gming Chrzanéw, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanéw, posiadajaca NIP 628-226-06-65, zwana dalej

»Zamawiajacym”, ktora reprezentuje:

Robert Maciaszek — Burmistrz Miasta Chrzanowa

zwang dalej ,,Wykonawcg”, ktora reprezentuje:

.................... - Wlasciciel

zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadnia pn.: “Przebudowa drogi wewnetrznej

od ul. Popietuszki do ul. Broniewskiego” zgodnie z ostateczng decyzja o pozwoleniu
na budowe nr 667/2022 z dnia 30.12.2022 r. obejmujaca ,,tozbudowe drogi wewnetrznej
na odcinku od ul. Ks. Jerzego Popieluszki do ul. Wiladystawa Broniewskiego w Chrzanowie
wraz z przebudowsa 1 zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury technicznej na dzialkach
nr 1322/35,1156/503, 1156/294, 1156/266, 1322/1, 5754, 5752 potozonych w obrebie 0001
Chrzanow, jednostka ewid. 120303_4 Chrzanéw — miasto”, wraz z przebudowsq istniejacej sieci

elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego oraz istniejacej sieci wodociggowe;.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie przebudowy drogi wewngtrznej

od ul. Popietuszki do ul. Broniewskiego.

3. Zakres robo6t do wykonanie obejmuje:

1)
2)
3)
4)

Roboty przygotowawcze
Roboty rozbiérkowe
Roboty kanalizacyjne
Roboty drogowe
a. Roboty ziemne
b. Roboty brukarskie
c. Roboty nawierzchniowe
d. Montaz oznakowania
Przebudowa sieci wodociagowej
Przebudowa oswietlenia
Wykonanie dokumentaciji powykonawczej w 3 egzemplarzach oraz uzyskanie ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Inwentaryzacje, plan wycinki 1 projekt nasadzen
Zabezpieczenie lub przebudowe kolidujacych z przedmiotowa inwestycja nastgpujacych
sieci uzbrojenia:
a. Sie¢ wodociggowa
b. Sie¢ gazowa
c. Sie¢ elektroenergetyczna (nn, SN)
d. Sie¢ teletechniczna

4. Miejsce wykonania zamoéwienia: droga wewnetrzna od ul. Ks. Jerzego Popietuszki
do ul. Wtadyslawa Broniewskiego w Chrzanowie.



5.

7.

8.

Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa. Wszystkie

zastosowane materialy musza by¢ nowe, posiada¢ odpowiednie i wymagane atesty oraz

aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows i sztuka budowlana.

Poza wyzej wymienionym zakresem zaméwienia wykonawca zobowiazany jest do:

1) zapewnienia obstugi geodezyjnej w zakresie koniecznym do wykonania inwestycji,
jak: biezaca obsluge w trakcie realizacji inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem wynikéw na zasoby geodezyjne,

2) zapewnienia kierownika branzowego w trakcie realizacji zadania

3) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejacym uzbrojeniem terenu
w miejscach kolizji 1 zblizen oraz wykonania ewentualnych zabezpieczen dodatkowych,
zaleconych przez wlascicieli lub uzytkownikéw uzbrojenia w wydanych uzgodnieniach
iw trakcie robot,

4) zabezpieczenia robot zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym,

5) wykonania i utrzymania zabezpieczenia roboét i placu budowy przed dostgpem oséb
trzecich podczas wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu, w terminie

do 14 dni od daty podpisania umowy nast¢pujacych dokumentow:

1) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajacego wykonanie
wszystkich prac objetych przedmiotem zamodwienia. Harmonogram musi zawierac
wszelkie koszty skladajace si¢ na ceng oferty, niezbedne do zrealizowania zamoéwienia
z ich podzialem na poszczegdlne elementy, ktore moga stanowi¢ osobny element
odbioru cze¢dciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych
elementow.

2) kosztorysu  opracowanego  metoda  kalkulacji  szczegdlowej  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie  okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).
Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys
ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w
przypadku odstapienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 13 umowy.
Bedzie on takze podstawa do rozliczania ,,dodatkowych robdét budowlanych”
wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zaméwienia podstawowego w sytuacji gdy
umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art.
455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegdlowo zostalo to opisane w § 3 niniejszej umowy.

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzal powierzy¢ Podwykonawcom cz¢sci przedmiotu
zamoéwienia, harmonogram lub zalacznik do harmonogramu musi okres§la¢ wartosci tych
czedci. Beda one stanowily gérng granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku
do wynagrodzenia Podwykonawcéw wykonujacych dang czes¢ zamowienia, o ktérej mowa
w art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawce obowigzuje koniecznos$é zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w terminie uzgodniony na piSmie z zamawiajacym lub w terminie 14 dni
od zaistnienia okoliczno$ci bedacych powodem do zmiany harmonogramu. Zmiany nie moga
dotyczy¢ kwot stanowigcych gérna granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku
do wynagrodzenia Podwykonawcéw wykonujacych dana czeé¢ zamowienia.



§2

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaftowe, ktérego definicj¢ okresla art. 632 Kodeksu cywilnego,
w wysokosci: brutto:........... zt stownie:.................. podatek VAT w wysokosci 23%,
15 TR z1, netto: ............... zt stownie:............o zlotych.

Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o faktury cz¢sciowe i koficowa,
wystawione na podstawie protokoléw odbioru czgsciowego oraz w oparciu o protokot
odbioru koncowego. Faktura regulowana bedzie przelewem na rachunek bankowy

Podstawa do wystawienia faktury lub rachunku, warunkujaca rozliczenie etapow jest czesciowy
protokol odbioru wykonanych robét, potwierdzajacy zakres i stopief zaawansowania
wykonanych prac, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Warto§¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 30% wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacii
projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna
wykonaé przedmiotu umowy i uzyskac decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych
z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug - do faktury wystawionej po dniu wejscia w zycie
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug naliczana bedzie nowa stawka.

§3
W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, czyli gdyby zamawiajacy zlecil wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét
budowlanych”  wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdwienia
podstawowego”), to ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.
Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robo6t o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokél ten musi zawieraé uzasadnienie
wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki, o ktéorych mowa wart. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza okredlenie przedmiotu
zamowienia podstawowego, ktorych zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora
nadzoru). Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
zamawiajacego faktury, protokolu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego
w oparciu o nast¢pujace zalozenia:
1) ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 7
pkt 2) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie
cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1) niniejszego



ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
wykonawceg, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) ceny czynnikow produkciji (R, M, S, Ko, Z) zostana przyjete z kosztorysow opracowanych
przez wykonawce metoda kalkulacji szczegdlowej;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w pkt 2 lit a), brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

c) podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogobw Nakladéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KINR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna
wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiajacego.

§4
Zaplata za wynagrodzenie nastapi przelewem na podstawie prawidlowo wystawionej faktury
na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
wystawionej dla:
Nabywea: Gmina Chrzandw, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzandw, NIP 628-226-06-65
Odbiorca: Urzad Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzandw
Do kazdej faktury Wykonawca zalaczy:
os$wiadczenie, ze wykonal calo$¢ robot sitami wlasnymi bez udzialu podwykonawcow
albo wykaz wszystkich podwykonawcow bioracych udzial w realizacji odebranych robét,
w tym jedno z ponizszych:

1) dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom bioracym
udzial w realizacji odebranych robét (w tym rowniez podwykonawcom wykonujacym
na rzecz Wykonawcy ustugi lub dostawy zwiazane z realizacja odebranych robot),

2) oryginaly o$wiadczen podwykonawcéw, iz otrzymali nalezne im wynagrodzenie
za wykonany zakres prac wynikajacy z zawartych uméw (ze wskazaniem numerdw
umoéw oraz dat ich zawarcia).

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Platnos¢, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie jest zabezpieczona w planie finansowym
Urzedu Miejskiego w Chrzanowie na rok 2023 Dz.600, rozdz.60017 §6050.

Ewentualna zmiana §4 ust. 4 nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraza zgode,
aby Zamawiajacy dokonywal tego we wlasnym zakresie bez koniecznosci informowania
Wykonawcy.

§5

Wykonawca o§wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug
VAT.

Wykonawca o§wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 2 ust. 2 niniejszej umowy jako
wlasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dzialalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw 1 ustug. Rachunek jest zgltoszony do ...
(wskazald Urzad Skarbowy) 1 widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy



VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do zglaszania wszystkich projektéw umoéw
oraz zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu
na ich wartos$¢. Zglaszanie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, przedstawianie
projektow umoéw, kopii umoéw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi
itp. bedzie odbywalo si¢ zgodnie z przepisami art. 464 ustawy Pzp (umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub uslugi, nie podlegaja obowiazkowi
przedkladania Zamawiajacemu, jezeli ich wartos$¢ jest mniejsza niz 0,5% warto$ci umowy bez
wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug). Termin na zgloszenie przez Zamawiajacego
pisemnych zastrzezert do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni
kalendarzowych.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienl dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

§o

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce

lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych wszelkie czynnosci

wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog dotyczy wylacznie osob, ktére wykonuja
czynnosci bezposrednio zwiazane z wykonaniem robot czyli tzw. pracownikéw fizycznych.

Wymoég nie dotyczy migdzy innymi osob kierujacych budows, dostawcow materialow

budowlanych.

W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny, lub

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow, lub

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazany ponizej dowod w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace przez
wykonawce lub podwykonawce 0oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosct: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy.

Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w umowie. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez



—_

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe¢ o pracg, co zostanie
ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemna notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§7
Termin wykonania zaméwienia: do 6 miesigcy od dnia podpisania umowy.
Za termin zakoficzenia robot uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru kofcowego,
o ktorym mowa w § 11 ust. 3 niniejszej umowy.

§8
Plac budowy zostanie przekazany w terminie do 14 dni, po przedstawieniu Zamawiajacemu
dokumentéw umozliwiajacych realizacje rob6t budowlanych okreslonych w § 1 ust. 7.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumenty niezbedne do realizacji zadania.

§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa, tak dlugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowaé do kierowania budowg personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji 1 wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i dos§wiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
1 dos$wiadczenia 0s6b wymaganego postanowieniami SWZ.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakofczenia robét.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty
zlozenia wniosku Zamawiajacego

INT UPLAWIIEI Lttt



§10
1. Wykonawca winien w ramach realizacji umowy zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za teren budowy z chwilg protokolarnego
przekazania placu budowy.
3. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu

na skladowanie materialow.

§11
1. Zamawiajacy dokona odbioru robét stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) Komisyjny odbior koficowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie
do 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce 1 potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci
wykonanych robét do odbioru i przyjetych przez Zamawiajacego dokumentow
niezbgdnymi do oceny wykonania Umowy .
2) Komisja zostanie powolana przez Zamawiajacego 1 musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.
3) Odbiér koncowy nie moze trwaé dluzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci
odbioru konicowego komisja podpisuje protokét odbioru kofcowego, ktorego data jest
terminem zakonczenia robot.
4) Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za staranno$c 1 estetyke realizacji przedmiotu
umowy.
2. Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie s gotowe do odbioru z powodu ich niezakofczenia, z powodu
wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwaé odbidr konicowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia
wad lub przeprowadzenia préb 1 sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczna zlozonosc,
a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru konicowego.
3. Komisja sporzadza protokét odbioru koficowego robot. Podpisany protokét odbioru kofcowego
robét jest podstawg do dokonania koficowych rozliczen Stron.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do wusuniecia, to Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad lub nie usunie ich
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzil
od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych;

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zada¢ rozebrania elementéw obiektu
z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na
usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF (skany dokumentéw).



10.

11.

12.
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§12
Strony postanawiaja, iz okres odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytulu r¢kojmi za wady
fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy jest rowny okresowi gwarancji
Wykonawca udziela ................. gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja zamawiajacy
dokona zgloszenia tego faktu wykonawcy w terminie 7 dni roboczych. Zgloszenie zostanie
dokonane: elektronicznie, faxem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanymi przez
wykonawce w ofercie.
Istnienie wad, usterek lub bledéw w robotach stwierdza si¢ protokolarnie. O dacie i miejscu
ogledzin, majacych na celu ich stwierdzenie, zamawiajacy zawiadamia wykonawce na pismie
acznie z zawiadomieniem o wadach, wyznaczajac termin do dokonania ogledzin.
W protokole stwierdzenia wad czy bledéw, zamawiajacy wyznaczy termin na ich usuniecie,
uwzgledniajac mozliwosci organizacyjne wykonawcy, niezbedny czas do ich usunigcia
oraz mozliwosci techniczne do ich usuniecia.
Wykonawca bedzie zobowiazany do udziatu w corocznych bezplatnych przegladach w okresie
gwarancji.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokél  przegladu  gwarancyjnego. Nieobecnos¢  Wykonawcy nie  wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy
protokél przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jako$ci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi 1 gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
1 ryzyko Wykonawecy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi
1w okresie gwarancji jakosci w ciagu 30 dni przed uplywem odpowiednio okresu gwarancji
jakosci, okresu r¢kojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie r¢gkojmi lub gwarancji jakosci.
Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokolem usunigcia wad, sporzadzonym
po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.
Nie pézniej niz w ostatnim dniu obowiazywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi 1 gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badZ jego czgsci,
Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowiazany przedluzy¢
gwarancj¢ w stosunku do calego przedmiotu umowy. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny)
termin odbioru ostatecznego do uptywu ktoérego Wykonaweca jest zobowigzany usunac wady.
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§13
Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni w przypadku
wystapienia nastegpujacych okolicznosciach:

1) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczal robo6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postgpowania, stosuje
materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktury, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uplywu terminu na zaplate faktur, okreslonego w niniejszej
umowie;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegdlowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegéltowy
protokot inwentaryzacji rob6t w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktérej nastapito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiace zaplecze budowy.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowiazany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia od umowy;

2) odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcey pod swéj dozér frontu robot.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgs$ci umowy
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od calego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajace;j



z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogolnej wartosci przedmiotu
zamowienia;

2) w przypadku odstapienia od czeSci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej cz¢sci tego
elementu nastapi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawece, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

§14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

2) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwloki;

3) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych
brutto za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

4) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 zlotych brutto za kazda
nieprzedlozona kopie umowy lub jej zmiany;

5) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminows zaplate;

6) za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom
- w wysokodci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw;

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci
1.000,00 zlotych brutto;

8) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
- w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy;

9) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 6, niezatrudnionej na umowe
o prace — w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek;

10) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uplyni¢ciem okresu gwarancji lub r¢kojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

2. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode lub zostanie wystawiona nota obciazeniowa.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

4. Zamawiajacy moze usunaé, bez zgody sadu powszechnego, w zastgpstwie Wykonawcy

1 na jego koszt, wady nieusunigte w wyznaczonym terminie.

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.
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6. Yaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy nie
moze przekroczyé 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy.

§15

1. Zmiana postanowieni zawartej umowy moze nastapic za zgoda obu Stron wyrazona na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na ryczaltowy
charakter wynagrodzenia zmiany umowy moga nastapic¢ jedynie na podstawie okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust.
2 ustawy Pzp moze nastapic tylko w sytuacji, gdy taczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie
przekroczy 15%.

2. Zamawiajacy przewiduje dodatkowo nastepujace okolicznosci umozliwiajace dokonanie
zmian, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, z uwzglednieniem warunkéw ich
wprowadzenia:
1)Zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym prawa
miejscowego — zmiana umowy w zakresie wprowadzenia skutkéw zmian przepisow.

2) Z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez
czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w szczegdlnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach — zmiana umowy w zakresie wprowadzenia skutkéw danego
zdarzenia losowego.

3) W przypadku zaistnienia sytuacji pozwalajacej na obnizenie kosztow realizacji inwestycji,
obnizenie kosztow utrzymania lub poprawe warunkéw uzytkowania przedmiotu umowy
(np. zastosowanie alternatywnych rozwigzan technologicznych lub materialowych
niewplywajace negatywnie na realizacje zamierzonego celu) — zmiana umowy w zakresie
zastosowanych  rozwiazan  projektowych  (materialéw,  technologii =~ wykonania)
zaakceptowanych przez projektanta oraz Zamawiajacego wraz ze zwigzang z tym zmiang
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy o kwote nieprzekraczajaca 5% wartosci umowy;
4) W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, ale nie wigcej niz o 10%,
wynagrodzenia przyslugujacego Wykonawcy, w przypadku, gdy w trakcie realizacji robot
zostanie ujawniona sytuacja umozliwiajaca rezygnacje z czgsci robot objetych przedmiotem
umowy, ktore nie sa niezbedne do prawidtowe;j realizacji i funkcjonowania przedmiotu umowy,
co zostanie potwierdzone przez projektanta i Zamawiajacego. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, na podstawie cen
jednostkowych 1 czynnikéw kalkulacyjnych, a w przypadku braku takich elementéow
rozliczeniowych, podstawa beda powszechnie stosowane katalogi KNR i ceny rynku
lokalnego, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie udokumentowane poniesione juz
koszty tego zakresu rzeczowego.

5) W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony ustala wykonanie robot
zamiennych. Zakres robét zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci lub
przedmiarze robo6t. Natomiast wynagrodzenie z tytulu wykonania rob6t zamiennych zostanie
ustalone na podstawie kosztorysu, uwzgledniajac, Ze roboty pierwotnie planowane zostana
wylaczone z zakresu podstawowego przedmiotu umowy na podstawie zakresu zmian
okreslonych w protokotach koniecznosci oraz na podstawie cen jednostkowych 1 czynnikow
kalkulacyjnych, a w przypadku braku takich elementéw rozliczeniowych, podstawa beda
powszechnie stosowane katalogi KNR i ceny rynku lokalnego. Warunkiem wprowadzenia
zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstalych okolicznosci w formie opisowej i ich
uzasadnienie w protokole koniecznosci.

6) Zmiany technologii wykonywania robéti/lub rodzaju materiatéw, z ktérych beda wykonane
roboty budowlane, w przypadku w szczegélnosci zaprzestania produkcji materialu badz
wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach i cechach uzytkowych
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lepszych lub jako$ciowo wyzszych lub technologicznie nowszych albo wlasciwszych
w zaistnialej sytuacji. Zmiana rodzaju materialéw wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego,
uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdlowego uzasadnienia
zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrow nowych materialow.
Zmiana rodzaju materialéw i/lub technologii realizacji, jesli nie powoduje zmiany
wynagrodzenia nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
7) zmiana umowy w zakresie podwykonawcow, za uprzednia zgoda Zamawiajacego,
tj. mozliwe powierzenie podwykonawcom innej czesci robot niz wskazana w ofercie
Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji robot, o ile nie sprzeciwia si¢ to postanowieniom SWZ
1 umowy;
8) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:
a)  Wystapienia  warunkéw  atmosferycznych, odmiennych niz  typowe,
uniemozliwiajacych realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia zgodnie 2z projektem,
warunkami technicznymi, bhp i sztuka budowlana, o czas trwania niekorzystnych
zjawisk;
b) Realizacji w drodze odrebnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan.

§16
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo
do dochodzenia bezposrednio zaplaty i roszczen finansowych od Gminy Chrzanéw.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwienn publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu
cywilnego.

§18
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddaja rozstrzygnieciu
sadom powszechnym wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§19
Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajacego
11 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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