

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wybór wykonawcy dla zadania:

Wybór Wykonawcy pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi” w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego” – obszar wpisany do rejestru zabytków pod nr 571/296 z dnia 19 maja 1953r. jako „Ośrodek historyczny miasta Legnicy”.

Numer sprawy: **IM.RZP.271.6.1.284.1.2019**

Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie: **750.000,00 zł brutto**, w tym:

- Powiat Legnicki- **32.000,00 zł brutto**
- Gmina Legnica - **718.000,00 zł brutto**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto: z uzyskaniem zezwolenia na budowę dla terenu <u>Starostwa Powiatowego</u>	Cena oferty brutto wraz z uzyskaniem ZRID-u oraz zezwolenia na budowę dla terenu Gminy Legnica	Łączna kwota brutto	Termin realizacji/ skrócenie terminu	Warunki płatności	Okres gwarancji
1.	PALMETT Sp. z o.o. sp.k. ul. Wybieg 4 00-788 Warszawa	335.000,00 zł brutto	644.977,90 zł brutto	979.977,90 zł brutto	<ul style="list-style-type: none"> • uzyskanie pozwolenia na budowę dla terenu Starostwa Powiatowego max do 10.12.2019r. skrócenie realizacji o 6 dni • uzyskanie pozwolenia na budowę dla terenu Gminy Legnica do min. 15.01.2020r. max do 31.03.2020r. skrócenie realizacji o 75 dni • uzyskanie ZRID-u min. 15.01.2020r. max do 31.03.2020r. skrócenie realizacji o 75 dni 	wg § 8 projektu umowy	3 lata

2.	BIPPROGEO – PROJEKT SP. Z O.O. ul. Bukowskiego 2 52-418 Wrocław	50.430,00 zł brutto	499.380,00 zł brutto	549.810,00 zł brutto	<ul style="list-style-type: none"> uzyskanie pozwolenia na budowę dla terenu Starostwa Powiatowego max do 16.12.2019r. skrócenie realizacji o 0 dni uzyskanie pozwolenia na budowę dla terenu Gminy Legnica do min. 15.01.2020r. max do 31.03.2020r. skrócenie realizacji o 76 dni tj. 15.01.2020 uzyskanie ZRID-u min. 15.01.2020r. max do 31.03.2020r. skrócenie realizacji o 45 dni tj. do 15.02.2020r. 	wg § 8 projektu umowy	3 lata
3.	AN ARCHI GROUP SP. Z O.O. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice	291.510,00 zł brutto	680.190,00 zł brutto	971.700,00 zł brutto	<ul style="list-style-type: none"> uzyskanie pozwolenia na budowę dla terenu Starostwa Powiatowego max do 16.12.2019r. skrócenie realizacji o 0 dni uzyskanie pozwolenia na budowę dla terenu Gminy Legnica do min. 15.01.2020r. max do 31.03.2020r. skrócenie realizacji o 0 dni uzyskanie ZRID-u min. 15.01.2020r. max do 31.03.2020r. skrócenie realizacji o 0 dni 	wg § 8 projektu umowy	3 lata
4.	ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś ul. Górnicza 7B/3 59-300 Lubin	235.372,80 zł brutto	353.059,20 zł brutto	588.432,00 zł brutto	<ul style="list-style-type: none"> uzyskanie pozwolenia na budowę dla terenu Starostwa Powiatowego max do 16.12.2019r. skrócenie realizacji o 30 dni uzyskanie pozwolenia na budowę dla terenu Gminy Legnica do min. 15.01.2020r. max do 31.03.2020r. skrócenie realizacji o 74 dni do 15.01.2020r. uzyskanie ZRID-u min. 15.01.2020r. max do 31.03.2020r. skrócenie realizacji o 74 dni, do 15.01.2020r. 	wg § 8 projektu umowy	3 lata

Zatwierdzam
 Zup. Prezydenta Miasta

Jadwiga Zienkiewicz
 (Zastępca Prezydenta)