
 
 
 

 

Zamawiający: 

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich  

ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn  

adres korespondencyjny: 

ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny 

e-mail: zggs@zggs.com.pl 

 

 

dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie atrakcyjności i 

konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury 

kulturalnej i turystyczno-sportowej”, numer referencyjny: ZGGŚ-270.PŁ-II.03.2023 

(Postępowanie) 

 

 

 

ODPOWIEDZI 

na pytania do treści SWZ 

oraz 

na wnioski o zmianę treści SWZ 

 

[uwagi wspólne] 

Zamawiający informuje, że w celu zachowania przejrzystości odpowiedzi, wnioski o zmianę 

treści SWZ oraz pytania do treści SWZ zostały „pogrupowane” poprzez odniesienie do 

konkretnych Części zamówienia, przy równoczesnym wskazaniu daty wpływu wniosku / 

pytania.  

 

[wnioski o zmianę treści SWZ] 

Zamawiający informuje, że w dniach: 24 i 27 lutego 2023 roku Wykonawcy złożyli wnioski o 

zmianę treści SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu.  

Zamawiający informuje, że przychyla się do wniosków Wykonawców w zakresie określonym 

w odpowiedziach poniżej.  

 

CZĘŚĆ 1 – „Zagospodarowanie terenu przy stadionie w Górnie” 

▪ wnioski z dnia 24 lutego 2023 roku 

1.  

➢ wniosek: 

W związku z prowadzonym postępowaniem pn. „Zwiększenie atrakcyjności i 

konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i 

turystyczno-sportowej” zwracam się do Zamawiającego o: zmianę warunków udziału w 

postępowaniu wskazanych w Dziale IV Rozdziale 2 pkt ust 1 lit B zdolności technicznej lub 

zawodowej: dla Części 1 zamówienia „Zagospodarowanie terenu przy stadionie w Górnie” – 

jedną inwestycję polegającą na budowie, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie 

budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku 



 
 
 

 

mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości nie mniejszej niż 

1.700.000,00 złotych, wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj na „Zagospodarowanie 

terenu przy stadionie w Górnie” – jedną inwestycję polegającą na budowie, nadbudowie, 

rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku 

zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 

zagospodarowaniem terenu, o wartości nie mniejszej niż 1.700.000,00 złotych oraz 1 

dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę polegającą na budowie, 

nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, 

budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 

zagospodarowaniem terenu”. 

Powyższy wniosek o zmianę zapisów SWZ ma na celu umożliwienie udziału w postępowaniu 

większej ilości przedsiębiorców, a zważywszy na niski udział w rynku inwestycji w formule 

"zaprojektuj i wybuduj" dostęp do zamówienia może ograniczać dostęp do zamówienia 

przedsiębiorcom z sektora MŚP. 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w całości i modyfikuje treść ogłoszenia o 

zamówieniu oraz treść SWZ w ten sposób, że  

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób 

należyty co najmniej: 

a. dla Części 1 zamówienia: „Zagospodarowanie terenu przy stadionie w Górnie”: 

▪ jedną inwestycję polegającą na budowie, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub 

remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości nie 

mniejszej niż 1.700.000,00 złotych, wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 

ewentualnie: 

▪ jedną inwestycję polegającą na budowie, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub 

remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości nie 

mniejszej niż 1.700.000,00 złotych oraz jedną dokumentację projektową wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę polegającą na budowie, nadbudowie, rozbudowie, 

przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania 

zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem 

terenu.  

 

2.  

➢ wniosek: 

W związku z prowadzonym postępowaniem pn. „Zwiększenie atrakcyjności i 

konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i 

turystyczno-sportowej” zwracam się do Zamawiającego o: zmianę warunków udziału w 

postępowaniu wskazanych w Dziale IV Rozdziale 2 pkt ust 1 lit A zdolności finansowej lub 

ekonomicznej: dla Części 1 zamówienia: z "Wykonawca musi wykazać, że posiada środki 



 
 
 

 

finansowe lub zdolność kredytową na poziomie nie mniejszym niż: a. dla Części 1 zamówienia: 

„Zagospodarowanie terenu przy stadionie w Górnie” – 1.700.000,00 złotych" na "Wykonawca 

musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie nie 

mniejszym niż: a. dla Części 1 zamówienia: „Zagospodarowanie terenu przy stadionie w 

Górnie” – 1.000.000,00 złotych" 

Powyższy wniosek o zmianę zapisów SWZ ma na celu umożliwienie udziału w postępowaniu 

większej ilości przedsiębiorców, a nawet biorąc pod uwagę wymogi Zamawiającego dotyczące 

zasad płatności obowiązujących przy realizacji inwestycji w ramach Programu Polski Ład 

zmniejszenie tego wymogu nie będzie mieć negatywnego wpływu na terminową realizację 

przedmiotu zamówienia. 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w całości i odpowiednio modyfikuje treść 

ogłoszenia o zamówieniu oraz treść SWZ.  

 

 

CZĘŚĆ 2 – „Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego wraz ze strefą turystyki, sportu 

i rekreacji w gminie Łagów” 

▪ wnioski z dnia 24 lutego 2023 roku:  

1.  

➢ wniosek: 

Proszę o informację czy można zmieni wymogi w podpunkcie B - "ZDOLNOŚCI 

TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ". Dla części drugiej zamówienia z: jedną inwestycję 

polegającą na budowie, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku 

użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości nie mniejszej niż 750.000,00 

złotych, wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj NA: jedną inwestycję polegającą na 

budowie, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności 

publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości nie mniejszej niż 690.000,00 złotych. Bez 

formuły "ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ".  

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w całości i odpowiednio modyfikuje treść 

ogłoszenia o zamówieniu oraz treść SWZ.  

 

▪ wnioski z dnia 27 lutego 2023 roku:  

1.  

➢ wniosek: 

Proszę o informację dotyczącą możliwości wprowadzenia poniższych zmian do zadania nr.2: 

1) Aktualnie: Rozdział 2 – Warunki udziału w postępowaniu 

A. zdolności finansowej lub ekonomicznej: Wykonawca musi wykazać, że posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową na poziomie nie mniejszym niż:750.000,00 złotych. 



 
 
 

 

Po proponowanej zmianie: rezygnacja z wykazywania środków dowodowych dotyczących 

środków finansowych lub zmiana kwoty do 300000,00 zł. 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w ten sposób, że w ramach warunku 

udziału w postępowaniu dot. zdolności finansowej lub ekonomicznej wymaga posiadania przez 

Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej na poziomie nie mniejszym niż 

400.000,00 złotych.  

 

2.  

➢ wniosek:  

Proszę o informację dotyczącą możliwości wprowadzenia poniższych zmian do zadania nr.2: 

2) Czy jest możliwość czterech płatności częściowych? 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie należne za należyte wykonanie przedmiotu 

zamówienia zostanie wypłacone Wykonawcy w nie mniej niż dwóch transzach. Zapłata 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w więcej niż dwóch transzach jest możliwa w 

przypadku skorelowania płatności częściowych za realizację poszczególnych kamieni 

milowych przedmiotu zamówienia ustalonych przez Strony w harmonogramie rzeczowo-

finansowym przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, z rozliczeniem wkładu 

własnego Zamawiającego i/lub z wypłatą poszczególnych transz dofinansowania z Programu, 

a tym samym z rozliczeniem całej inwestycji objętej dofinansowaniem z Programu  

 

CZĘŚĆ 9 – „Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie wraz z odnawialnymi 

źródłami energii” 

▪ wnioski z dnia 27 lutego 2023 roku:  

1.  

➢ wniosek: 

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu dla części 9 zamówienia 

tj. "Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie wraz z odnawialnymi źródłami energii", 

jeżeli oferent wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie nie 

mniejszym niż 1 800 000,00 zł brutto, b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania 

ofert wykonał jedną inwestycję polegającą na budowie, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie 

lub remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego, lub 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości nie 

mniejszej niż 1 800 000,00 zł brutto. 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w całości i odpowiednio modyfikuje treść 

ogłoszenia o zamówieniu oraz treść SWZ.  

 

 



 
 
 

 

[pytania do treści SWZ] 

Zamawiający informuje, że w dniach 27 lutego, 2, 3 i 6 marca 2023 roku Wykonawcy zadali 

pytania do treści SWZ.  

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 Pzp Zamawiający publikuje pytania Wykonawcy i 

odpowiedzi Zamawiającego dotyczące treści SWZ 

 

CZĘŚĆ 2 – „Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego wraz ze strefą turystyki, sportu 

i rekreacji w gminie Łagów” 

▪ pytania z dnia 27 lutego 2023 roku  

1.  

➢ pytanie:  

W związku z przyjętymi założeniami dla dokumentacji „Budowa centrum rekreacyjno – 

turystycznego wraz ze strefą turystyki, sportu i rekreacji w Zamkowej Woli” dot. wymiany 

gruntu w ramach zadania, proszę o doprecyzowanie powierzchni dla jakiej Zamawiający będzie 

wymagał wymiany gruntu, oraz wysokości istniejącego nasypu. Jednocześnie proszę o 

potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje terenem, gdzie będzie można rozplantować grunt 

pochodzący z wykopu, a podlegający wymianie, lub potwierdzenie o konieczności przekazania 

ziemi z ukopu na wysypisko śmieci. Mając na uwadze równe szanse wszystkich oferentów 

prosimy o jednoznaczne odpowiedź, ile w ramach przedmiotowego zadania Wykonawca 

powinien przyjąć gruntu do wymiany. 

 

➢ odpowiedź: 

Zgodnie z przewidywaniami PFU wymianę gruntu należy przewidzieć w obrysie budynku 

Świetlicy tj. 220m2 oraz pod każdym  fundamentem wykonanym dla  urządzeń placu zabaw i 

siłowni 4 m2. Głębokość warstwy do wymiany należy przyjąć w oparciu o załączoną opinie 

geotechniczną. Biorąc pod uwagę charakter zadania polegający na „Zaprojektowaniu i 

wybudowaniu” inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany przy sporządzaniu dokumentacji 

projektowej do wykonania koniecznych badań i obliczeń warunkujących sposób 

fundamentowania. Grunt z wykopów Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 

Zamawiający załącza opinię geotechniczną.  

 

2.  

➢ pytanie: 

Z uwagi na istniejący bardzo wysoki nasyp trudno jednoznacznie zweryfikować teren 

przewidziany pod lokalizację inwestycji, czy w przypadku wykazania w badania 

geotechnicznych, że grunt jest niestabilny i słabonośny, bo część działki stanowią tereny 

zalewowe i zachodzi konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związany z wykonaniem 

fundamentów, czy w zaistniałej sytuacji Zamawiający podpisze nową umowę lub istniejąca 

zostanie zmieniona w zakresie terminu, przedmiotu i wynagrodzenia? 

 

➢ odpowiedź:  

Zamawiający załącza opinię geotechniczną, na podstawie której Wykonawca jest zobowiązany 

wycenić właściwy sposób posadowienia budynku oraz elementów placu zabaw. Wskazane na 



 
 
 

 

zagospodarowaniu miejsce posadowienia budynku świetlicy oraz elementów placu zabaw 

stanowi jedynie orientację poglądową. Ostateczne miejsce posadowienia obiektów ustala 

projektant  w oparciu o obowiązujące przepisy, przy akceptacji Zamawiającego. Dołączona 

opinia geotechniczna nie zwalnia Wykonawcy z wykonania badań gruntu na etapie 

projektowania w celu sposobu posadowienia budynku.  

Równocześnie Zamawiający wskazuje, że przypadki, w których Zamawiający dopuszcza 

zmianę umowy, w tym warunków realizacji przedmiotu umowy oraz terminu realizacji 

przedmiotu umowy zostały wyszczególnione w Załączniku nr 2B do SWZ – „Projektowane 

postanowienia umowne”.  

 

3.  

➢ pytanie:  

Proszę o dołączenie warunków w zakresie wykonania zjazdu z drogi wojewódzkiej? 

 

➢ odpowiedź:  

 

Zamawiający oświadcza, że zgodnie z informacją pozyskaną ze Świętokrzyskiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich – zjazd na działkę o nr ewid. 121 obręb 0017 Zamkowa Wola jest 

zaewidencjonowany jako zjazd zwykły.  

Mając na uwadze formułę zamówienia udzielanego w ramach Części 2 zamówienia, tj. formułę 

„zaprojektuj i wybuduj”, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Świętokrzyskiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Kielcach o decyzję na lokalizację nowego typu zjazdu dostosowanego 

do obowiązujących przepisów.  

Zamawiający zwraca przy tym uwagę, że zgodnie z Rozdziałem 1.3. PFU – Aktualne 

uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ,Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do 

uzyskania m.in. wszelkich pozwoleń i decyzji oraz wypełnienia innych wymagań w celu 

uzyskania pozwolenia na budowę wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym dostosowaniem 

zjazdu zwykłego do przeznaczenia terenu i obowiązujących przepisów. Uzyskanie zezwolenia 

na dostosowanie zjazdu do rodzaju inwestycji z drogi wojewódzkiej mieści się tym samym w 

zakresie zadań Wykonawcy objętych Częścią 2 zamówienia.  

 

4. 

➢ pytanie: 

Proszę o dołączenie mapy z lokalizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 

➢ odpowiedź:  

Zamawiający załącza mapę poglądową z lokalizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  

 

5.  

➢ pytanie:  

Proszę o załączenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

z mapą z zaznaczeniem skali, w celu zapoznania się z planowaną lokalizacja inwestycji. 

 



 
 
 

 

➢ odpowiedź:  

Zamawiający załącza wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działki oznaczonej nr ewid. 121 obręb 0017 Zamkowa Wola.  

Równocześnie Zamawiający informuje, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Zamkowa Wola udostępniony jest na stronie internetowej 

https://lagowgmina.biuletyn.net/?bip=2&cid=251&id=6345.  

 

6.  

➢ pytanie:  

Proszę o weryfikacji opublikowanej dokumentacji strona od 36-46 załączono puste strony. Brak 

możliwości zapoznania się z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i złożenia 

wniosku o wyjaśnienie. 

 

➢ odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że strony 36 – 46 PFU obejmują część graficzną w części 

architektonicznej. Zamawiający załącza wskazaną część.  

 

7.  

➢ pytanie:  

Proszę o doprecyzowanie na czym będzie polegało zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy, 

do 30% całkowitej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) zaoferowanego przez 

Wykonawcę w ofercie. 

 

➢ odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia do 30% całkowitej 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie 

będzie polegało na wyłączeniu z przedmiotu zamówienia części prac projektowych i/lub robót 

budowlanych, których łączna wartość nie przekroczy jednak 30% wartości całkowitego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy i z zastrzeżeniem, że wyłączeniu nie mogą podlegać prace 

i/lub roboty niezbędne do osiągnięcia celu inwestycji objętej Częścią 2 zamówienia.  

Zamawiający zastrzega przy tym, że możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia 

do 30% całkowitej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) zaoferowanego przez 

Wykonawcę w ofercie zostało zastrzeżone jako prawo opcji i jako takie stanowi uprawnienie, 

nie obowiązek Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza skorzystanie z prawa opcji w 

przypadku braku montażu finansowego inwestycji w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia. Stąd, dokładny zakres prac projektowych i/lub robót budowlanych podlegających 

wyłączeniu (jeśli w ogóle) zostanie określony po udzieleniu zamówień publicznych we 

wszystkich Częściach zamówienia.   

 

▪ pytania z dnia 6 marca 2023 roku: 

1.  

➢ pytanie: 

https://lagowgmina.biuletyn.net/?bip=2&cid=251&id=6345


 
 
 

 

W związku z przyjętymi założeniami dla dokumentacji „Budowa centrum rekreacyjno – 

turystycznego wraz ze strefą turystyki, sportu i rekreacji w Zamkowej Woli” dot. wymiany 

gruntu w ramach zadania, proszę o doprecyzowanie powierzchni dla jakiej Zamawiający będzie 

wymagał wymiany gruntu, oraz wysokości istniejącego nasypu. Jednocześnie proszę o 

potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje terenem, gdzie będzie można rozplantować grunt 

pochodzący z wykopu, a podlegający wymianie, lub potwierdzenie o konieczności przekazania 

ziemi z ukopu na wysypisko śmieci. Mając na uwadze równe szanse wszystkich oferentów 

prosimy o jednoznaczne odpowiedź, ile w ramach przedmiotowego zadania Wykonawca 

powinien przyjąć gruntu do wymiany. 

 

➢ odpowiedź: 

W związku z tożsamością publikowanego pytania z pytaniem nr 1 z dnia 27 lutego 2023 roku, 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 27 lutego 2023 roku.   

 

2.  

➢ pytanie: 

Z uwagi na istniejący bardzo wysoki nasyp 7 m trudno jednoznacznie zweryfikować teren 

przewidziany pod lokalizację inwestycji, czy w przypadku wykazania w badania 

geotechnicznych, że grunt jest niestabilny i słabonośny /część działki stanowi teren zalewowy/ 

i zachodzi konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związany z wykonaniem 

fundamentów, czy w zaistniałej sytuacji Zamawiający podpisze nową umowę lub istniejąca 

zostanie zmieniona w zakresie terminu, przedmiotu i wynagrodzenia? 

 

➢ odpowiedź: 

W związku z tożsamością publikowanego pytania z pytaniem nr 2 z dnia 27 lutego 2023 roku, 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 27 lutego 2023 roku.   

 

3. 

➢ pytanie: 

Proszę o dołączenie warunków w zakresie wykonania zjazdu z drogi wojewódzkiej? 

 

➢ odpowiedź: 

W związku z tożsamością publikowanego pytania z pytaniem nr 3 z dnia 27 lutego 2023 roku, 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 27 lutego 2023 roku.   

 

4.  

➢ pytanie: 

Proszę o dołączenie mapy z lokalizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 

➢ odpowiedź: 

W związku z tożsamością publikowanego pytania z pytaniem nr 4 z dnia 27 lutego 2023 roku, 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 27 lutego 2023 roku.   

 



 
 
 

 

5.  

➢ pytanie: 

Proszę o załączenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

z mapą z zaznaczeniem skali, w celu zapoznania się z planowaną lokalizacja inwestycji. 

 

➢ odpowiedź: 

W związku z tożsamością publikowanego pytania z pytaniem nr 5 z dnia 27 lutego 2023 roku, 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 5 z dnia 27 lutego 2023 roku.   

 

6.  

➢ pytanie: 

Proszę o weryfikacji opublikowanej dokumentacji strona od 36-46 załączono puste strony. Brak 

możliwości zapoznania się z dokumentacją stanowiącą treść opisu przedmiotu zamówienia i 

złożenia wniosku o wyjaśnienie swz. 

 

➢ odpowiedź: 

W związku z tożsamością publikowanego pytania z pytaniem nr 6 z dnia 27 lutego 2023 roku, 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 27 lutego 2023 roku.   

 

7.  

➢ pytanie: 

Proszę o doprecyzowanie na czym będzie polegało zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, 

do 30% całkowitej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) zaoferowanego przez 

Wykonawcę w ofercie. 

 

➢ odpowiedź: 

W związku z tożsamością publikowanego pytania z pytaniem nr 7 z dnia 27 lutego 2023 roku, 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 7 z dnia 27 lutego 2023 roku.   

 

 

CZĘŚĆ 3 – „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego w Jaśle” 

▪ pytania z dnia 2 marca 2023 roku:  

1.  

➢ pytanie: 

W ogłoszeniu treść wskazuje na propozycję budowy tężni solankowej z zastosowaniem 

technologii mokrej opartej na zbiorniku z solanką czyli roztworem wody z solą co stwarza 

zagrożenie dla korzystających. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższym tekstem i 

odpowiedź na zadane pytania: 

Niestety z dotychczasowych doświadczeń wynika, że w większości założenia projektowe tzw 

tężni solankowych zawierają błędy krytyczne, które będą generowały problemy związane z 

bezpieczeństwem dla osób korzystających z obiektu a przyjęte rozwiązania techniczne nie 

wytworzą oczekiwanej atmosfery. Na straży tego stoją podstawowe prawa fizyki, chemii i 

biologii. Sól nie paruje, a środowisko wodne sprzyja rozwojowi bakterii, grzybów itp. 



 
 
 

 

Tężnie solankowe projektowane były jako urządzenia produkcyjne w warzelniach soli 

konsumpcyjnej do zatężania solanki wykorzystując, że z solanki paruje tylko woda sól nie 

paruje. Jeśli tężnia solankowa w zamyśle projektanta jest budowana jako inhalatorium, a nie 

jest wyposażone w urządzenia do wytwarzania aerozolu nie ma najmniejszych szans na 

spełnienie pokładanych w nich nadziei. 

Tężnie istnieją w świadomości społecznej jako urządzenia uzdrowiskowe. Należy pamiętać, że 

wiele osób będzie szukało pomocy w związku ze swoimi schorzeniami układu oddechowego. 

Powinny zatem emitować aerozol i być bezpieczne. 

W założeniach projektu często znajdujemy wypełnienie tężni gałęziami tarniny lub witek 

brzozowych w domyśle stanowiącymi element technologii tj. rozpylania kropli wody podczas 

grawitacyjnego spadania po gałązkach krzewów. Niestety błąd ten jest powielany w wielu 

projektach. 

Jest to całkowicie błędne założenie projektowe. Jest dokładnie odwrotnie. 

 

W jaki sposób będzie realnie wytwarzany aerozol solankowy mając na uwadze fakt, że tarnina 

ma dokładnie odwrotne zadanie, ma nie dopuszczać do powstawania aerozolu a wiele osób 

będzie szukało pomocy w związku ze swoimi schorzeniami układu oddechowego? 

 

Tężnie projektowano jako fabryki soli konsumpcyjnej a gałązki tarniny mają za zadanie 

zwiększyć powierzchnię parowania wody z solanki oraz utrudnić powstawanie aerozolu, który 

byłby porywany przez wiatr, co powodowałoby utratę cennej solanki i straty produkcyjne. Taka 

konstrukcja tworzy ścianę skutecznie broniącą przed utratą solanki. Solanka spływając po 

gałązkach w procesie koalescencji kropelki łączą się ze sobą, co skutecznie przeciwdziała 

wytwarzaniu aerozolu. Z solanki paruje tylko woda zatężając solankę do roztworu nasyconego. 

Wokół tężni pracujących w obiegu zamkniętym nie ma żadnej atmosfery bogatej w aerozol 

solny czy inne tzw. mikroelementy. 

Na dowód można przytoczyć opinię wydaną przez rządową Agencja Oceny Technologii 

Medycznych odnośnie oddziaływania tężni solankowych. 

Opinia jest jednoznacznie negatywna. W uzasadnieniu czytamy, że nie ma żadnych badań ani 

dowodów na pozytywny wpływ na zdrowie tężni solankowych pracujących w obiegu 

zamkniętym solanki. 

Konstrukcja taka stwarza zagrożenie epidemiologiczne. Woda w obiegu zamkniętym tworzy 

doskonałe warunki do namnażania drobnoustrojów, pleśni, grzybów, bakterii itp. i nie jest 

przeszkodą zawartość soli, jak niektórzy głoszą, dla przykładu gronkowiec złocisty wytrzymuje 

solankę o stężeniu 20%. Zasolone morza tętnią życiem. Zjawisko rozwoju mikroorganizmów 

obserwujemy np. w fontannach gdzie krąży woda w obiegu zamkniętym. Jest wiele bakterii 

pleśni i grzybów, które są słonolubne, tak jak wcześniej wymieniony gronkowiec złocisty. 

Źródłem są bakterie z powietrza oraz odchody ptaków i innych zwierząt w tym bakterie kałowe.  

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH w swojej opinii nt. zagrożeń w zamkniętym 

obiegu wody przestrzega przed przebywaniem w pobliżu takich obiektów. Istotnym 

zagrożeniem jest wdychanie skażonego powietrza z uwagi na możliwe zakażenie m.in. 

pałeczkami z rodzaju Legionella, która wywołuje chorobę legionelozę. Legioneloza jest 

określana jako wieloukładowa choroba zakaźna o zróżnicowanej symptomatologii. 



 
 
 

 

Najlepiej poznane, z uwagi na zagrożenie życia, jest zapalenie płuc.  

Inną, znaną postacią legionelozy jest gorączka Pontiac, którą część specjalistów uważa za 

alergiczną odpowiedź organizmu na infekcję pałeczkami Legionella. Choroba zaczyna się 

nagle wysoką gorączką, dreszczami, bólami mięśniowymi, bólami głowy i ogólnym złym 

samopoczuciem. Objawom tym może towarzyszyć suchy kaszel, nieżyt nosa oraz stany zapalne 

spojówek. Mogą również pojawić się takie objawy o charakterze neurologicznym, jak: zawroty 

głowy, sztywność karku, światłowstręt czy zamroczenie. Stan ten może utrzymywać się od 2 

do 5 dni, bez względu na stosowaną antybiotykoterapię. 

Skażenie powietrza w okolicy tężni solankowej może być wynikiem kolonizacji przez bakterie 

Legionella w instalacji, brak możliwości dezynfekcji zbiornika oraz gałązek i konstrukcji 

drewnianej tężni solankowej. 

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne pochodzące od zwierząt, ptaki, psy, koty itp. przez co 

solanka może podlegać skażeniu fekalnemu mikroorganizmami obecnymi w odchodach 

zwierzęcych miedzy innymi: E.coli, enterokoki jak również w wodzie mogą być obecne wirusy 

(enterowirusy, norowirus) oraz pierwotniaki pasożytnicze (Giardia, Cryptosporidium). 

W ostatnim czasie można zaobserwować w projektach zastosowanie lamp UV na obiegu 

solanki między zbiornikiem a konstrukcją tężni solankowej. 

W zamyśle projektantów ma to wykluczyć możliwość namnażania groźnych drobnoustrojów. 

Założenia są błędne, ponieważ w żaden sposób nie zabezpiecza to możliwości rozwoju bakterii 

na ścianach zbiornika, instalacji oraz na gałązkach tarniny i drewnianej konstrukcji tężni 

solankowej. Dodatkowo unieszkodliwione drobnoustroje pozostające w obiegu stanowią 

pożywkę dla tych rozwijających się na konstrukcji tężni solankowej. Sytuacja ta jest znana od 

czasów gdy wykorzystywano tężnie w procesie produkcji soli konsumpcyjnej w XIXw. 

Zainfekowaną konstrukcję trzeba wówczas wymienić, co stwierdził wieloletni konserwator 

tężni w Ciechocinku w odpowiedzi na zadane mu pytanie. 

Gąszcz tarniny tworzy środowisko gdzie znajduje się pożywka i bakterie, to wszystko jest 

wilgotne co stwarza idealne warunki do namnażania drobnoustrojów zarówno na powierzchni 

jaki i w strukturze drewna. 

Nie ma możliwości naświetlania promieniami UV zakamarków w gąszczu tarniny. 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę, że w zadanym pytaniu Wykonawca faktycznie oczekuje 

zreferowania działania i funkcjonowania tężni solankowych, co wymyka się poza obowiązek 

Zamawiającego nałożony przepisem art. 284 ust. 1 i ust. 2 Pzp. Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy, jako profesjonalisty w branży budowlanej, posiadania odpowiedniej wiedzy 

zarówno w zakresie projektowania, jak i budowy tężni solankowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, zasadami – odpowiednio – sztuki projektowej i sztuki budowlanej, przy 

uwzględnieniu postanowień PFU.   

 

2.  

➢ pytanie: 

Czy gwarancja wykonawcy obejmuje problem namnażania się drobnoustrojów, które 

potencjalnie mogą być groźne dla zdrowia osób korzystających z obiektu? 



 
 
 

 

 

➢ odpowiedź: 

Do obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy należy usunięcie wszystkich wad tkwiących w 

przedmiocie zrealizowanego zamówienia, w tym w obrębie tężni solankowej.  

Zamawiający ubocznie przy tym wskazuje, że przeciwdziałanie rozwojowi drobnoustrojów 

chorobotwórczych należy uzyskać przez odpowiednie stężenie solanki. Z kolei namnażanie się 

drobnoustrojów chorobotwórczych znoszących prawidłowe stężenie solanki należy rozwiązać 

poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów oraz lamp UV.  

 

3.  

➢ pytanie: 

Kto poniesie koszty wymiany tarniny oraz kilkukrotnej wymiany solanki w ciągu roku Inwestor 

czy Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji? 

Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że tężnie nie wytwarzają prozdrowotnej atmosfery. Należy 

traktować je jako atrakcję turystyczną zlokalizowaną w miejscowościach turystyczno-

uzdrowiskowych, które powinny być bezpieczne dla odwiedzających. 

Wszelkie tzw. „zalety” tężni związane z obecnością wielu mikroelementów w strefie 

okołotężniowej należy traktować jako teksty marketingowe. Jest to na tyle oczywiste, że nie 

ma żadnych wiarygodnych badań potwierdzających obecność tych cudownych substancji w 

otwartej przestrzeni wokół tężni. 

Rozwiązaniem jest modernizacja projektu w kierunku tężni solnej, gdzie zastosowano 

innowacyjną metodę wytwarzania suchego aerozolu solnego w zmiennych warunkach 

atmosferycznych. Skuteczność inhalacji suchym aerozolem solnym w stosunku do wszystkich 

schorzeń układu oddechowego potwierdzona jest badaniami klinicznymi w licznych ośrodkach 

na całym świecie. 

 

➢ odpowiedź: 

Naprawa, wymiana lub uzupełnienie tarniny w okresie gwarancyjnym należy do obowiązków 

gwarancyjnych Wykonawcy. W okresie gwarancyjnym Zamawiający będzie ponosić 

wyłącznie koszty eksploatacji tężni solankowej obejmujące uzupełnienie roztworu solanki oraz 

czyszczenia elementów tężni.  

4.  

➢ pytanie: 

Czy inwestor dopuszcza zmianę technologii solankowej (tężnia solankowa) na suchy aerozol 

solny (tężnia solna)? 

Niezwykle duża skuteczność oparta jest na prostym mechanizmie poprzez oddziaływanie 

bezpośrednio na błonę śluzową dróg oddechowych. Mikrocząsteczki o wielkości 1-5µm 

docierają do najgłębszych partii drzewa oskrzelowego gdzie w procesie sekretolizy rozrzedzają 

śluz oraz wspomagają proces fagocytozy niwelując stan zapalny. 

Tężnia solna nie wymaga wody, suchy aerozol wytwarzany jest z soli warzonej przez 

urządzenie medyczne z certyfikatem jednostki notyfikowanej przez Ministerstwo Zdrowia. 

Koszt zużywanej soli to jedynie 15zł/miesiąc, co w porównaniu do okresowej wymiany kilku 

tysięcy litrów solanki, jest kosztem pomijalnym. 



 
 
 

 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii solankowej (tężnia solankowa) na suchy 

aerozol solny (tężnia solna).  

 

CZĘŚĆ 4 – „Przystosowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na potrzeby świetlicy 

środowiskowej w Belnie” 

▪ pytania z dnia 2 marca 2023 roku: 

1.  

➢ pytanie: 

Czy w ramach inwestycji należy uzyskać pozwolenie na projekt zamienny dotyczący tej 

inwestycji?  

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że na inwestycję objętą Częścią 4 zamówienia została wydana 

prawomocna decyzja pozwolenia na budowę. Funkcja budynku nie ulega zmianie w stosunku 

do zatwierdzonego projektu i wydanego pozwolenia na budowę. Wykonawca nie jest tym 

samym zobowiązany do uzyskania nowego (zamiennego) pozwolenia na budowę.  

 

2. 

➢ pytanie:  

Proszę o załączanie charakterystyki energetycznej budynku dla budynku biorąc pod uwagę EP 

od 31 grudnia 2020 EP 45 [kWh/(m2*rok)]. Czy przegrody i budynek spełnia powyższy 

warunek.  

 

➢ odpowiedź:  

Zamawiający załącza charakterystykę energetyczną budynku.  

 

3. 

➢ pytanie: 

Czy wykonawca musi uwzględnić w swoje ofercie weryfikacji dokumentacji i dodatkowa 

roboty związane z dostosowanie do obowiązujących warunków techniczny dla budynku. 

 

➢ odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że kalkulacja ceny ofertowej powinna zawierać koszt weryfikacji 

dokumentacji projektowej oraz wykonanie wszystkich prac i robót niezbędnych do 

dostosowania inwestycji objętej Częścią 4 zamówienia do obowiązujących warunków 

technicznych.  

 

 

CZĘŚĆ 5 – „Budowa miejsc parkingowych w Świętej Katarzynie” 

▪ pytania z dnia 27 lutego 2023 roku: 

 



 
 
 

 

1.  

➢ pytanie:  

Prosimy zamieszczenie przedmiarów w wersji .ath. 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiarów w wersji .ath.  

 

2.  

➢ pytanie:  

Prosimy o uzupełnienie podstaw wyceny KNR dla zamieszczonych przedmiarów 

parking_drogi i parking_elektryka.  

 

➢ odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że załączone przedmiary zostały wykonane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający nie dysponuje innymi przedmiarami.  

 

 

CZĘŚĆ 9 – „Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie wraz z odnawialnymi 

źródłami energii” 

▪ pytania z dnia 27 lutego 2023 roku: 

1.  

➢ pytanie: 

Zgodnie z SWZ Dział III Rozdział 1 pkt 2I przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 

wyposażenia budynku. Brak w zamieszczonej dokumentacji zestawienia wyposażenia objętego 

przedmiotem zamówienia. Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej dokumentacji o w/w 

zestawienie.  

 

➢ odpowiedź: 

Wykaz wyposażenia – odpowiednio – korytarza, świetlicy z aneksem, pokoju pracowniczego, 

garderoby oraz klatki schodowej został ujęty na rys. T1 – technologia (projekt podstawowy). 

Zamawiający załącza projekt podstawowy. Nadto Zamawiający precyzuje parametry 

wyposażenia (dokument „Wyposażenie_parametry”).  

 

2.  

➢ pytanie: 

Zamieszona dokumentacja projektowa dotyczy: 

- rozbudowa budynku w kierunku zachodnim o jedno miejsce garażowe, 

- Instalacje C.O. w części nowoprojektowanej, 

- Instalację odciągu spalin jako ponad standardowe zastosowane wg uznania inwestora, 

- Przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji oraz sieci kanalizacyjnej miedzy studniami 



 
 
 

 

305,68/304,38 i 305,51/302,40. 

Natomiast zamieszczone przedmiary dotyczą szerszego zakresu prac tj.: Rozbudowa i 

nadbudowa budynku OSP w Ambrożowie z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji, c.o. 

gazu, wentylacji mechanicznej z klimatyzacja i energii elektrycznej; instalacji w gruncie: 

energii elektrycznej, przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, przebudowy sieci wodociągowej 

oraz miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych.  

Brak w zamieszczonej dokumentacji projektów (opis techniczny, rysunki instalacji) 

dotyczących wykonania instalacji branżowych. 

Prosimy o wyjaśnienie i podanie zakresu prac dla części 9 oraz uzupełnienie brakującej 

dokumentacji projektowej. 

 

➢ odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że zakres inwestycji objętej Częścią 9 zamówienia obejmuje także 

wykonanie instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, c.o. gazu, wentylacji mechanicznej z 

klimatyzacją i energii elektrycznej; instalacji w gruncie: energii elektrycznej, przyłącza wody i 

kanalizacji sanitarnej, przebudowy sieci wodociągowej oraz miejsc postojowych, kanalizacji 

deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych.  

Zamawiający uzupełnia dokumentację poprzez załączenie projektu podstawowego.  

 

▪ pytania z dnia 2 marca 2023 roku:  

1. 

➢ pytanie:  

Brak charakterystyki energetycznej o obiektu proszę o dostarczenie 

 

➢ odpowiedź:  

Zamawiający uzupełnia dokumentację poprzez załączenie charakterystyki energetycznej 

budynku.  

 

2.  

➢ pytanie: 

Proszę o informacje w sprawie czy Inwestor posiada pozwolenie aktualne do wskazanego 

zakresu realizacji prac.  

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że posiada aktualne decyzje pozwolenia na budowę dla całego 

zakresu realizacji prac (pozwolenie podstawowe i pozwolenie zamienne).  

 

3.  

➢ pytanie: 

Proszę o informacje co kryje się pod informacją wraz z odnawialni źródła energii proszę o 

wskazanie i załączeniu dokumentacji dla podanego zakresu dotyczącego odnawialnych źródeł 

 

➢ odpowiedź: 



 
 
 

 

Zamawiający wyjaśnia, że inwestycja objęta Częścią 9 zamówienia uwzględnia wykonanie 

instalacji fotowoltaicznej. Zamawiający uzupełnia dokumentację poprzez załączenie projektu 

podstawowego.  

 

4.  

➢ pytanie:  

Proszę o informacje realizująca Budowy świetlicy jaki należy barć pod uwagę wskaźnik Ep 

rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną . Biorąc pod uwagę 

obowiązujący od 31 grudnia 2020 EP 45 [kWh/(m2*rok)] proszę o informacje czy takie jest 

zaprojektowany budynek. 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca jest zobowiązany do uwzględniania wskaźnika Ep 

obowiązującego na dzień uzyskania podstawowego pozwolenia na budowę (2018 rok).  

 

 

CZĘŚĆ 10 – „Modernizacja obiektów turystycznych w gminie Masłów” 

▪ pytania z dnia 2 marca 2023 roku:  

1.  

➢ pytanie: 

Zadanie 1: „Modernizacja obiektów turystycznych w Ciekotach”. Proszę o informacje czy w 

zakresie prac obowiązuje realizacja prac termomodernizacyjnych dla istniejącego obiektu , 

wykonanie nowej izolacji zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi ?  

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami PFU prace remontowe obejmują 

również wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych wraz z nową cienkowarstwową, 

silikonową wyprawą elewacyjną. Wszystkie przegrody zewnętrzne, w tym okna, bramy i drzwi 

zewnętrzne ujęte w projekcie budowlano-wykonawczym dot. rozbudowy należy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (warunkami technicznymi).  

 

2.  

➢ pytanie: 

Zadanie 1: „Modernizacja obiektów turystycznych w Ciekotach”. Zgodnie z zapisem w PFU 

pkt 1.2.4 „Przegrody zewnętrzne muszą mieć współczynniki zgodne z WT2021” czy w ramiach 

realizacji dokumentacje załączona na rozbudowę budynku świetlicy w Ciekotach należy też 

dostosować do warunków technicznych na rok 2021  

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że przegrody zewnętrzne muszą mieć współczynniki zgodne z 

warunkami technicznymi aktualnymi na 2021 rok.  

 

3.  



 
 
 

 

➢ pytanie: 

Zadanie 2: „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąchocicach Kapitulnych” 

Zgodnie z zapisami PFU 1.2.9 W związku z rozbudową i remontem budynku nie planuje się 

zmian w zagospodarowaniu terenu wokół obiektu poza pracami wyszczególnionymi w 

projekcie budowlano-wykonawczym dotyczącym dobudowy garażu. A zgodnie z pkt 1.1 opis 

ogólny przedmiotu zamówienia jest zapis zmiana w zagospodarowaniu terenu — dostosowanie 

powierzchni terenów utwardzonych do współczynnika wynikającego z planu miejscowego – 

Proszę o doprecyzowanie zakresu prac  

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wiążące jest postanowienie 1.2.9. PFU – „W związku z rozbudową i 

remontem budynku nie planuje się zmian w zagospodarowaniu terenu wokół obiektu poza 

pracami wyszczególnionymi w projekcie budowlano-wykonawczym dotyczącym dobudowy 

garażu”.  

 

4.  

➢ pytanie: 

Zadanie 2: „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąchocicach Kapitulnych” 

Czy zgodnie z zapisem PFU pkt 1.1 opis ogólny przedmiotu zamówienia jest informacja o 

wykonaniu nowej więźby dachowej wraz z pokryciem oraz wykonanie ocieplenia stropu 

ostatniej kondygnacji , proszę o wskazanie informacji zaznaczanie na dokumentacji czy w/w 

prace dotyczą całego istniejącego dachu na budynku lub w części. 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że prace dot. dachu i ocieplenia stropu związane są z częścią 

dobudowywaną. Nie dotyczą istniejącego obiektu.  

 

 

CZĘŚĆ 11 – „Budowa na terenie OSiR w Suchedniowie budynku do obsługi ruchu 

turystycznego” 

▪ pytania z dnia 27 lutego 2023 roku:  

1.  

➢ pytanie:  

Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej dokumentacji o przedmiar instalacji elektrycznej objętej 

przedmiotem zamówienia 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnia dokumentację poprzez załączenie przedmiaru instalacji elektrycznej.  

 

2.  

➢ pytanie:  

Zamieszczona dokumentacja projektowa wykonana w roku 2017. Brak informacji odnośnie 

aktualizacji w/w dokumentacji. Prosimy o informację czy zamieszona dokumentacja 



 
 
 

 

projektowa posiada aktualne pozwolenie na budowę, posiada pozytywną akceptację 

rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń p.poż. oraz posiada pozytywną akceptację rzeczoznawcy 

do spraw higieniczno-sanitarnych.  

 

➢ odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa posiada aktualne pozwolenie na budowę 

(pozwolenie nr 30/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku wydane na rzecz Gminy Suchedniów i 

przeniesione w dniu 23 listopada 2022 roku na rzecz Zamawiającego).  

Dokumentacja projektowa została uzgodniona pod względem wymagań higienicznych i 

zdrowotnych bez zastrzeżeń w dniu 29 grudnia 2017 roku przez rzeczoznawcę do spraw 

sanitarnohigienicznych. Zgodnie z częścią opisową dokumentacji projektowej – warunki 

ochrony przeciwpożarowej dla budynku usługowego, budynek (budynek niski) został zaliczony 

do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, z jedną strefą pożarową 319,29 m2. W związku z 

powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie wymaga uzgodnienia z 

rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p. poż. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania 

budynku do odbioru przeciwpożarowego (str. 51 dokumentacji projektowej). 

 

▪ pytania z dnia 2 marca 2023 roku: 

1.  

➢ pytanie: 

Zgodnie z SWZ Dział III Rozdział 1 pkt K przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 

zagospodarowania terenu. Brak w zamieszczonej dokumentacji projektu oraz przedmiaru 

dotyczącego w/w zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej dokumentacji o w/w 

dokumenty.  

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (s. 47), Wykonawca 

zobowiązany będzie do wykonania ciągów komunikacyjnych wokół budowanego budynku 

usługowego w ilości 800,00 m2. Należy przyjąć niżej wskazane warstwy konstrukcyjne:  

▪ warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej grafitowej – 8 cm,  

▪ podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm,  

▪ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 mm – 15 cm, 

▪ podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem Rm= 1,5/2,0 MPa – 15 cm, 

razem – 41 cm.   

Do zaoporowania ciągów komunikacyjnych należy użyć obrzeży betonowych 8x30 cm na 

podsypce betonowej w ilości 400 mb. 

 

2.  

➢ pytanie: 

Zgodnie z projektem rys. S-1 należy wykonać przyłącza instalacji wodociągowej, 

kanalizacyjnej, technologicznej wg odrębnych opracowań. Brak dokumentacji oraz przedmiaru 

dotyczącego w/w zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej dokumentacji o w/w 

dokumenty.  



 
 
 

 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie jest zobowiązany do ujęcia w cenie ofertowej 

wykonania przyłączy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, technologicznej. Przyłącza będą 

wykonywane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie.  

 

3.  

➢ pytanie: 

Zgodnie z projektem rys. S-1, S-2 należy wykonać instalację kanalizacji technologicznej. Brak 

przedmiaru dotyczącego w/w zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej 

dokumentacji o w/w dokumenty. 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dysponuje przedmiarem w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia 

jednak, że zgodnie z opisem branży sanitarnej, kanalizację technologiczną odprowadzającą 

ścieki z kratek i urządzeń zaplecza kuchennego należy wykonać rurą Ø160 PCV ze spadkiem 

1,5%. Przewody podposadzkowe należy układać na 15 cm podsypce z piasku, po wykonaniu 

próby szczelności zasypać piaskiem 20 cm. Długość odcinka kanalizacji technologicznej należy 

przyjąć zgodnie z rys. S-1 rzut parteru – inst. wod-kan oraz rysunkiem S-2 rzut poddasza 

instalacja wod – kan.  

 

4.  

➢ pytanie: 

Zgodnie z projektem rys. S-1, S-2 należy wykonać instalację hydrantową. Brak przedmiaru 

dotyczącego w/w zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej dokumentacji o w/w 

dokumenty. 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dysponuje przedmiarem w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia 

jednak, że  wewnętrzną instalację hydrantową należy wykonać zgodnie z opisem do projektu 

branży sanitarnej. Instalacja zasilana będzie z wewnętrznej instalacji wodociągowej. Na 

odgałęzieniu do instalacji wody bytowej należy zastosować elektromagnetyczny zawór 

pierwszeństwa odcinający instalację bytową i kierujący wodę do instalacji hydrantowej. 

Wewnętrzną instalację hydrantową należy wykonać średnicą DN 50 (stalowe, ocynkowane) L= 

ok. 60,00 mb, podejście dopływowe do hydrantu DN 32. Należy przyjąć montaż dwóch szafek 

hydrantowych naściennych (hydranty DN 25) z wężami o długości 30 m o zasięgu strumienia 

wody 33,0 m, oznakowanie hydrantów, zawory odcinające hydranty oraz próbę wodną 

instalacji wodociągowej.   

 

5.  

➢ pytanie: 



 
 
 

 

W zamieszczonej dokumentacji występują rozbieżności ilości białego montażu między 

przedmiarem robót a projektem (rys.S-1,S-2). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie 

ilości białego montażu. 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wiążące są ilości białego montażu wskazane w dokumentacji 

projektowej.  

 

6.  

➢ pytanie: 

W zamieszczonej dokumentacji występują rozbieżności ilości central wentylacyjnych między 

przedmiarem (1kpl.) robót a projektem (rys.S-5,S-6 – 2kpl.). Prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności i podanie ilości central wentylacyjnych. 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wiążące są postanowienia dokumentacji projektowej – Wykonawca 

jest zobowiązany do wykonania dwóch central wentylacyjnych.  

 

7.  

➢ pytanie: 

W zamieszczonej dokumentacji występują rozbieżności średnic instalacji centralnego 

ogrzewania między przedmiarem (podano DN25) robót a projektem (rys.S-3,S-4 – DN16-

DN32)). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie średnic instalacji centralnego 

ogrzewania. 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wiążące są postanowienia dokumentacji projektowej.   

 

8.  

➢ pytanie: 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie urządzeń i elementów wentylacji. 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wentylację należy wykonać zgodnie z rysunkiem S-5 i S-6 (rzut 

parteru – inst. wentylacji, rzut poddasza – inst. wentylacji). Urządzenia i elementy wentylacji 

do wykonania zostały wskazane w przedmiarze robót dział 3 instalacje wentylacji 

mechanicznej.  

 

9.  

➢ pytanie: 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schemat technologiczny kotłowni. 

 

➢ odpowiedź: 



 
 
 

 

Zamawiający uzupełnia dokumentację załączając schemat technologiczny kotłowni.  

 

10.  

➢ pytanie: 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie technologii kotłowni. 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że kotłownię należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

schematem technologicznym kotłowni.  

 

11.  

➢ pytanie: 

Proszę o wyjaśnienie informacji jakie jest źródle energii dla c.o. i c.w.u. w budynku w złącznej 

charakterystyce na stronie 15 Widnieje informacja Kominek z płaszczem wodnym dla 

ogrzewania i wentylacji dla pala przygotowanie ciepłej wody jest wpisany zasobnika c.w.u. a 

nie podane źródło zasilania a w dokumentacji wewnętrznej instalacji sanitarnej jest wskazane 

dla c.w.u. kocioł gazowy z wbudowanym zasobnikiem a dla ogrzewania c.o. kocioł gazowy. 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że jako źródło energii dla c.o. i c.w.u. należy przyjąć kocioł gazowy 

wiszący z zamkniętą komorą spalania o mocy 30 kW wraz z zasobnikiem ciepłej wody 

użytkowej o pojemności 500 l. Kominek z płaszczem wodnym został błędnie wskazany w 

dokumentacji i nie należy przyjmować go do wyceny.  

 

 

12.  

➢ pytanie: 

Proszę o informacje czy zostały dobrze zaprojektowane pomieszczenie ze względu na warunki 

techniczne w którym będzie źródło ciepła wskazane przez zmawiającego. 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że projekt sporządzony został przez osoby posiadające wymagane 

prawem uprawnienia budowlane w branży sanitarnej. Projekt zawiera również oświadczenia 

autorów dokumentacji projektowej, że projekt budowlany – wewnętrzne instalacje sanitarne, 

budowa budynku usługowego (usługi turystyczne i gastronomiczne) wraz z wewnętrzną 

instalacją wodno – kanalizacyjną, c.o., gazową, elektryczną oraz wentylacji mechanicznej na 

działkach o nr ewid. 6506/30 oraz 2674/1 przy ul. Ogrodowej 11 w Suchedniowie został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 

kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.  

 

13.  

➢ pytanie: 



 
 
 

 

Biorąc pod uwagę nie sprecyzowane źródła ciepła dla c.o. i c.w.u. a formę ryczałtową realizacji 

może skutkować ten fakt pracami dodatkowymi zweryfikowania dokumentacji a następnie 

realizację dodatkowych prac. 

 

➢ odpowiedź: 

W zakresie określenia źródła ciepła Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 11 

powyżej.  

 

14.  

➢ pytanie: 

Wynikła rozbieżność co do źródła ogrzewania i warunki techniczne które dla EP od 31 grudnia 

2020 EP 45 [kWh/(m2*rok)] spowoduje przeprojektowanie budynku w zakresie przegród i 

uzyskanie nowego pozwolenie czy Wykonawca musi uwzględnić w cenie wynikające prace. 

Gdyż w zakresie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

➢ odpowiedź: 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w w/w zakresie warunki techniczne 2021 nie 

obowiązują budynków, których wniosek o pozwolenie na budowę został złożony przed 31 

grudnia 2020 roku nawet w przypadku otrzymania decyzji w 2021 roku. Decyzja pozwolenia 

na budowę została wydana w dniu 2 lutego 2018 roku, pozwolenie nadal zachowuje swoją 

ważność.  

 

▪ pytania z dnia 3 marca 2023 roku: 

1.  

➢ pytanie: 

Załącznik nr 1K_OPZ (dokumentacja projektowa cz.4) zawiera projekt rozbiórki budynku 

usługowego. Brak w zamieszczonych przedmiarach w/w prac. Prosimy o potwierdzenie, że 

rozbiórka budynku usługowego nie jest objęta zamówieniem. 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że rozbiórka istniejącego budynku usługowego nie jest objęta 

zakresem zamówienia.  

 

2.  

➢ pytanie: 

Brak w zamieszczonej dokumentacji zestawienia więźby dachowej.  Prosimy o uzupełnienie 

zamieszczonej dokumentacji o w/w dokumenty.  

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnia dokumentację załączając zestawienie więźby dachowej.  

 

3.  

➢ pytanie: 



 
 
 

 

Brak w zamieszczonej dokumentacji zestawienia stali zbrojeniowej. Prosimy o uzupełnienie 

zamieszczonej dokumentacji o w/w dokumenty.  

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający wyjasnia, że stal zbrojeniową należy wycenić zgodnie z rysunkami 

konstrukcyjnymi oraz szczegółami zbrojenia elementów żelbetowych.  

 

4.  

➢ pytanie: 

Brak w zamieszczonej dokumentacji zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Prosimy o 

uzupełnienie zamieszczonej dokumentacji o w/w dokumenty  z podaniem materiału, 

kolorystyki, parametrów cieplnych oraz wymaganego wyposażenia .  

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnia dokumentację załączając zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 

wraz z wymaganymi parametrami. Okna należy wykonać z materiału PCV, trzyszybowe z 

profilu sześciokomorowego. Kolor RAL do uzgodnienia na budowie, okleina imitująca drewno.  

 

5.  

➢ pytanie: 

Załącznik nr 1K_OPZ (dokumentacja projektowa cz.1)  zawiera rozbieżności odnośnie 

wykonania ścian murowych (pustaki ceramiczne, bloczki silikatowe ,bloczki betonu 

komórkowego). Proszę o wskazanie materiału z którego mają być wykonane ściany. 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że ściany mają zostać wykonane z pustaków ceramicznych.  

 

6.  

➢ pytanie: 

Brak w zamieszczonej dokumentacji detalu kominów. Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej 

dokumentacji o rysunek/opis obróbki kominów.  

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnia dokumentację załączając rysunek dotyczący połączenia obróbki 

komina z dachem. Ilości robót do wykonania należy przyjąć zgodnie z przedmiarem (branża 

ogólnobudowlana rozdział 11 kominy i 12 pokrycia dachu i obróbki blacharskie).  

 

7.  

➢ pytanie: 

Brak w zamieszczonej dokumentacji informacji odnośnie parapetów wewnętrznych.  Prosimy 

o podanie danych materiałowych dla parapetów wewnętrznych wskazanych w poz. 93 

przedmiaru robót (Zał. do SWZ „Suchedniów_Branża_Budowlana_Przedmiar_2022-12”). 

 



 
 
 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że pozycja przedmiaru 93 w branży ogólnobudowlanej dotyczy 

wycieraczek do obuwia.  

Do wyceny należy przyjąć parapety zewnętrzne stalowe kolor okleiny ciemny brąz pod kolor 

stolarki okiennej, ilości zgodnie z wykazem stolarki, parapety wewnętrzne PCV, pod kolor 

stolarki okiennej, ilości zgodnie z wykazem stolarki.  

 

8.  

➢ pytanie: 

Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy poz. 48 przedmiaru robót (Zał. do SWZ 

„Suchedniów_Branża_Budowlana_Przedmiar_2022-12”). Wyłaz dachowy zawarto w poz. 69. 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że pozycja 48 dotyczy włazu kominiarskiego. Zgodnie z dokumentacją 

należy wykonać dwa wyłazy, w przedmiarze zawarto dwie sztuki.  

 

9.  

 

➢ pytanie: 

Prosimy o podanie grubości oraz  parametrów cieplnych izolacji termicznej dachu (wg 

dokumentacji projektowej - przegroda D1 i D2).  

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający podaje grubość i parametry cieplne izolacji termicznej dachu:  

D1: 

- blachodachówka,  

- łaty/kontrłaty,  

- Wiatroizolacja/membrana,  

- krokwie 20,0 cm,  

- wełna mineralna pomiędzy krokwiami o współczynniku UKMAX = 0,033 [Wm*k] 20,0 cm,  

-  ruszt stalowy na profilach sufitowych elastycznych lub rozwiązanie równoważne 5,0 cm,  

- paroizolacja,  

- płyty gipsowo – kartonowe EI30, szpachlowane 2,5 cm.  

 

D2:  

 

- blachodachówka,  

- łaty/kontralty,  

- wiatroizolacja/membrana,  

- krokwie,  

  Strop podwieszony 20,0 cm,  

- wełna mineralna o współczynniku UKMAX = 0,033 [Wm8k] 20,00 cm,  

- ruszt stalowy na profilach sufitowych elastycznych lub rozwiązanie równoważne 5,0 cm,  



 
 
 

 

- paroizolacja,  

- płyty gipsowo – kartonowe EI30, szpachlowane 2,5 cm. 

 

10.  

➢ pytanie: 

Prosimy o podanie grubości oraz  parametrów cieplnych izolacji termicznej stropu tarasowego 

(wg dokumentacji projektowej przegroda S3). 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający podaje grubość i parametry cieplne izolacji termicznej stropu tarasowego:  

- płytki tarasowe gr. 4 cm,  

- podkład betonowy 5 cm,  

- styropian układany w spadku o współ. U= min. 0,033 [W/m * K]  od 1,5 cm do 12,7 cm,  

- styropian o współ. U = min. 0,033 [W/ m* K] 20,0 cm,  

- paroizolacja,  

- płyta żelbetowa zgodnie z projektem konstrukcji 

- tynk.  

 

 

CZĘŚĆ 12 – „Przebudowa Domu Kultury w Rudkach” 

▪ pytania z dnia 2 marca 2023 roku:  

1.  

➢ pytanie: 

Czy Zamawiający posiada pozwolenie budowalne na prace dla „Przebudowa Domu Kultury w 

Rudkach” 

 

➢ odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że posiada pozwolenie na budowę dla inwestycji „Przebudowa Domu 

Kultury w Rudkach”. Zamawiający załącza decyzję.  

 

[pozostałe wyjaśnienia i uzupełnienia] 

Niezależnie od wyjaśnień i uzupełnień dokonanych na wnioski Wykonawców i/lub na skutek 

pytań Wykonawców do treści SWZ, Zamawiający – działając na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp 

– dokonuje zmian treści SWZ w zakresie jak niżej. Zamawiający wyjaśnia przy tym, że zmiany 

treści SWZ mają faktycznie charakter korekt, dotycząc w szczególności odwołań dokumentacji 

projektowych do nieaktualnych przepisów prawa oraz powołania w dokumentacjach 

projektowych i/lub przedmiarach nazw własnych produktów i/lub nazw producentów.  

W celu zachowania przejrzystości, zmiany treści SWZ zostaną wskazane indywidualnie dla 

każdej z Części zamówienia objętej korektą. 

 

1)  

Zamawiający precyzuje, że wszystkie kwoty wskazane w warunkach udziału w postępowaniu 

dot. zdolności technicznej lub zawodowej jako wartość inwestycji stanowią kwoty brutto.   



 
 
 

 

 

2) 

CZĘŚĆ 1 – „Zagospodarowanie terenu przy stadionie w Górnie” 

Zamawiający dokonuje korekty opisu przedmiotu zamówienia w ten sposób, że: 

▪ w Rozdziale 1.4.1.12. PFU – „Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne” usuwa odniesienia 

do nazw własnych produktów i/lub producentów: Superfleks 10, Eurolan 3K, 

DEITERMANN, AQUAFIN-2K firmy SCHOMBURG, 

▪ w Rozdziale 1.4.5.4. PFU „Wskaźniki powierzchni i długości” usuwa postanowienie: 

„Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania 

robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy”, 

▪ w Części informacyjnej PFU Rozdziale 3 „Przepisy prawne, normy, wytyczne wiązane z 

progktowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”: 

➢ odniesienie do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego zmienia na Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego 

➢ odniesienie do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie zmienia na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych 

➢ usuwa odniesienie do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie,  

➢ odniesienie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zmienia na 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

 

 

CZĘŚĆ 2 – „Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego wraz ze strefą turystyki, sportu 

i rekreacji w gminie Łagów” 

Zamawiający dokonuje korekty opisu przedmiotu zamówienia w ten sposób, że (dot. PFU dla 

każdego z Zadań): 

▪ odwołania do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego zmienia na Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego,  



 
 
 

 

▪ odwołanie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko zmienia na Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, 

▪ odwołanie do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego zmienia na Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego 

▪ odwołania do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego zamienia na Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego,  

▪ usuwa zobowiązanie Wykonawcy do wyceny elementów, w tym robót budowlanych, które 

nie zostały przewidziane w PFU.  

 

CZĘŚĆ 3 – „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego w Jaśle” 

W związku ze zmianą warunków udziału w postępowaniu dla Części 1 zamówienia i dla Części 

2 zamówienia (na wniosek Wykonawców) oraz w Części 10 zamówiwenia, Zamawiający 

modyfikuje warunek zamówienia dot. zdolności technicznej i zawodowej w ten sposób, że:  

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób 

należyty co najmniej: 

b. dla Części 3 zamówienia: „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego w 

Jaśle” –  

▪ jedną inwestycję polegającą na budowie, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub 

remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości nie 

mniejszej niż 900.000,00 złotych, wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 

ewentualnie  

▪ jedną inwestycję polegającą na budowie, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub 

remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości nie 

mniejszej niż 900.000,00 złotych oraz jedną dokumentację projektową wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę polegającą na budowie, nadbudowie, rozbudowie, 

przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania 

zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem 

terenu.  

 

CZĘŚĆ 4 – „Przystosowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na potrzeby świetlicy 

środowiskowej w Belnie”  



 
 
 

 

Zamawiający dokonuje korekty opisu przedmiotu zamówienia w ten sposób, że: 

1) w dokumentacji projektowej w części konstrukcyjnej: nazwę własną „HYDROTOP - MIX” 

zastępuje określeniem „z domieszką środka uszczelniającego”,  

2) w dokumentacji projektowej w części sanitarnej:  

▪ usuwa nazwy własne odnoszące się do zestawu opomiarowującego wodę (Danfoss, 

ITRON, ACV) i precyzuje parametry wodomierza na wodomierz klasu C DN 32,  

▪ usuwa nazwę własną odnoszącą się do rurociągów w posadzce (Kan-therm),  

▪ usuwa nazwę własną odnoszącą się do izolacji termicznej (THERMAFLEX),  

▪ usuwa nazwy własne odnoszące się do wewnętrzna=ej instalacji kanalizacji sanitarnej 

(Wavin),  

▪ usuwa nazwy własne odnosząc się do instalacji C.O. (Kan-Therm, VOGEL & NOOT, 

HERZ) i precyzuje, że rurociągi wprowadzające należy wykonać z rur wielowarstwowych 

PE-RT/AL./PE-HD,  

▪ usuwa nazwę własną odnoszącą się do systemu podwieszania rurociągów instalacji 

(HILTI) i precyzuje, że w celu montażu instalacji CO w zakresie podwieszania i 

mocowania poziomego lub pionowego przebiegu rurociągów instalacyjnych CO 

projektuje się podwieszanie systemowe w obejmach z izolacją akustyczną,  

▪ usuwa nazwę własną odnoszącą się do podgrzewacza c.w.u. (AVC),  

▪ usuwa nazwy własne odnoszące się do zabezpieczenia instalacji (REFLEX, SYR) 

▪ usuwa nazwę własną odnoszącą się do układu pompowego – (Wilo (Stratus-PICO)) i 

precyzuje, że dobrano układ pompowy parametrach q=1,03 m3/h i H=3,1 m, dwa zawory 

odcinające, zawór zwrotny oraz dwa termometry,  

▪ usuwa nazwę własną odnoszącą się do pompy cyrkulacyjnej (GRUNDFOS) i precyzuje, że  

dobrano pompę o wydajności q=0,3 m3/h i H=1,0 m,  

▪ usuwa nazwy własne odnoszące się do filtrów i uzdatniaczy (SYR),  

▪ usuwa nazwę własną odnoszącą się do naczyń wyrównawczych (REFLEX TYP DE12),  

▪ usuwa nazwę własną odnoszącą się do filtra zanieczyszczeń (SPIROVENT),  

▪ usuwa wszystkie nazwy pojawiające się w przedmiarach robót.  

 

Nadto Zamawiający uzupełniająco załącza: 

1) opinię geotechniczną (folder „CZĘŚĆ 4_Bieliny (Belno)” – „inne”),  

2) rysunki architektoniczne (folder „CZĘŚĆ 4_Bieliny (Belno) – „inne”).  

 

 

CZĘŚĆ 10 – „Modernizacja obiektów turystycznych w gminie Masłów” 

Zamawiający dokonuje korekty opisu przedmiotu zamówienia:  

1) dla Zadania 1 (Ciekoty) w ten sposób, że usuwa nazwy własne w projekcie branżowym – 

branża sanitarna: PURMO, Danfoss 

 

2) dla Zadania 2 (Mąchocice Kapitulne), w ten sposób, że:  

 

▪ usuwa nazwy własne w projekcie branżowym – instalacje elektryczne: Legrand, Hager, 

Moeller, Schrack,  



 
 
 

 

▪ usuwa nazwy własne w przedmiarze: ATLAS (x 2) 

 

Nadto, w związku ze zmianą warunków udziału dot. zdolności technicznej lub zawodowej w 

Części 1 zamówienia i w Części 2 zamówienia (na wniosek Wykonawców) oraz w Części 3 

zamówienia, Zamawiający modyfikuje warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności 

technicznej lub zawodowej dla Części 10 zamówienia w ten sposób, że: 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób 

należyty co najmniej: 

c. dla Części 10 zamówienia: „Modernizacja obiektów turystycznych w gm. Masłów” 

(Ciekoty, Mąchocice Kapitualne) –  

▪ jedną inwestycję polegającą na budowie, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub 

remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości nie 

mniejszej niż 500.000,00 złotych brutto, wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

ewentualnie 

▪ jedną inwestycję polegającą na budowie, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub 

remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości nie 

mniejszej niż 500.000,00 złotych brutto oraz jedną dokumentację projektową wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę polegającą na budowie, nadbudowie, rozbudowie, 

przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania 

zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem 

terenu 

 

 

CZĘŚĆ 11 – „Budowa na terenie OSiR w Suchedniowie budynku do obsługi ruchu 

turystycznego” 

Zamawiający dokonuje korekty opisu przedmiotu zamówienia w ten sposób, że: 

▪ usuwa nazwę własną w projekcie branżowym – instalacje sanitarne: Junkers Cerapur Acu 

Smart. Zamawiający zamieszcza przy tym skorygowaną dokumentację branżową (folder 

„CZĘŚĆ 11_Suchedniów” – „inne”),  

▪ precyzuje, że planowana ilość osób do zatrudnienia w gastronomii wynosi 4 osoby.  

 

 

CZĘŚĆ 12 – „Przebudowa Domu Kultury w Rudkach” 

Zamawiający dokonuje korekty opisu przedmiotu zamówienia w ten sposób, że: 

▪ usuwa z projektu podstawowego w części architektonicznej nazwę własną Turbowent 

Tulipan Ø160,  

▪ usuwa z projektu podstawowego w części elektrycznej nazwę własną Pyroplast,  

▪ usuwa z przedmiarów: ogólnobudowlanego i poddasza: nazwy własne Atlas Uni Grunt, Uni 

Grunt,  

▪ usuwa z przedmiaru elektrycznego nazwę własną BEGHELLI.  



 
 
 

 

 

 

[zmiana SWZ i ogłoszenia o zamówieniu] 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na wnioski o zmianę treści SWZ i/lub pytania do 

treści SWZ oraz w związku ze zmianami SWZ dokonanymi w trybie „samokontroli”, 

Zamawiający dokonuje odpowiednich modyfikacji treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu.  

Zamawiający załącza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz tekst jednolity SWZ.  

 

[termin składania ofert] 

Na podstawie art. 284 ust. 3 w zw. z ust. 2 Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert.  

 

Aktualny termin składania ofert: 13 marca 2023 roku (poniedziałek), godz. 9.00.  

 

Aktualny termin otwarcia ofert: 13 marca 2023 roku (poniedziałek), godz. 10.00.  

Aktualny termin związania ofertą: 11 kwietnia 2023 roku.   

 


