

Gdańsk, dnia 19 lutego 2020 r.

Dotyczy: Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów wodnych każdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego kotła parowego o wydajności 19 t/h

Znak sprawy: ZP/EKO/133/2019/AK

Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED): 2019/248-616320 z dnia 24.12.2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ CZ. 13

W związku z otrzymaniem przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., zwaną dalej „Zamawiającym” pytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, Energa OZE S.A., działając w imieniu Zamawiającego udziela następujących odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.):

Pytanie 173

Umowa pkt 12.4 lit. p

Wyjaśniamy, że potrzeba wprowadzenia proponowanego doprecyzowania podyktowana jest niejednoznacznościami zapisami dokumentacji technicznej przetargu. Proponowane doprecyzowanie pozwoli na bardziej precyzyjne określenie potrzeb Zamawiającego i zoptymalizowanie oferty w przetargu. W przeciwnym zaś wypadku cena objęta ofertą może ulec znacznemu zwiększeniu z uwagi na konieczność uwzględnienia w niej niedających się przewidzieć ryzyk.

Prosimy o modyfikację postanowienia poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż:

- wskazane w dokumentacji lub wymaganiach technicznych Zamawiającego w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy
- przyjęte przez Wykonawcę w ofercie w oparciu o informacje zawarte w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego zgodnie z punktem 5.1.3 Umowy, w szczególności w przypadku:
 - konieczności dokonania wzmocnienia fundamentów budynku Zabytkowej Kottłowni BORSIG,
 - konieczności wzmocnienia podłoża Zabytkowej Kottłowni BORSIG w zakresie zwiększonym aniżeli wynikałoby to z dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego,
 - konieczności przeprowadzenia prac wymaganych lub uzgodnionych z konserwatorem zabytków, aniżeli wskazane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego zgodnie z punktem 5.1.3 Umowy”

T +48 58 692 18 00
F +48 58 692 18 80

Regon 192902676
NIP 593-23-72-895

ENERGA OZE S.A.
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

kancelaria.ew@energa.pl
energa-oze.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000512140

nr konta: 05 1020 1811 0000 0202 0191 5552
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 109 241 000,00 zł

Odpowiedź 173

Zamawiający udostępnił całość posiadanej dokumentacji projektowej z zakresu budynku kotłowni Borsig. Po stronie Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji, zaproponowanie rozwiązań i opracowanie projektu wykonawczego, uzgodnienie z Zamawiającym i wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiający w punkcie 12.4 po podpunkcie „w” dodaje następujący podpunkt:

x) konieczności przeprowadzenia prac wymaganych lub uzgodnionych z konserwatorem zabytków dotyczących kotłowni Borsig, szerszych aniżeli prace wskazane jako konieczne do wykonania w dołączonej do przetargu dokumentacji.

Z poważaniem

Pełnomocnik Zarządu
ds. przetargów

Kamila Czechorowska

