Numer sprawy ZP.271.18.2022.AM Zatacznik Nr 8 do SWzZ

UMOWA NR ZP.272............. 2022.AM - WZOR

Zawarta w dniu ....ceeeevveccceeie e, w Konstantynowie tédzkim pomiedzy:

Gming Konstantynéw tédzki, z siedzibg w Konstantynowie todzkim (kod pocztowy 95-050) przy
ul. Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwang dalej w tekscie umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Roberta Jakubowskiego — Burmistrza Konstantynowa tédzkiego

a
....................................... , Majaca Siedzibe .....ccceveecevevevececerceeceeees, PIZY Ul e,
zarejestrowang W dniu .......ccceeeeeeveeeereeseveneennn, ) ereereereenreereerera e stesreanens , 0 hadanym

Numerze ldentyfikacji Podatkowej ........ccccevevvvnineereeeenenn ,0numerze REGON .......ccccveevvneireceeneeniienns

zwang dalej ,,Wykonawc3a”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.),
postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym (numer sprawy

ZP.271.18.2022.AM), o nastepujacej tresci:
§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania zamdwienie publiczne, ktérego
przedmiotem jest budowa ulicy Srebrna Polana w ciggu drogi gminnej wewnetrznej
w Konstantynowie tédzkim. W zakresie budowy znajduje sie odcinek ulicy od km 0+000 (PT) do
km 0+216,80 (KT) ze skrzyzowaniem z ulicg Warzywniczg w PT, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 2/34, 2/35, obreb K-17 Konstantyndw tddzki, gm. Konstantynéw tddzki, powiat
pabianicki.
2. Zamoéwienie obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni
i chodnikéw, zjazdéw indywidualnych i publicznych w granicach pasa drogowego, a takze
budowe odcinka odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej kd 300 mm (L=235,50 m)
w oparciu o istniejgcy kanat kd 400 w ulicy Warzywniczej, oraz budowe oswietlenia ulicznego

(L=216,80 m).



Szczegdtowy zakres prac oraz sposob ich wykonania okresla dokumentacja projektowa oraz

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stanowigce zatgcznik nr 9 do

Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), ktére stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy,

z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie trwania

postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego — jezeli miaty miejsce.

Prace zwigzane z infrastrukturg wodno-kanalizacyjng nalezy wykonaé zgodnie z zapisami

stanowigcymi Zatgcznik nr 10 do SWZ i zgtosi¢ do odbioru przez Przedsiebiorstwo Komunalne

Gminy Konstantynéw tédzki Sp. z 0.0.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

— zobowigzuje sie zrealizowac catosé przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1i 2, za
wynagrodzenie ryczattowe, ustalone zgodnie z zasadami okreslonymiw § 5 ust. 1i 2,
w oparciu o dokumentacje projektowa, a takze zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),
zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej starannosci i dbatosci
o prawidtowy przebieg realizacji,

— posiada niezbedne srodki i kwalifikacje do petnej realizacji przedmiotu umowy,

— upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej oferty, jak rowniez co do
prawidtowosci i kompletnosci opisu prac w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

— zapoznat sie z dokumentacjg projektowq, o ktérej mowa w ust. 3,

— dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 jest kompletna i prawidtowa w zakresie

niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
§ 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym

i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo — finansowym, opracowanym przez
Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcym, w ktérym
Strony w szczegdlnosci okreslg, ktore prace beda podlegaty odbiorowi cze$ciowemu.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub

whiesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od dnia



otrzymania ww. Harmonogramu.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do
przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak réwniez wnioskowac o
wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozy¢
Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni od dnia
przekazania uwag. Procedura wskazana w niniejszym ustepie bedzie ponawiana do czasu
uzupetnienia przez Wykonawce w harmonogramie wszystkich uwag i zastrzezen
Zamawiajgcego.

5. Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy i jest podstawg
do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo — finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji,
zakres prac lub wartos¢ umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego.

7. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram rzeczowo - finansowy dla realizacji robét budowlanych
stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego
Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo - finansowy
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest
do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 7 dni od daty przekazania takiego
skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej oraz przekazac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu
poprawiony Harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 3 dni od daty otrzymania

zastrzezen lub uwag.
§ 3. Materiatly

1. Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swdj
koszt Wykonawca.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz



odpowiadaé¢ wymogom dotyczacym wyrobdéw dopuszczonym do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
22021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWiORB oraz nie mogg posiadac zastrzezonego prawa ich wtasnosci do momentu
zapfaty ceny.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany jest do przekazania swiadectw jakosci materiatéw dostarczonych
na teren placu budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata
techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) przed ich wbudowaniem w formie wnioskdw materiatowych, ktére bedg
sporzadzane na szablonie sporzagdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja
przez nadzér inwestorski i przedstawiciela Zamawiajgcego bgdZz odmowa akceptacji winna by¢
udzielona w terminie 7 dni roboczych od daty przedstawienia przez Wykonawce kompletnego
whniosku. Wnioski materiatowe winny wptywac do Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robdét oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatéw.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, okaze sig, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, jezeli za$
wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowag, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ montaz dostarczonych
maszyn, urzadzen, instalacji przez wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany
serwis producenta posiadajgcy uprawnienia zapewniajgce gwarantowang odpowiedzialnos$¢ na

zamontowane maszyny, urzgdzenia, instalacje.
§ 4. Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie 4 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia



Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych okreslonych
w § 1 i gotowosci do odbioru koricowego, potwierdzonej wpisem Inspektora nadzoru

w dzienniku budowy wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, stosownie do procedury
opisanej w § 15 chyba, ze Zamawiajgcy nie odebrat rob6t budowlanych —w przypadku, gdy
Zamawiajgcy nie odebrat robét budowlanych uznaje sie, ze termin wykonania robot
budowlanych okreslony w ust. 1 nie zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzier wykonania
robdét budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia
Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

i gotowosci do odbioru koncowego, przy czym w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
kolejnych wad uznaje sie, ze termin wykonania robét budowlanych nie zostat dotrzymany.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é przedtuzenia realizacji umowy w sytuacjach opisanych

w § 23 ust. 1.
§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug
VAT bedzie wynosito: .....cceeeeeeeeeerenees zt brutto (stownie: ........cceevreveennceennnnes ztotych);

- zgodnie z ofertg Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego
przedmiotu umowy, w szczegélnosci wszelkich robdt budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych

w dokumentacji projektowej materiatow i urzadzen objetych przedmiotem umowy.

W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy, ktdry stanowic bedzie Zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy, opracowany na podstawie wiasnego zestawienia planowanych praci
wykonany metodg kalkulacji szczegétowe]j. Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje
zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z ust. 2 stanowi wynagrodzenie
ryczattowe. Przedtozony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania
Wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci

przedmiotu umowy lub w przypadku wystgpienia robét zamiennych lub dodatkowych.



Zamawiajgcy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie
do 7 dni od dnia przedtozenia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia. Brak zgtoszenia uwag
oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi

w terminie 7 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze
Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu ofertowego. Wykonawca moze powotywac sie
wytgcznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu
ofertowego w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen
razgco odbiegajgcych od srednich cen na rynku robét budowlanych, w tym m.in. okreslonych

w publikacjach dotyczgcych analizy cen robét budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajacy korygujac wartosci poszczegdlnych robét nie moze zmieni¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej koniecznos¢ wprowadzenia w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych

w kosztorysie ofertowym — zamienne zakresy robét lub materiatdw zostang ustalone przed ich
realizacjg w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie
okreslona w oparciu o sporzgdzony przez Wykonawce kosztorys szczegdétowy. Wykonawca do
sporzgdzenia kosztorysu szczegétowego przyjmie identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie
ofertowym. Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie nie mogg powodowaé podwyzszenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo korekty wartosci przedmiotu umowy

w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu prac objetych niniejszg umowa.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do kornca
okresu realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 9.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie
pomniejszone o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu ofertowego, stanowigcego Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze
taczna wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy nie moze przekracza¢ 15% wartosci
pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do
odszkodowania.

W przypadku koniecznosci udzielenia zamowienia dodatkowego na roboty nieobjete

zamoéwieniem podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robét, dla
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rozliczenia robdt nie ujetych w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, Strony wprowadzajg nastepujace zasady ich kalkulacji: roboty te bedg rozliczane na
podstawie kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej (przy zastosowaniu
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych) przygotowanego przez Wykonawce

i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten bedzie opracowany w oparciu

0 nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostang ustalone w oparciu o zapisy
przyjete w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3,

b) w przypadku robdt niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na
podstawie czynnikéw produkgcji nie wyzszych, niz Srednie notowania z publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystgpienie koniecznosci wykonania tych
robét (dla wojewddztwa tddzkiego),

c) dla wyceny roboét nie wykazanych w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3,
stosuje sie nie wieksze niz srednie ceny materiatéw, z ostatniego opublikowanego
numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie beda wieksze niz
Srednie ceny dla wojewddztwa tddzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robét a w przypadku braku
odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie

wystepujgce w cenniku.
§ 6. Pfatnosci

1. Zapfata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na

podstawie:

1) faktury czesciowej wystawionej za zakonczony zakres robét wykonanych w okresie ostatnich
2 miesiecy, podlegajgcych odbiorowi cze$ciowemu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze wartos¢
faktury czesciowej nie moze przekracza¢ 40% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2) faktury koricowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze koricowym catosci przedmiotu
umowy.

2. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowié¢ protokot odbioru czesciowego



10.

podpisany bez zastrzezen przez uczestnikdw odbioru. W protokole odbioru czesciowego
zostanie okreslony zakres robdt podlegajgcych odbiorowi oraz ich wartosc.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej bedzie stanowi¢ protokét bezusterkowego odbioru
koricowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikdw obioru reprezentujgcych
Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Zaptata faktury za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 14 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze.

Strony umowy zgodnie oswiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca, wystawi faktury na Gmine Konstantynow tédzki, ul. Zgierska 2, 95-050
Konstantynow todzki, NIP 7311993975. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany adres
Gminy.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda
podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z pdzn. zm.).

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 4 rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpic¢
wyptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zrejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opodznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 8 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktdrych
mowa w ust. 13.

Do faktury czesciowej oraz faktury koicowej Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
oswiadczenie o samodzielnym wykonaniu robét budowlanych, za ktérych wykonanie

Wykonawca wystawit fakture, a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, zestawienia ich naleznosci wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce -
zestawienie winno okreslaé¢ nazwe Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury,
nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia
nalezy zatgczy¢ dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

Warunkiem dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego, w przypadku wykonywania przedmiotu
umowy przy pomocy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, jest ztozenie przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw lub upowaznienie dla Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéory wykonywat
roboty objete wystawiong faktura, przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawcy
i jednoczesnie upowazniajgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia
(przekaz).

W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi
przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktorej bezposrednia zaptata dotyczy.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 12 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci
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17.

18.

19.

ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 16 w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

ztozenia do depozytu sagdowego zgodnie z ust. 17 pkt 2, Zamawiajgcy potrgca kwote

wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robét.
§7

Wykonawca ma mozliwosé przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 ., poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawa

o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujgc dane

nabywcy:
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a. w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP,

c. w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:

a. w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisaé NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac NIP,

c. w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.
Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy adres e-mail:

kancelaria@konstantynow.pl

§ 8. Przedstawiciele Stron

Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcg oraz
odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy, z wytgczeniem

sktadania oswiadczen woli mogacych skutkowac¢ uzupetnieniem lub zmiang umowy jest:

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktdw z Zamawiajgcym

ustanawia osobe:

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie

o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresdw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numeréw telefondw, numerdw fakséw i adreséw poczty
elektroniczne;j.

Zmiana os6b wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzgadzenia aneksu do umowy.
§ 9. Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez podpisanie
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protokotu odbioru korcowego;
4) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na

zasadach okreslonych w § 6.
§ 10. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust.

1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy;

2) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

3) wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

4) uzyskania przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych (o ile dotyczy);

5) spetnienia warunkdw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzgdcéw
infrastruktury technicznej, ktore zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce;

6) zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia witascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz
poniesienie kosztdw tego nadzoru, dostarczenia Zamawiajgcemu protokotéw odbioru
z wilascicielami sieci uzbrojenia terenu;

7) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki
prowadzenia robdt budowlanych;

8) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robét; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone
roboty w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu
robét oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

9) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy
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zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robdt;

10) opomiarowania na terenie budowy wody, pradu oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich
zuzycie;

11) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, przestrzegania przepiséw prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji robét wiasciwe] organizacji ruchu drogowego,
zorganizowania objazdoéw i przejazdéw tymczasowych — zgodnie z projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu na czas robot, ktorego zatwierdzenia dokona Wykonawca u witasciwych
organéw administracji publicznej oraz u Zamawiajgcego;

12) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakosé i dopuszczenie do stosowania tj. w szczegdlnosci: certyfikatow "na
znak bezpieczenstwa", certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw, swiadectw
pochodzenia uzywanych materiatéw. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow,
deklaracji zgodnosci i atestédw lub wykonanie badan jakoSciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢ materiatdw i nienalezyte wykonanie robét;

13) dokonania wszelkich wytgczen i przetgczen infrastruktury technicznej pod nadzorem
gestora infrastruktury w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym
zwigzanych;

14) przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiaréw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych roboét
i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotow, ekspertyz;

15) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwdrca odpaddw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddw zgodnie
z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.
U.z2021r., poz. 1973 z pdzn. zm) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych

odpadach do Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Konstantynowie tédzkim;
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16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone
ppoz. i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

17) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujace;j
wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawczg;

18) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak
nie pdézniej niz w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkdd i trudnosci,

o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach

i trudnosciach mogacych wptynaé na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie

w realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem utraty prawa pdzniejszego powotywania sie
na w/w przeszkody i trudnosci wobec Zamawiajgcego;

19) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkdw zajecia pasa drogowego (optaty
administracyjne za zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca) oraz ewentualnych kolizji
z istniejacym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym;

20) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa, postanowieniami zawartymi w SWZ, w szczegdlnosci poprzez:

a) ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdéw poprzez zastosowanie prac recznych
wokot nich;
b) zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;
c) nie sktadowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych
maszyn budowlanych, w strefie ochrony drzew — w promieniu 3 m od pnia drzewa;
d) nie uszkadzanie drzew i/lub krzewéw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);
e) nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewdéw bez
posiadania stosownych zezwolen;
f) stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach;
21) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu koniecznosci usuniecia drzew i krzewdéw
kolidujgcych z projektowang inwestycjg (optaty administracyjne za usuniecie drzew
i krzewow ponosi Zamawiajacy);
W przypadkach drzew nieujetych w dokumentacji projektowej o planowanym usunieciu
drzew i krzewdw kolidujgcych z robotami kazdorazowo nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od daty powiadomienia, podejmie decyzje w przedmiocie
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zasadnosci dokonania usuniecia drzew i krzewdéw. W przypadku zaakceptowania przez
Zamawiajgcego zakresu koniecznych wycinek drzew lub krzewéw Zamawiajacy poniesie
koszty optat administracyjnych za usuniecie drzew lub krzewow (tylko i wytgcznie

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci dokonania nasadzen zamiennych). Koszty
dokonania wycinek oraz nasadzen zamiennych pokrywa Wykonawca. Do czasu uzyskania
akceptacji przez Zamawiajgcego zakresu wycinek, Wykonawca nie moze przystgpi¢ do ich
usuniecia. Jesli Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, wéwczas
koszty optat administracyjnych lub nasadzen zamiennych ponosi w catosci Wykonawca;

22) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

23) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw;

24) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

25) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt,
urzgdzen budowlanych, obiektow budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujacych sie na
terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen,
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie
uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

26) zabezpieczenia instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robaot;

27) uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terendéw, nawierzchni lub instalacji;

28) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
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niezbednych przy odbiorze;

29) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

30) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

31) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np.
gestorow sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu
budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowa¢ prowadzone prace
z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

32) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

33) pisemnego zgtaszania robét do odbioru zgodnie z § 15 umowy;

34) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej
(wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng) oraz innych dokumentdw zwigzanych
z przedmiotem odbioru, do ktérych nalezg w szczegélnosci certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, swiadczenia dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty badan i sprawdzen, opinie,
uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organdw, gestordéw sieci;

35) udziatu w przeglagdach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienia
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladéw;

36) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczne mozliwosci dojazdu pojazdow
uprzywilejowanych, dojazdéw gospodarczych i dojscia do wszystkich nieruchomosci przylegtych
do terenu budowy przez caty okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do zawiadamiania z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem wtascicieli, mieszkancow oraz
uzytkownikédw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie i jego
czasookresie. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania z tytutu poniesionych
szkdd bedagcych nastepstwem uniemozliwienia dojazdu lub nienalezytego zorganizowania
dojazdu.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentac;ji projektowej w zakresie

16



niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy koniecznos$¢
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce - koszty z tym zwigzane obcigzaja
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspétpracy z Zamawiajgcym

i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych
w razie potrzeby w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujgcych Wykonawece. Sktad osobowy oraz omdwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania

dokumentéw potwierdzajgcych stopien zaawansowania robét budowlanych.
§ 11. Nadzé6r nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorym poinformuje Wykonawce. Obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajg wprost z przepisow prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ na wiasny koszt:

a) Kierownika budowy w 0S0Dbi€: .....cccoeeericviceeeieiecce e , posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej, nr uprawnien
budowlanych ..., ;

b) Kierownika robdt w 0sobie: ..., posiadajgcego uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr uprawnien budowlanych

c) Kierownika robdt W 0SODI€: .....coeeeeeveevrvericieeecre s posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, nr uprawnien budowlanych ..., ;

Obowiazki kierownika budowy, kierownika robét wynikajg wprost z przepiséw prawa
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budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego interesy
reprezentuje kierownik budowy, kierownik robét w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca
ponosi petng prawng odpowiedzialnos$¢ za dziatania i zaniechania kierownika budowy,
kierownika robot.

Zmiana 0sob o ktérych mowa w ust. 2 moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy
uzna, ze kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub
wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na stanowisko
kierownika budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone dla kierownika budowy, w art. 41 ust.
4a pkt 1, art. 42 ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowigzujacej ustawy Prawo Budowlane. Nowa
osoba wskazana przez Wykonawce na kierownika budowy robdt musi przedtozyé dokumenty
potwierdzajgce kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie dla osoby zastepowanej, zgodne

z wymogami zawartymi w SWZ w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu, na moment
dokonywania zmiany.

Zmiana 0sob, o ktorej mowa w ust. 3 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.
§ 12. Podwykonawstwo

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotéw wymaga zachowania warunkow
przewidzianych w niniejszym paragrafie.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a Podwykonawca, a takze miedzy Podwykonawcag

a dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé czes¢ przedmiotu umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktdrych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat

nowych Podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
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przedmiotu umowy.

Zmiana Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 5.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
§13

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany jezeli nie spetnia nastepujacych

wymagan:

1) nie okreslono zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robét objetych umowa,

2) termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie
o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakosci lub

tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
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5)

6)

7)

8)
9)

jakosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

brak jest zapisdw zobowigzujacych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 20 ust. 1 umowy, o ile czynnosci tych nie bedg
wykonywac osobiscie osoby samodzielnie prowadzace dziatalnos¢ gospodarcza (wtasciciel
firmy), na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy lub
zapisow zobowigzujgcych do przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy,

zawiera postanowienia dotyczgce zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zaptaty
ceny,

zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,
wynagrodzenie Podwykonawcy robdt budowlanych nie zostato obliczone w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierajgcym pozycje
wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktére beda wykonywane przez

podwykonawce,

10) w przypadku gdy wartos¢ umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy

z dalszym Podwykonawcg jest wieksza niz wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego za roboty budowlane objete taka umowg, Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wyptaty roznicy wartosci w postaci weksla in blanco wraz z deklaracjg
wekslowg, pod rygorem odmowy wyrazenia zgody Zamawiajgcego na zawarcie takiej

umowy,

11) jezeli umowe zawarto z Zamawiajagcym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie

o udzielenie zamdéwienia, umowa z kazdym Podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywac solidarng
odpowiedzialnos$¢ wszystkich Wykonawcdéw za wykonanie umowy z podwykonawca

w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

12) kazda umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami wspélnie zawierajgcymi umowe

20



z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(Podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego rodzaju,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac beda kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zostaé ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate
wynagrodzenia ulegaé bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,

a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przystugiwac bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia,

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze

projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemne]j pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej
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przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest
dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany umowy w tym zakresie.
§14

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

2. Zlecenie wykonania robét budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialno$é Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate

wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.
§ 15. Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr czesciowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej,
3) odbidr koncowy.

2. Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru
wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie
przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych lub

22



ulegajgcych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz

zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor

nadzoru inwestorskiego potwierdza odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru

inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zadanie Zamawiajgcego lub

Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub

wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic roboty do stanu

poprzedniego.

Rozpoczecie czeSciowego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od

dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat

w szczegdlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz

Kierownik budowy, Kierownik robét podlegajgcych odbiorowi. Z czynnosci odbioru czesciowego

strony sporzgdzajg protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru w tym w

szczegblnosci: zakres odebranych robét oraz kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢é do odbioru koricowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika

budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktéorym mowa wyzej

zatgczyc:

1) wykaz robot zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartos¢,

2) wypetniony dziennik budowy w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit
zakonczenie wszystkich robot budowlanych,

3) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng (potwierdzong przez geodete),

4) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego —
jezeli takie wystapity,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli
dotyczy,

6) w stosunku do zastosowanych materiatow lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich

23



dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenistwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych zamoéwieniem,

8) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wtasnosci do momentu zaptaty ceny do
zastosowanych materiatéw i urzadzen,

9) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym
zagospodarowaniu terenéw przylegtych z dokumentacjg projektowa — w przypadku
zakonczenia wszystkich robot budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do

odmowy dokonania odbioru koricowego robét budowlanych objetych niniejsza umowa.

Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie

pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego

powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym

terminie rozpoczecia odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w

szczegdblnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Kierownik

budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koncowego strony sporzadzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane

w toku odbioru. Zamawiajacy zakoriczy czynnosci odbioru konicowego w terminie 7 dni od dnia

przystgpienia do odbioru koncowego.

Odbidr koAcowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela

Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i przedstawiciela

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

24



Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,
b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:
— odmodwié odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy
okresla
w protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub
— dokonac odbioru i wyznaczyé termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednig do
kosztédw usuniecia wad czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;j.
10. W przypadku odbioru koncowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynnos$ciach odbioru bedg brali udziat w szczegdélnosci przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy. Z czynnosci odbioru
usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokét zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru.
11. Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokryc¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
12. Do czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakonnczonych podpisaniem protokotu

odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.
§ 16. Gwarancja i rekojmia

1. Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz
uzyte /dostarczone materiaty na okres ..... miesiecy liczac od dnia bezusterkowego koncowego
odbioru robot.

3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru
korncowego badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym liczac

od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym.

4. Zamawiajacy moze dochodzic roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.
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10.

1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady przedmiotu
umowy. W toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie
stwierdzone wady na wtasny koszt.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajgcy moze usung¢ wady we wiasnym zakresie lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej
i obcigzy¢ kosztami Wykonawce. Powyzsze dziatanie Zamawiajgcego nie skutkuje utrata
uprawnien z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

Termin wyznaczony Wykonawcy na usuniecie wad musi byé technicznie uzasadniony i nie
krétszy niz 14 dni od daty zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jako$ci w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi zgodnie

z zasadami okreslonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzezeniem ust. 1.
§ 17. Odbidr po okresie gwarancji lub rekojmi

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji, majgcy na celu
stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzgdzajac protokét) w terminie
30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Zamawiajacy opracuje wykaz wad
i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzieh sporzgdzenia protokotu i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakonczone podpisaniem protokotu
odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad, zawierajgcego liste wad

i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia ww. protokotu.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad

i usterek Strony podpiszg protokét odbioru ostatecznego.
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4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca
odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej

kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
§ 18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Strony zastrzegajg, ze zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp zabezpieczenie, o ktérym mowa
w ust. 1 musi byé wystawione na Gmine Konstantyndéw tédzki, 95-050 Konstantynow todzki,
ul. Zgierska 2 w nastepujgcych formach:

a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty W WysoKOSCi ......ccevevvveeeeeernnnnnenn. z,
na konto Banku Spétdzielczego w Aleksandrowie tédzkim nr: 05 8780 0007 0000 0316
1000 0005.

D) s ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego najpodzniej w dniu zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie

zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane po podpisaniu protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
W zwigzku z § 4 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy informuje, iz data koncowego
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy winna
przypadac na 30 dzien od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi przedmiotu umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci. Powyzsza zmiana nie wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

5. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej

formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
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do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie

w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca
najpodzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne
okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.
6 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy
zabezpieczenia stosuje sie ust. 4 niniejszego paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczerh Zamawiajgcego w okresie gwarancji

i rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.
§ 19. Ubezpieczenie

Wykonaweca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrzeé umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji umowy,
gdzie suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie bedzie nie nizsza niz 1.000.000,00 zt (stownie:
jeden milion ztotych).

Ubezpieczenie OC winno obejmowac szkody wyrzagdzone przez Wykonawce i wszystkich
podwykonawcow, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy,

z tytutu szkdd jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym takze:

1) z czyndéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub podwykonawcdéw,

2) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé ubezpieczenia, o ktédrych mowa powyzej przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia

niniejszej umowy, kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres
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ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakoriczenia prac, zobowigzany jest réwniez
przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia,
kopie dowodu jego przedfuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce kopii polis (-y) ubezpieczeniowych (-gj)

w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od

umowy.
§ 20. Zatrudnienie

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia wskazanegow § 1 ust. 1

i 2 niniejszej umowy. Wymag nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce
budowa: kierownika budowy, kierownika robot oraz innych oséb petnigcych samodzielnie
funkcje techniczne w budownictwie, oséb wykonujgcych ustuge geodezyjng, dostawcéw
materiatéw budowlanych. Wymaég zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy réwniez
0s0b posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych przepisow, ktére upowazniajg do
samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé w umowie o podwykonawstwo
zapisy, o ktdrych mowa w ust. 1. llekro¢ mowa jest o Podwykonawcy lub umowie

o podwykonawstwo nalezy przez to rozumiec rowniez Podwykonawce, a takze umowy
zawierane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce

z kolejnym, dalszym Podwykonawca.

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia

o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa

w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby

tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
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1.

oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudniac¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z pézn. zm.).
Wykonawca zobowigzuje sig, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy
do wgladu poswiadczone za zgodnos$é z oryginatem kopie uméw o prace zawartych przez
Wykonawce/ Podwykonawce z pracownikami. Kopie uméw powinny zawierac¢ informacje,

w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umdéw zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w 0sdb przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy,

o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu
zatrudnienia w/w o0séb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie osoby lub oséb wskazanych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3,
inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do
zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w niniejszej umowie.

W takim przypadku postanowienia ust. 2 — 7 stosuje sie odpowiednio.
§ 21. Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a)

b)

f)

g)

h)

j)

k)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od terminu okreslonego w § 4 ust. 1,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie
rekojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za
kazdy przypadek oddzielnie,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 —w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
uptywu terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w § 13 ust. 2 pkt 3, za kazdy
przypadek;

w razie nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

w razie nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
(§ 13 ust. 2 pkt 3 —w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

jezeli roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonaweca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy
Podwykonawca zgtoszony przez Wykonawce Zamawiajgcemu - w wysokosci 1.000,00
zt, za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy przez taki nieuprawniony podmiot;

w razie nieprzedfozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy, osdb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu

zamowienia czynnosci opisanych w § 20 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci
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stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych

w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikéw
wskazanych przez Wykonawce w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w § 20 ust. 3
niniejszej umowy;

[) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii dowodu
zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na
dalszy okres realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od terminu okreslonego w § 19 ust. 4;

m) w przypadku stwierdzenie naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 10 ust. 1 pkt 20
w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

n) w przypadku zwtoki w zastgpieniu podmiotu, o ktérym mowa w § 12 ust. 5 niniejszej
umowy innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego lub w przypadku nie wykazania, ze Wykonawca sam spetnia warunki
w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w dopetnieniu wskazanego wymogu.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 zi, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér
powinien sie rozpoczgé,

b) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
facznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem
§22 ust. 1

2. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenia.
3. Kary umowne, do ktdérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy,

podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie
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ust. 1 nie moze przekroczy¢ 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 5
ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu

Cywilnego.
§ 22. Odstgpienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowa,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 12, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub
wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie
podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

4) biezgca kontrola postepu robdt wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robot w terminie
umownym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robot przekracza 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w umowie,

5) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

6) Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 19, na okres
trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny ze sztuka

budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
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umowa - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,

8) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

9) Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy z Podwykonawcg, na zasoby ktérego
Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu
w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpié¢ w formie
pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktédrych mowa

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.

4. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1i 2 nie
bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy jest zobowigzany do
odbioru robét przerwanych.

6. W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwfocznego:
a) wstrzymania wykonywania robdt poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i

zabezpieczenia przerwanych robét,

b) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa
w § 15 ust. 6 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktéorym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzgdzg protokdt, w ktdrym oznacza stan
przedmiotu umowy i terenu budowy.

7. Koszty poniesione na zabezpieczenie robdét oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od

umowy.
§ 23. Zmiana umowy
1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:
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2)

3)

4)

5)

a) niesprzyjajace warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce wykonywanie
robot budowlanych,

b) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), lub
koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji
projektowej lub STWiORB,

zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

d) w przypadku wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji.

koniecznosci koordynacji robot z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robét

budowlanych,

koniecznosci udzielenia zamowienia na roboty dodatkowe nieobjete zamowieniem

podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakonczenia robét, a ktérych wykonanie

wptywa na zmiane terminu wykonania zamoéwienia podstawowego,

przedtuzenia procedury udzielenia zaméwienia publicznego na skutek przyczyn lezagcych po

stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata

mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatarh zmierzajacych do
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6)

7)

8)

zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy
z Wykonawcg, co wptyneto na skrdécenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub

w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas przedtuzenia
procedury),

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezyte;j
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci:
powddz, pozar, pandemie, epidemie i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

szczegoblnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatéw niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

w przypadku, gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robdét wykonywanych na terenie budowy,
- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowié podstawe zmiany terminu wykonania

zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany postanowiel umowy w zakresie dotyczgcym

przedmiotu umowy okreslonego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), dokumentacji

projektowej lub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

(STWIORB) w przypadku:

1)

2)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), dokumentacji
projektowej lub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB), a wynikajgcych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu,

o ktéry je przygotowano,

mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku
do okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub
Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) przy
zachowaniu jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej

i STWIORB, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie

kosztow eksploatacji lub kosztéw wykonania przedmiotu umowy,
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3) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami umownymi,

5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1i 2 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)

dotyczgce ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

Za przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach zawinionych

przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej

przedmiotu w sposdb nalezyty.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwien publicznych

w szczegolnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.
§ 24. Postanowienia kornicowe

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majace na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci zaréwno istniejgcych jak i przysztych,
wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez
zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego

o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, postepowaniu uktadowym

i upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania

wiasciciela lub wspotwtascicieli firmy pod rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie
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przekazania powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

Wszelkie spory, ktorych stronom nie udato sie rozstrzygna¢ polubownie beda poddane
rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenies¢ swoich obowigzkéw na osobe trzecia.

Wykonawca oswiadcza, iz jest pfatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ......cecceeveiiercerinnennes
Umowe sporzgdzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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