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WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postepowania pn.: Wzmocnienie drogi wojewddzkiej nr 118 na odcinku DW 117-Nowe Dwory od
km 0+420,00 - 1+050,00

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, w zwigzku z prosbg o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w przedmiotowym postepowaniu, dziatajac w trybie art. 284 ust. 2
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), wyjasnia co

nastepuje:

Pytanie1

Dotyczy D-05.03.05a - pkt. 5.2 tablica 6 - prosimy o zmiane zapiséw dotyczgcych wymagan wolnych przestrzeni
w warstwie wigzacejz 4,0-7,0na 3,0 - 8,0 co jest zgodne z obowigzujacymi wytycznymi WT-2 2016, Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych" dla ruchu KR 3-4.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w pkt.5.2 tablicy 6 dotyczace zawartosci wolnych przestrzeni
w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej na warstwe wigzacg , jednocze$nie dodaje zapis w pkt.5.7
dotyczacy zawartosci wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie w zakresie 3,0 - 8,0 % wolnych przestrzeni.

Skorygowana SST w zataczeniu.

Pytanie 2

Dotyczy D-05.03.05a - pkt 2.2, prosze o potwierdzenie, ze do wyceny warstwy wigzacej nalezy przyjac
mieszanke mineralno-asfaltowa z asfaltem modyfikowanym PMB 25/55-60.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze do wyceny warstwy wigzacej nalezy przyja¢ mieszanke mineralno-asfaltowa
z asfaltem modyfikowanym PMB 25/55-60, zgodnie z zapisem w SST D-05.03.05a - pkt 2.2.

Pytanie 3

Dotyczy § 1ust. 1PPU oraz pkt. 5.2 SWZ:

Prosimy o potwierdzenie ze:

a) Zamawiajacy zafaczyt do SWZ cata dokumentacje potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym
wszystkie decyzje i uzgodnienia itp. oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny
w zakresie warunkow realizacji zaméwienia, zas brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny

warunkdw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.
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b) w przypadku wystapienia brakéw lub btedéw w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia okreslonego
w dokumentacji zataczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
wykonania robét wynikajgcych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe,
a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

¢) Wykonawca nie jest zobowiazany do wykonania zadnych robdt, ktérych koniecznoé¢ wykonania nie byta
mozliwa do uwzglednienia na podstawie dokumentacji zataczonej do SWZ.

d) opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) nie zawiera luk ani niejasnosci.

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajgcy wbrew ustawowemu
obowiazkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opistje przedmiot zaméwienia w spos6b niejednoznaczny
i niewyczerpujacy, skoro zaktada istnienie luk badz niejasnosci w OPZ, co ma wptyw na ztozenia przez
wykonawcdow konkurencyjnych ofert.

Odpowiedz:

a) Zamawiajacy potwierdza zapis.

b) Zamawiajacy informuje, iz w § 2, § 7, § 8 przewidziat warunki zmiany do umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia, oraz w § 22 w zakresie terminu.

¢) Zamawiajacy nie potwierdza zapisu. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich robot
budowlanych, ktére okaza sie niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Umowy, co odnosi sie do dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 (ST Wymagania Ogélne), Specyfikacji Technicznych (ST)
jak rowniez do robét, ktére ze wzgledéw technicznych/ technologicznych powinny zosta¢ wykonane zgodnie
ze sztuka budowlang celem prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, zgodnie z art. 647 Kc, a nie zostaty
ujete w ww. wymienionych dokumentach. Pod pojeciem ,robét, ktdre ze wzgledow technicznych/
technologicznych w oczywisty sposéb powinny zosta¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang celem
prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, zgodnie z art.647 K¢, a nie zostaty ujgte w ww. wymienionych
dokumentach” Zamawiajacy rozumie jedynie takie roboty ktdrych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
nie zostaty przewidziane na etapie przygotowywania dokumentacji a ktérych realizacja jest niezbedna do
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

d) Zamawiajacy potwierdza zapis.

Pytanie 4

Dotyczy § 1 ust. 1 PPU: Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii waznosci dokumentacji na kontrakcie
z podziatem na sktadowe czesci dokumentacji projektowej tj. rysunki, opis techniczny oraz SST/ STWIORB.
Okreélenie takiej hierarchii jest niezbedne w celu ustalenia jednoznacznych procedur postgpowania
w przypadku pojawienia sie ewentualnych rozbieznosci pomiedzy dokumentami opisujacymi przedmiot
zamowienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uznaje catos¢ dokumentacji jako rownowazng a wymagania wyszczegalnione w chocby jednym
z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Pytanie5

Dotyczy § Tust. 314 PPU.

Prosimy o potwierdzenie, 7e prace, nie wynikajace w dokumentacji projektowej i umowy, beda stanowity
roboty dodatkowe. Wskazujemy przy tym, iz przedmiotowa umowa bedzie realizowana w systemie ,wybuduj”



(a nie "zaprojektuj i wybuduj") zatem Wykonawca zobowigzany jest wypetnic jedynie te obowiazki, ktére
wynikaja z przedstawionej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz tego rodzaju prace bedg stanowic roboty dodatkowe.

Pytanie 6

Dotyczy § 4 ust. 1i 2 PPU; pkt. 6 SWZ: Termin zakoniczenia robdt zostat okreslony datg kalendarzowa, natomiast
zgodnie z art. 436 pkt. 1) Pzp planowany termin zakoriczenia ustugi, dostawy lub robot budowlanych, oraz,
w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczegdlnych czesci ustugi, dostawy lub roboty budowlanej,
okreslone w dniach, tygodniach, miesigcach lub latach, chyba ze wskazanie daty wykonania umowy jest
uzasadnione obiektywng przyczyng. W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi 0 zmiane terminu
zakonczenia zadania poprzez wskazanie ilosci dni/ tygodni/ miesiecy wykonania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje iz, okreslenie termindw realizacji zadania w formie DD-MM-RR niezbedne jest z uwagi
na koniecznos¢ rozliczenia srodkdw do korica grudnia 2024r.

Pytanie7

Dotyczy § 5 ust. 3 PPU: Prosimy o usuniecie wskazanego zapisu. Wykonawca zauwaza, ze niczym
nieograniczone, jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potracenia ich przez Zamawiajacego
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale takze uniemozliwia mu
podjecie proby zbadania, czy naliczona kara umowna potracona zostata prawidtowo i w odpowiedniej
wysokosci. Nadto stwarzajac mozliwos¢ pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spetnione
Swiadczenie bez zadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy Zamawiajgcego, moze by¢ uznane za naduzycie prawa,
skutkujace niewaznoscig tegoz postanowienia na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego. Zwracamy sie
z rowniez z prosbg o okreslenie, iz w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca kazdorazowo wystawi
Sprzedawcy note obcigzeniowa. Informujemy, ze kary umowne nie podlegaja opodatkowaniu VAT, w zwigzku
z czym, dla potrzeb ich prawidtowego udokumentowania, nie wystawia sie faktur VAT.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody usunigcie wskazanego zapisu. Zgodnie z § 21 ust.5 Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowej.

Pytanie 8
Dotyczy § 10 pkt. 2 w zw. z pkt. 1.5.1. Specyfikacji technicznej nr D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE: Prosimy

0 skrocenie terminu na przekazanie terenu budowy z 21 do 7 dni, z uwagi na krdtki termin realizacji robét,
a takze z uwagi na okreslenie terminu realizacji poprzez wskazanie daty wykonania przedmiotu umowy. Dtugi
(21-dniowy) termin oczekiwania na przekazanie terenu budowy jest nieuzasadnione.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami p.1.5.1. przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 21dni - w najkrétszym mozliwym
terminie. Jednakze Wykonawca bedzie mogt rozpocza¢ roboty po przekazaniu wszystkich wymaganych

dokumentow.




Pytanie 9

Dotyczy pkt. 1.5.14 Specyfikagji technicznej nr D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE:

1) Prosimy o wykreslenie obowigzku prowadzenia badan archeologicznych oraz obowigzku uwzglednienia tych
kosztéw w cenie kontraktowej, jako $wiadczenia o blizej nieokreslonym zakresie i nieznanym przedziale
kosztowym, co wiecej, ktorego zakresu Zamawiajacy nie jest w stanie oceni¢ i opisac, a w slad Wykonawca nie
moze oszacowac i skalkulowat jego kosztow. Powyzsze potwierdza rwniez ww. zapis ST, z ktdrego wynika, ze
dopiero z pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu (Delegatura
w Pile) na wykonywanie badar archeologicznych podczas przedmiotowej inwestycji, wydanego zgodnie
7 art.36 ust.1 pkt.5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r., wynikac bedzie
zakres tego zobowiazania. Réwnoczesnie przypominamy, Ze zgodnie z art. 99 Pzp przedmiot zamowienia
opisuje sie w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okresler, uwzgledniajac wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty. Przygotowanie
opisu przedmiotu zamdwienia stanowi jeden z gtéwnych obowiazkéw Zamawiajacego. To od jego tresci zalezy
faktyczny przebieg postepowania, to z tresci tego dokumentu czerpia wiedze wykonawcy, zamierzajacy
przediozy¢ swoje oferty. Precyzja zawartych tam sformutowan i opisow decyduje o tym czy wykonawca
faktycznie oraz nalezycie wyceni oczekiwang przez Zamawiajacego robote budowlang oraz wptywa na efekt
realizacji danego zaméwienia i poréwnywalnoé¢ ofert. Nieporownywalnos¢ ofert jest zjawiskiem o tyle
niebezpiecznym, ze przy duzym stopniu ogdlnosci formularza ofertowego, za propozycje najkorzystniejsza
zostanie uznana propozycja, ktora niekoniecznie musi zawiera¢ w sobie peten zakres ogtoszonego zadania
inwestycyjnego. Wytyczne zawarte w art. 99 Pzp ma kluczowe znaczenie dla postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, a ich naruszenie moze doprowadzic¢ do ztamania ogélnych zasad rzadzacych prawem
zamowienri publicznych, a w szczegdlnosci zasady uczciwej konkurengji.

2) Ewentualnie prosimy o wprowadzenia zastrzezenia, ze w przypadku gdyby w trakcie prowadzenia robot
budowlanych lub ziemnych wykonawca odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, i gdyby wéwczas wykonawca - na podstawie decyzji konserwatora zabytkéw - zostatby
zobowiazany do prowadzenia nadzoru archeologicznego iflub wykonania badar archeologicznych, to wowczas
taki nadzor i/lub prowadzenie badan archeologicznych rozliczane bedzie jako roboty dodatkowe powodujgce
zmiane wynagrodzenia, gdzie zmiana wynagrodzenia bedzie uzalezniona od faktycznego rozmiaru oraz
zakresu prowadzonego nadzoru i zakresu wykonywanych badar wynikajacych z pozwolenia WWKZ.
Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapisy SST 00.00.00 Wymagania ogdlne - w zakresie punktu 1514
w zakresie Ochrony konserwatorskiej zmieniajac zapisy p. 1.5.14 na:, W przypadku gdyby w trakcie prowadzenia
rob6t budowlanych lub ziemnych Wykonawca odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem, i gdyby woéwczas Wykonawca - na podstawie decyzji konserwatora zabytkow - zostat
zobowiazany do prowadzenia nadzoru archeologicznego i/lub wykonania badari archeologicznych, to wowczas
taki nadzor i/lub prowadzenie badari archeologicznych rozliczane bedzie jako roboty dodatkowe powodujace
zmiane wynagrodzenia, gdzie zmiana wynagrodzenia bedzie uzalezniona od faktycznego rozmiaru oraz
zakresu prowadzonego nadzoru i zakresu wykonywanych badan wynikajacych z pozwolenia WWKZ.”

Pytanie 10
Czy Zamawiajacy posiada zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych dofaczonego do dokumentacji przetargowej?



Odpowiedz:
Zamawiajacy posiada zatwierdzony TOR, a w chwili obecnej trwa procedowanie przedtuzenia jego waznosci.

Pytaniell

Prosimy o dotaczenie D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna.

Odpowiedz:

D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna jest zamieszczona na stronie prowadzonego postepowania.

Pytanie 12
SST 00.00.00 Wymagania ogdlne - punkt 9.4 - Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga od

Wykonawcy zapewnienia zaplecza dla Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego. Pozostawienie tego punktu moze
mocno wptynac na warto$c ofert w przetargu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapisy SST 00.00.00 Wymagania ogdlne - w zakresie punktu 15151 9.4 rezygnujac
z zaplecza Zamawiajacego i Inzyniera kontraktu

Pytanie 13
Wykonawca po wykonaniu wizji w terenie podejrzewa, ze nawierzchnia objeta zakresem robdt jest

nawierzchnig o lepiszczu smotowym. W dokumentach zatgczonych do przetargu nie ma informacji o obecnosci
odpadu niebezpiecznego w postaci smoty. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zwraca sie o jednoznaczne
okreslenie przez Zamawiajgcego czy nawierzchnia przewidziana do rozbidrki jest nawierzchnig o lepiszczu
smotowym.

Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego nie zawiera zapiséw $wiadczacych o tym , ze
przewidziana do rozbidrki nawierzchnia jest nawierzchnig o lepiszczu smotowym, jednakze Zamawiajacy nie
wyklucza obecnosci odpadu niebezpiecznego w postaci smoty.

Pytanie 14

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze w przypadku wystepowania nawierzchni smotowej podstawg do
rozliczenia punktu 3 kosztorysu ofertowego bedzie dostarczenie dokumentu potwierdzajacego utylizacje
odpadu niebezpiecznego jakim jest smofa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza , ze w przypadku wystepowania nawierzchni smotowej podstawg do rozliczenia
punktu 3 kosztorysu ofertowego bedzie dostarczenie dokumentu potwierdzajacego utylizacje odpadu

niebezpiecznego jakim jest smota.

Pytanie 15
Dotyczy D.04.07.01, pkt 5.2. W tablicy nr 7 podano uziarnienie dla mieszanki AC16P (pomimo opisu sugerujacego

AC22P). Prosimy o ujednolicenie tresci SST, badz potwierdzenie, Ze na przedmiotowym zadaniu nalezy
zastosowac AC22P, tak jak wskazano w pozostatej czesci dokumentaciji.



Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza , ze na przedmiotowym zadaniu nalezy zastosowa¢ AC22P, tak jak wskazano
w pozostatej czesci dokumentaciji.

Pytanie 16

Dotyczy D.05.03.05b, pkt 2.1. W tablicy nr 2 przedstawiono wymagania dla kruszywa niefamanego drobnego.
Brakuje natomiast parametréw dla kruszywa tamanego drobnego, ktére jest niezbedne do zaprojektowania
mm-a. Prosimy o uzupetnienie, badZ potwierdzenie, ze nalezy stosowa¢ materiaty wsadowe zgodnie
z aktualnym dokumentem technicznym WT1-2014.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza ,ze nalezy stosowal materiaty wsadowe zgodnie z aktualnym dokumentem
technicznym WT1-2014.

Pytanie 17

Wykonawca prosi o korekte zapisow na warstwe podbudowy AC 22 P w zakresie minimalnej zawartosci
lepiszcza (kategoria Bmin). Przez pomytke podano kategorie Bminé,2, ktéra dotyczy mieszanki typu AC16 P.
Dla mieszanki typu AC 22 P poprawna kategoria to Bmin4,0. Wykonawca prosi o korekte zapisow.
Odpowiedz:

Zamawiajacy koryguje zapisy w zakresie zawartosci lepiszcza w mieszance AC 22 P. W zatgczeniu skorygowane
SST D.04.07.01

Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. Tustawy Pzp. modyfikuje:

e PPU (w zatgczeniu poprawiony dokument pdf)

e Specyfikacje Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych D-M. 00.00.00 (w zatczeniu
poprawiony dokument pdf)

o Specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych D.05.03.05/a (w zataczeniu
poprawiony dokument pdf)

o Specyfikacie Techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych D.04.07.01 (w zataczeniu
poprawiony dokument pdf)

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedtuza termin skiadania ofert
do 04.10.2024r. do godz. 12:00.

W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 286 ust. 1ustawy Pzp Zamawiajacy modyfikuje tres¢ pkt. 14.1, 16.1,,
16.2 Instrukgji dla Wykonawcow, Tom |, Rozdziat 1 SWZ, ktdre otrzymujg brzmienie:

141, Termin zwi3zania oferta wynosi 28 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz
z uptywem terminu sktadania ofert i trwa do dnia 31.10.2024 r. wtacznie.

161. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ za  posrednictwem
platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw zgodnie z instrukcja okreslong w pkt. 15, w terminie
do 04.10.2024 r., do godziny 12:00 czasu lokalnego.

16.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 04.10.2024 r., o godzinie 12:05 czasu

lokalnego.
\\)\ v
/
/ \ WK




