UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-II 272. .2024

Zawarta w dniu 2024r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majacym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym
NIP: 953-10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez:

- Rafata Bruskiego - Prezydenta Miasta

przy kontrasygnacie:

- Piotra Tomaszewskiego - Skarbnika Miasta

a

prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg /

Z siedzibg w , wpisanym do Centralnej Ewidenciji

i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem: , posiadajgcym NIP: REGON:
, zZwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
oznaczonego nr sprawy WZP.271.39.2024.B w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
.,Rewitalizacja Parku Centralnego w Bydgoszczy poprzez wykonanie przeptywowego
zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kgpielisko miejskie”, zostata zawarta umowa
(zwana dalej ,Umowa”) o nastepujgcej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajgcych na zaprojektowaniu (wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
wszelkich wymaganych decyzji, zaswiadczen, opinii i uzgodnien na podstawie ktérych
mozliwe bedzie wykonywanie rob6t budowlanych) i wykonaniu robét polegajgcych na
rewitalizacji Parku Centralnego w Bydgoszczy poprzez wykonanie przeptywowego
zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kgpielisko miejskie w Bydgoszczy (w tym m. in.:
wykonanie zbiornika przeptywowego o pow. ok. 3000 m kw. wraz z kanatem
doprowadzajgcym i odprowadzajacym wode z rzeki Brdy z przeznaczeniem na kgpielisko
miejskie wraz z infrastrukturg towarzyszacg m.in. plaza trawiasta ze strefg rekreacyjna,
uktad komunikacyjny wraz z odwodnieniem, zaplecze socjalno-gospodarcze, elementy
uzytkowe kagpieliska, np. prysznice, przebieralnie, obiekty dla ratownikow, elementy matej
architektury, oswietlenie, monitoring, sie¢ wi-fi, zielen), w zakresie i na warunkach
okreslonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkéw zaméwienia z
zatgcznikami (zwane dalej ,swz”) i jej ztgcznikach, w szczegolnosci: programie
funkcjonalno-uzytkowym (PFU), a takze w ramach uzgodnieh nadzoru autorskiego i
inwestorskiego, ktore stanowig integralng czes¢ umowy.

2. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy zostanie wykonany w 2 etapach, ktorych
szczegotowe zakresy zawiera PFU (Etap 1 - obejmujgcy wykonanie dokumentac;i
projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji, wykonanie robot
przygotowawczych oraz zbiornika przeptywowego wraz z ujeciem i wylotem wody,
kanatem odprowadzajgcym i doprowadzajgcym wode z Brdy z przepompownig i Etap 2 —



obejmujgcy pozostaty zakres przedmiotu umowy) oraz obejmuje wykonanie / opracowanie

/ dostarczenie i przekazanie Zamawiajgcemu:

1) dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen niezbednych do realizacji przedsiewziecia,

2) przedmiaréw robot budowlanych i kosztoryséw ofertowych opracowanych metodag
szczegotowag (fgczna cena catkowita kosztorysow musi by¢ zgodna z ceng
przedstawiong w ofercie),

3) robdét budowlanych i prac zgodnie z dokumentacjg projektows,

4) wyposazenia oraz oznakowania kgpieliska,

5) nadzoru autorskiego, przyrodniczego, geotechnicznego, hydrogeologicznego,

6) dokumentow zwigzanych z przekazaniem zadania do uzytkowania,

7) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji
elektronicznej (.PDF),

8) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukciji,

9) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasobow
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w
Bydgoszczy,

10) dokumentoéw wskazujgcych na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty,
aprobaty techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, Swiadectwa
jakosci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwaciji i
inne) — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej .PDF,

11) kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i przeprowadzenia przez wtasciwe
organy nadzoru budowlanego kontroli/postepowania, na podstawie ktérych organy te
wydajg decyzje i pozwolenia.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez reprezentowanie Zamawiajgcego i uzyskanie w jego

imieniu wszelkich wymaganych decyzji, zaswiadczen, opinii i uzgodnien na podstawie

ktérych mozliwe bedzie wykonywanie robo6t budowlanych.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy na dziatkach

nalezagcych do Gminy Bydgoszcz, Miasta Bydgoszcz i Skarbu Panstwa. W zakresie
gruntéw pod wodami ptyngcymi bedacymi w trwatym zarzadzie PGW Wody Polskie —

Zamawiajgcy uzyska niezbedne umowy wymagane przy realizacji inwestycji stanowigce

podstawe do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (po uzyskaniu przez

Wykonawce pozwolenia wodnoprawnego, ktére poprzedza zawarcie umowy uzytkowania

gruntéw pod wodami ptyngcymi).

. W zakresie wzajemnego wspoidziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony

zobowigzujg sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow

i ustalonych zwyczajéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu

najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony sSrodowiska. Wykonawca
zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.1 i 2 zgodnie

z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnos$ci osobom ze

szczegolnymi potrzebami.

. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,

kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce

do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie¢ ze wszystkimi

warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit je w



wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z swz wraz
zatgcznikami oraz ze nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu umowy.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 30 miesiecy od daty zawarcia umowy

w tym:

1) Etap 1 w terminie 20 miesiecy od daty zawarcia Umowy (w tym wykonanie
dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolen niezbednych
dla realizacji inwestycji — 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy),

2) Etap 2 wterminie 30 miesiecy od daty zawarcia Umowy.

taczne wykonanie zakresow Etapu 1 i Etapu 2 stanowi¢ bedzie catkowite wykonanie

przedmiotu umowy.

. W terminie wykonania kazdego z Etapéw zawiera sie wskazany w § 13 czas niezbedny

dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia czynnosci odbioru poszczegolnych
etapdéw (Etapu 1 i Etapu 2) oraz podpisania protokotu odbioru poszczegodlnych etapéw
(Etapu 1 i Etapu 2).

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych w §
19 umowy.

§3

WYNAGRODZENIE

(zostanie uzupetnione zgodnie z ofertg wykonawcy oraz podziatem ceny, przy czym warto$¢
Etapu 2 stanowi¢ powinna max. 46 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, a warto$¢
dokumentacji projektowo-kosztorysowej — nie wiecej niz 5% warto$ci wynagrodzenia

Wykonawcy).

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza
sie kwotg brutto w wysokosci: zt (sfownie: ztotych __./100),
w tym za :

Etap 1: zt (stownie: ztotych __ /100), w tym tytutem
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zt (stownie:

ztotych /100),
Etap 2: zt (stownie: ztotych /100),

3.  Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia

pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,
3) wykonania dodatkowych dostaw i robot budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1, 3, 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.



5. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robot. Przedmiotowy protokét
podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy/roboét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych
réwniez przez Projektanta. Protokét wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego
zastepcy) prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

6. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robot wynikajgcy z okreslonej
sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie
niezmiennych cen jednostkowych robét wynikajacych z kosztorysow, o ktérych mowa w
§ 1 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robét wytgczonych.

W przypadku konieczno$ci zaniechania robo6t budowlanych, ktére nie zostaty wprost

uwidocznione w kosztorysach, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, wyliczenie ich

wartosci odbedzie sie z uzyciem tych samych sktadnikéw cenotwérczych (Kp, Kz, Z)

oraz stawek roboczogodziny (R) co ww. kosztorysach oraz cen materiatéw i sprzetu

adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robot wedtug srednich cen kwartalnych

publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp.z0.0.) z

okresu ztozenia oferty.

7. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego
nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw, ktore nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format
pliku .ath), opracowanych metodg szczegétowa z zastosowaniem:

1) w przypadku rob6t zamiennych (ust.4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robot bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — tych
samych sktadnikéw cenotwérczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku robot zamiennych (ust.4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét nie beda
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — tych
samych sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co
ww. kosztorysach oraz cen materiatdw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu ztozenia
oferty,

3) w przypadku robét dodatkowych (ust.4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét beda
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — skfadnikow
cenotworczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz srednie, publikowanych w wydawnictwie
branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych na dzien
ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow i sprzetu tych samych
co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robét dodatkowych (ust.4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét nie bedg
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — sktadnikéw
cenotworczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz Srednie, publikowanych w wydawnictwie
branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat
poprzedzajgcy sporzadzenie protokotu koniecznosci oraz stawki roboczogodziny (R),
cen materiatéw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robot
ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie
,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajgcy
sporzadzenie protokotu koniecznosci.

8. W wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 strony sporzadzg stosowny
aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokot koniecznosci.



10.

11.

12.

13.

W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy (nie przewidzianych w opublikowanych
do dnia ztozenia oferty przepisach prawa) stawek podatku VAT, podatku akcyzowego,
zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie
przepiséw, z ktérych wynikajg ww. zmiany, wynagrodzenie brutto, o ktdrym mowa w ust.
2, bedzie ulega¢ odpowiednim zmianom.

W przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego strony
kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust.
9, sg obowigzane przedstawi¢ drugiej stronie, nie pozniej niz w terminie 30 dni (pod
rygorem odrzucenia) od dnia wejscia w zycie przepiséw, pisemny wniosek zawierajgcy
uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzajgce wptyw zmian stawek podatku VAT oraz
podatku akcyzowego na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce oraz
propozycje nowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn
opisanych w niniejszym ustepie Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania udostepnienia
stosownych dokumentow we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji
ztozonych dokumentow, zgdania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentéw, oraz
jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu, w tym na terenie budowy. Zmiana
wynagrodzenia bedzie obowigzywac¢ od nastepnego miesigca po miesigcu, w ktorym
ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem, Ze zmiana nie moze
obowigzywac wczedniej niz przed dniem wejscia w zycie przepisow.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych plandéw kapitatowych strony kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust. 9, sg obowigzane przedstawic¢ drugiej
stronie nie pozniej niz w terminie 30 dni (pod rygorem odrzucenia) od dnia wejscia w
zycie przepisow, pisemny wniosek zawierajgcy uzasadnienie oraz dokumenty
potwierdzajgce wptyw ww. zmian na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce
oraz propozycje nowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn
opisanych w niniejszym ustepie Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania udostepnienia
stosownych dokumentow we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji
ztozonych dokumentow, zgdania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentow, oraz
jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana
wynagrodzenia bedzie nalezna za okres, w ktérym zmiany przepiséw wptynety na koszty
wykonania zamowienia, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze obowigzywac wczesniej
niz przed dniem wejscia w zycie przepiséw.

Na okolicznosci wskazane w ust. 10 lub 11 zostang zawarte aneksy do umowy, przy
czym nieprzedtozenie lub odmowa udostepnienia dokumentow, o ktérych mowa w ust.
10 lub 11 przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty zgdania Zamawiajgcego lub
niezgodnosc¢ z prawdg przedtozonych dokumentéw, uprawnia Zamawiajgcego do
odmowy wyrazenia zgody na zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Wyptata wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej kwocie zwigkszenia z powodu zmian,
o ktérych mowa w ust. 11 zostanie uregulowana odrebng faktura wystawiong po
podpisaniu protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13



14.

15.

ust. 6, oraz pod warunkiem wyptacenia przez Wykonawce osobom realizujgcym

zamowienie objete niniejszg umowg naleznych podwyzek i uregulowania wszystkich

naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw, zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy wobec ZUS, urzedéw skarbowych i innych wiasciwych podmiotéw oraz
przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentoéw potwierdzajgcych dokonanie tych wptat.

W przypadku gdy przedtozone dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 13 nie bedg

potwierdzac¢ spetnienia okresdlonych tam obowigzkéw, Zamawiajgcy moze zadac od

Wykonawcy w terminie 7 dni ich uzupetnienia. W przypadku nie udokumentowania

wszystkich wydatkéw do kwoty wskazanej w aneksie, o ktérym mowa w ust. 12,

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia aneksu zmniejszajgcego wynagrodzenie do

kwoty udokumentowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz do wystawienia

korekty do faktur, o ktéorych mowa w ust. 13.

W przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia

nastgpi zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujgcych zasad:

1) kazda zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi tylko na pisemny wniosek strony

2) pierwszy wniosek Wykonawca moze ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy
od daty zawarcia umowy, z zastrzezeniem pkt 6,

3) kazdy kolejny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z tytutu zmian
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia nastgpi nie wczesniej
niz po uptywie kolejnych 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego
wynagrodzenia z tego tytutu,

4) podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkc;ji
budowlano-montazowej ogtaszana w komunikatach kwartalnych Prezesa GUS
kwartat do poprzedniego kwartatu (publikowanych na stronie:
stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/, zaktadka ceny),

5) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie w
sytuacji gdy ceny produkcji budowlano-montazowej na dzieh ztozenia wniosku
opublikowane w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4 w stosunku do poprzedniego
kwartatu ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 2,5%,

6) w przypadku gdy umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
skfadania ofert:

a) uprawnienie do zmiany wysokos$ci wynagrodzenia przez strong umowy
powstanie w sytuacji, gdy ceny produkcji budowlano-montazowej opublikowane
w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4, dla kolejnego kwartatu nastepujgcego
po kwartale w ktérym nastgpito otwarcie ofert w stosunku do tego kwartatu, w
ktérym nastgpito otwarcie ofert ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min.
2,5%;

b) do ztozenia pierwszego wniosku nie jest konieczny uptyw czasu, o ktérym
mowa w pkt 2, wobec czego wniosek o waloryzacje wynagrodzenia mozna
ztozy¢ niezwtocznie po zawarciu umowy;

c) w przypadku gdy pierwszy wniosek o zmiane wynagrodzenia wptynie po
terminie okreslonym w pkt 2 wéwczas uprawnienie do zmiany wynagrodzenia
bedzie weryfikowane w oparciu w zasady okreslone w pkt 5,

7) wynagrodzenie zmieniane bedzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen
robot budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4, ostatnio opublikowany na
dzien ztozenia wniosku, takze w przypadku gdy do zawarcia umowy doszto po
uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

8) waloryzacji podlega¢ bedzie tylko niezrealizowana czes¢ zamowienia: ,

a) w przypadku gdy wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z tytutu zmian cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia ztozony bedzie w



okresie wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wowczas

waloryzacji podlegac¢ bedzie zaréwno wynagrodzenie zwigzane z wykonaniem

dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i wynagrodzenie zwigzane z

wykonywaniem roboét budowlanych, z tym zastrzezeniem, iz co do zasady

rozpoczecie realizacji robot budowlanych nastepuje po zakonczeniu realizacji

dokumentacji projektowo-kosztorysowej zatem w przypadku gdy strona wystgpi o

zmiane wysokosci wynagrodzenia w czasie realizacji dokumentacji projektowo-

kosztorysowej waloryzacji podlegaé bedzie peten pozostaty do wykonania zakres
robot budowlanych, natomiast ustalenie jaka czes¢ dokumentacji projektowo-
kosztorysowe] pozostaje niezrealizowana odbywac sie bedzie nastepujaco:

- wartos¢ wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zostanie podzielona przez ilos¢ dni okreslonych na jej wykonanie
i w ten sposob zostanie ustalona wartos¢ wynagrodzenia przystugujgcego
wykonawcy za jeden dzien wykonywania dokumentac;ji projektowo-
kosztorysowej, przy czym niepetny grosz zostanie zaokraglony do petnego
grosza,

- ustalona zostanie ilo$¢ dni liczona od daty zawarcia umowy lub od daty
obowigzywania zmienionego wynagrodzenia (jesli wynagrodzenie bedzie
waloryzowane kolejny raz) do uptywu trzydziestu dni od dnia, w ktérym ztozono
whniosek o0 zmiane wynagrodzenia,

- wartos¢ wynagrodzenia za okres, o ktérym mowa w tiret drugie pozostaje bez
zmian,

- warto$¢ wynagrodzenia za jeden dzieh wykonywania dokumentaciji projektowo-
kosztorysowej zostanie zwaloryzowana w oparciu o wskaznik, o ktérym mowa
w pkt 4, a nastepnie pomnozona przez ilo$¢ dni pozostatych do konca okresu
wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z pominieciem okresu, o
ktorym mowa w tiret drugie,

- w przypadku, gdy spetnione zostang przestanki kolejnej waloryzacji, wowczas
na potrzeby waloryzacji zostanie przyjeta wartos¢ ostatnio zwaloryzowanego
jednego dnia wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wedtug
zasad opisanych w tiret czwarte zamiast zasad okreslonych w tiret pierwsze,
przy czym pozostate przepisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio,

b) w przypadku gdy wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z tytutu zmian cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia ztozony bedzie w
okresie wykonywania robét budowlanych niezrealizowang cze$cig zamdwienia
beda pozostate do wykonania roboty po ostatnim potwierdzonym przez
Inspektora/ow Nadzoru ,Protokole stanu i wartosci robét budowlano-
montazowych” sporzgdzonym za okres obejmujgcy miesigc, w ktérym ztozono
wniosek (np. wniosek Wykonawcy wptyngt w maju — waloryzacji nie podlegaja
roboty wykonane od poczgtku budowy do konca maja),

9) roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 3 umowy, wyliczone wedtug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 umowy, podlega¢ beda waloryzacji w sposéb
okreslony w niniejszym ustepie,

10) roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 umowy, wyliczone wedtug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 4 umowy, podlegac bedg waloryzacji w spos6b
okreslony w niniejszym ustepie, tylko w przypadku gdy na dzien ztozenia wniosku, o
ktorym mowa w pkt 1 byly wykonywane przez okres przekraczajgcy 6 miesiecy,

11) maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
jaka dopuszcza Zamawiajgcy ograniczona jest wielko$cig wzrostu/spadku cen robot
budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4 oraz wartoscig prac



projektowych/robét budowlanych pozostatych do zrealizowania — przyjetymi zgodnie
z zasadami okre$lonymi w niniejszym ustepie,

12) strony zobowigzujg sie zawrze¢ aneks na okolicznos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

13) wynagrodzenie w zmienionej wysokosci obowigzywac¢ bedzie od nastepnego
miesigca, w ktérym ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, spetniajgcy warunki
opisane w niniejszym ustepie,

14) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
ustepem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

15) niezrealizowana przez podwykonawce czes¢ zamowienia podlega waloryzacji
(wzrost/spadek wynagrodzenia) o ten sam % zmian jaki zastosowano przy
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

16) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego
wynagrodzenie, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
wskazujagce liste podwykonawcow z ktérymi zobowigzany jest zawrze¢ aneks do
umowy, o ktérym mowa w pkt 14 oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekty oraz
kopie zawartych aneksow z podwykonawcami — zgodnie z procedurg opisang w §
10. W przypadku braku wykonywania umowy przy pomocy podwykonawcéw lub w
przypadku gdy umowy podwykonawcze nie spetniajg warunkéw opisanych w pkt 14
Wykonawca powinien ztozy¢ o$wiadczenie na niniejszg okolicznosc.

§4
INFORMACJA O DOFINANSOWANIU
(*uzupetnione zostanie po wyborze Wykonawcy)

1.

Zamawiajgcy wskazuje, iz inwestycja jest finansowana ze srodkéw Zamawiajgcego (wktad
wtasny) oraz dofinansowana ze srodkow Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

. Zgodnie z zasadami programu, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajgcy uzyskat Wstepng

Promese, na mocy ktorej wysokosé dofinansowania wyniesie nie wiecej niz 8.000.000,00
zt. Pozostata kwota wynagrodzenia Wykonawcy stanowi¢ bedzie wkiad wiasny
Zamawiajgcego.

. Zgodnie z zasadami programu, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajgcy uzyskat Promese,

na mocy ktorej wysokos¢ dofinansowania wynosi zt (*). Pozostata kwota
wynagrodzenia Wykonawcy stanowi wktad wtasny Zamawiajgcego.

§5
ZOBOWIAZANIA STRON

1.

Do obowigzkow Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor
Nadzoru”):

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegdlnych robot budowlanych — w terminie 21 dni od daty
przekazania terenu budowy, uwzgledniajgcego terminy, o ktérych mowa w § 2 ust.
1, a takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

b) na zgdanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy w
terminie 7 dni - stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatdw odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbiérek oraz wykopow
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

¢) wykazu oséb wchodzacych w skiad zespotu projektowego, posiadajacych
uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w branzach wynikajacych z
opisu przedmiotu zaméwienia, w tym imie i nazwisko, kontakt telefoniczny i adres
e-mailowy projektanta danej branzy oraz innych oséb wykonujgcych opracowania
wchodzace w skfad przedmiotu zamowienia (np. ocena stanu technicznego,
inwentaryzacje przyrodnicze i inne) —w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, a
takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. wykazu. W przedmiotowym
wykazie nalezy uwzgledni¢ osoby wskazane w § 6 ust. 7.

na etapie projektowania organizowanie przez Wykonawce narad koordynacyjnych w

siedzibie Zamawiajgcego (a gdy przedmiot narady bedzie tego wymagat — w terenie)

w uzgodnionych terminach w celu ustalenia stanu zaawansowania prac projektowych

i prezentacji opracowan — w ilosci dostosowanej do potrzeb (lecz nie rzadziej niz 1

raz w miesigcu); z kazdej narady sporzadzona zostaje notatka przez przedstawiciela

Wykonawecy; w naradach ze strony Wykonawcy zobowigzani sg bra¢ udziat

kazdorazowo: wskazany w § 6 ust. 7 pkt 1) Projektant i projektanci wszystkich branz

objetych przedmiotem umowy, chyba, ze Zamawiajgcy przed terminem narady
poinformuje Wykonawce o rezygnaciji z obowigzkowego udziatu danego projektanta
branzowego;

przedstawienie Zamawiajgcemu na kazdym etapie opracowania do wglgdu

dokumentacji oraz uwzglednienie uwag lub zastrzezen Zamawiajgcego,

przygotowanie w formie papierowej oraz elektronicznej niezbednych materiatow
stuzgcych prezentacji stanu zaawansowania prac projektowych oraz realizacji
rzeczowej — na kazdg prosbe Zamawiajgcego (np. prezentacja postepu prac,
konsultacje spoteczne, spotkania informacyjne z mieszkancami),

uzgodnienie z Zamawiajgcym treéci wnioskow sktadanych do odpowiednich organéw

administracji publicznej zmierzajgcych do uzyskania stosownych

decyzji/lzaswiadczen; Zamawiajgcy zobowigzuje sie do uzgodnienia tresci wniosku w

terminie 7 dni od daty jego otrzymania,

zapewnienie udziatu w wykonaniu przedmiotu umowy osob posiadajgcych

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz

projektanta zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1aa ustawy Prawo budowlane
odpowiedzialnego m. in. za skoordynowanie techniczne wykonanych projektéw przez
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci, przy uwzglednieniu zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia w procesie budowy oraz specyfiki obiektu,

zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatow oraz zaplecza

socjalnego na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami

Zamawiajgcego i Wydziatu Zieleni i Gospodarki Komunalnej,

wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie

i zabezpieczenie terenu budowy,

zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét wszystkich osob

upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie,

zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, swiatta, znakow
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepisow szczegotowych,



10) koniecznosé przeprowadzania dostaw materiatéw na budowe srodkami transportu
adekwatnymi do nosnosci drég dojazdowych,

11) zapewnienie wymaganych przepisami zgdd, uzgodnieh oraz ponoszenie opfat
zwigzanych z transportem (w tym wodnym), zabezpieczeniem i oznakowaniem robot
(od strony lgdu i wody), koniecznoscig oznakowania zeglugowego (uzgodnionego z
Urzedem Zeglugi Srédlgdowej),

12) koniecznosé prowadzenia robdt w sposob chronigcy zasoby przyrodnicze,

13) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum przeksztatcenie
terenu, w tym wycinki drzew oraz ingerencje w zasoby przyrodnicze,

14) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

15) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot, ustug i dostaw,

16) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robat,

17) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robat i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

18) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogag
wptynaé na jakos$¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robo6t ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktorych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknigciem,

19) zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdéw poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikéw robot i potwierdzone stosownym protokotem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

20) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy
powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb, badan i sprawdzen,

21) wykonanie roboét rozbidrkowych bedagcych w kolizji z planowanymi robotami,

22) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robot,

23) koniecznos¢ realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni Swigtecznych,

24) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

25) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (rownowaznych)
materiatéw budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

26) sktadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty
higieniczne i $wiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji) o
akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich
materiatéw i urzadzen, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

27) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
zaakceptowanych przez projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robdt/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robdét jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta),

28) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
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instalacji podziemnych, urzgdzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw przylegtych,

29) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggéw
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie
Wykonaweca, w tym przeciwpozarowych,

30) zapewnienie nadzoru przyrodniczego,

31) zapewnienie nadzoru geotechnicznego oraz hydrogeologicznego,

32) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym)
wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Uzytkownika pracownikow, wyznaczonych
do obstugi wbudowanych instalacji, urzadzen i systemow, oraz ponoszenia kosztow
zwigzanych z rozruchem i utrzymaniem obiektow, do czasu przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu,

33) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa
przez wkasciwe organy/inne jednostki,

34) na etapie wykonywania robot budowlanych organizowanie narad koordynacyjnych na
kazde zgdanie Zamawiajacego (w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami
Nadzoru, z udziatem kierownika budowy i kierownikow robot poszczegdlnych branz,
lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego),

35) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji fotograficznej (format .jpg)
lub wideo (format .avi) robét ulegajgcych zakryciu, robét zanikajgcych,

36) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym, Wykonawca:

a) odwiadcza, ze na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy spetni wymagania
wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegolnosci dotyczace
zapewnienia minimalnej ilosci pojazddw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych
przy realizacji niniejszej umowy,

b) na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedtozy oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia 11
stycznia 2018 roku o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych,

¢) na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjasnien pod katem spetniania przez niego
wymogow wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania
dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjasnien badz przedtozenia dokumentéw, w przypadku o ktérym
mowa w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub gdy ze
ztozonego oswiadczenia, wyjasnien lub dokumentéw wynikac¢ bedzie, iz
Wykonawca nie spetnia wymogow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymac wykonywanie robét budowlanych do czasu ztozenia stosownego
odwiadczenia bgdz przedtozenia zgdanych wyjasnien lub dokumentéw, a
okolicznos¢ przerwy w robotach budowlanych obcigza Wykonawce,

e) wraz ze zgtoszeniem zakonhczenia realizacji rob6t budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg iloS¢ pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
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Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania, z
wyszczegolnieniem ilosci pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym.

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do ztozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktorych
mowa w lit. €), wg stanu na dzien 31 grudnia minionego roku kalendarzowego.

g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogu wynikajgcego z ww.
ustawy, tj. zapewnienia minimalnego udziatu pojazdow elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, wynoszgcego
na dzien zawarcia niniejszej umowy 10% tacznej ilosci pojazdéw uzywanych przy
wykonywaniu niniejszej inwestycji, dotyczy¢ bedzie zaréwno kazdego dnia jej
realizacji jak i fgcznej ilosci pojazdéw uzytych podczas jej realizowania.

37) protokolarne przejecie terenu budowy przez Wykonawce,

38) Scista wspotpraca i koordynacja robét (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z
Zarzadem Drég i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Wydziatem Zieleni i
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy, Bydgoskim Centrum Sportu,
Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie — Nadzorem Wodnym w
Bydgoszczy /w zakresie prawa wodnego, zgtoszenia rozpoczecia i zakoriczenia
wykonywania urzgdzen wodnych, zapewnienia mozliwosci przeprowadzenia kontroli i
dokonania niezbednych czynnosci stuzbowych oraz prac przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie/.

2. Do obowigzkow Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:

1) zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 16 umowy,

3) zawarcie, zgodnie z procedurg opisang w Prawie Wodnym, niezbednych umow
wymaganych przy realizacji inwestycji stanowigcych podstawe do dysponowania
gruntami pod wodami ptyngcymi na cele budowlane,

4) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu przed
wiasciwymi organami (w tym przed organami administracji architektoniczno-
budowlanej), gestorami sieci i innymi podmiotami, ktérych decyzja, opinia,
uzgodnienie itp. okazg sie niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy w catosci.
O koniecznosci udzielenia petnomocnictwa Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
w terminie 14 dni przed zamiarem jego wykorzystania.

5) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Przedstawicielami Zamawiajgcego, wykonujgcymi postanowienia umowy sg Inspektorzy
Wydziatu Inwestycji Miasta Urzedu Miasta Bydgoszczy dziatajgcy w granicach
umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego:
1) Kamila Sobis$ — koordynator zakresu prac projektowych,
oraz uprawnieni do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego:
2) Arkadiusz Lewandowski — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana,
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3) Anna Ambroziak-Nadolska — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (wod.-kan.,
c.0., wentyl. gaz.),

4) Jacek Wonsewicz — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.)

5) Mariusz Rybarczyk — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (telekomunikacyjna).

. Zamawiajgcy wskazuje inspektora — przedstawiciela Wydziatu Zieleni i Gospodarki
Komunalnej w osobie:

. Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 2 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora
czynnosci pozostatych Inspektorow.

. Do obowigzkéw ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z
ustawy Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i warto$ci robot w
okresie rozliczeniowym, odbiory przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie
przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.

. Zamawiajacy ma prawo wskazaé¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepnié¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

. Wykonawca ustanawia:

1) projektanta odpowiedzialnego za wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1

pkt 1aa ustawy Prawo budowlane w osobie: — nr upr. bud. ,
2) projektanta branzy architektonicznej w osobie: . —nrupr. bud. :
3) projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: — nr upr. bud.
4) projektanta branzy hydrotechnicznej w osobie: — nr upr. bud. upr. bud.
5) projektanta branzy drogowej w osobie: — nr upr. bud. :

6) projektanta branzy instalacyjnej (wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.) w osobie: -
nr upr. bud. ,

7) projektanta branzy instalacyjnej (elektr., elektroenerg.) w osobie: —nr upr.
bud. ,
8) projektanta branzy instalacyjnej (telekomunik.) w osobie: — nr upr. bud.

9) projektanta zieleni w osobie: :

10) kierownika budowy w osobie: — nr upr. bud. — Spec.
konstrukcyjno-budowlana, petnigcego na budowie funkcje koordynatora czynnosci
pozostatych kierownikdw roboét wskazanych w pkt 10,

11) kierownikéw robot w osobach:

a) — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.,
gaz.),

b) — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),

C) — nrupr. bud. — spec. hydrotechniczna,

d) — nr upr. bud. — spec. drogowa,

e) — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (telekomunik.),

12) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do
dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

8. Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 winni w sposéb biegty postugiwaé
sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca

13



9.

10.

11.

12.

jest zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogolng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania jednego Projektanta odpowiedzialnego za
wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1aa prawa budowlanego.

Zmiana osoby ww. Projektanta wymaga zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ wniosek o zmiane osoby Projektanta odpowiedzialnego
za wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1aa prawa budowlanego,
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku nie dokonania jej w
wyznaczonym terminie zostanie naliczona kara zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1 lit. h)
niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktorg Wykonawca postuguije sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnoSci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktorym
mowa w ust. 10 oraz ust. 11, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly
posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zaméwieniu,
lub odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktorg postuguje sie przy realizacji
umowy.

§7
TEREN BUDOWY

1.

3.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora
Nadzoru dla poszczegdélnych etapéw nastgpi w terminie obustronnie ustalonym, nie
dtuzszym niz 7 dni od daty, kiedy decyzje zezwalajgce na wykonanie rob6t stang sie
ostateczne.

. Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wlasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje, zaplecze budowy w miejscu najlepszym
pod katem ochrony gatunkéw flory i fauny, jak rowniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektéw tymczasowych, drog
dojazdowych i montazowych, a takze zabezpieczenia i ochrony zieleni na
zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat $mieci
i inne odpady powstate podczas wykonywania robot do czasu catkowitego ich
usunigcia w miejscach uzgodnionych w Zamawiajgcym.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediow istniejgcych lub wykonanych

w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe

o dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym
kosztami.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzymywaé na swoj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnié
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).
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5. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia
pomaocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych prawem.

7. Po zakonczeniu roboét Etapu 2 Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy

i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pozniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych.

§8

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia budowy i robot, z tytutu
szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu

budowy przez kierownika budowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robdt — od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez
Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie

budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robé6t — do wartosci niezbednej

do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody

rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen
wiasnych.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ, PFU i dokumentaciji
projektowej, co do jakosci i parametrow okreslonych w dokumentach wymienionych
powyzej.

3. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpozniej 15 dni przed

wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatdw oraz urzagdzen, stosowne i prawem

wymagane aktualne dokumenty, w szczegdlnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,
o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczna,
europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte
techniczng, aktualne certyfikaty, Swiadectwa jakoSci).

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z
materiatdow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci
uzytych materiatow.

5. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
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. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,

urzadzenia bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badah dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzgdzenia bgdz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

. Gruz budowlany oraz inne materialy pochodzace z rozbiérek lub demontazu pozostajg

do dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostaé usuniete i wywiezione przez niego i ha
jego koszt.

§ 10

PODWYKONAWSTWO

(*w przypadku wystgpienia podwykonawcow lub ich braku postanowienia tego paragrafu
ulegng odpowiedniej zmianie)

1.

Wykonawca wykona zaméwienie sitami wtasnymi. * zamierza powierzy¢ podwykonawcom
wykonanie czesci zamdwienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na ktérego

zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, w rezultacie ktdrego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia
stanowigcego przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien

zawiera¢ zestawienie ilosci robét i ich wycene nawigzujgca do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentac;ji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien sprzecznych z niniejszg

umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwosé tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub
potrgcenie z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcédw zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
winny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwosg¢,

4) dotyczgcych zastrzezenia wtasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewni¢

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych

podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg

prace w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXIV

SWZ.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu,

jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawecy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

0 podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w

zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosSc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50.000 zt). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez umow, ktdrych tgczna
wartosc¢ przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy).

17



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

réznic sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego

reprezentacji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale nie spetniajacej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robét, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione

przez Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych

zawartg miedzy nimi umowg, z uwzglednieniem zapisdw niniejszego paragrafu w

zakresie terminow ptatnosci.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

wykonanych przez nich robot, ktére bedg w terminie p6zniejszym przedmiotem odbioru

miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu

§ 13. Odbidr robot wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego (Inwestora)

od Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru

przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotow stanu i wartosci prac

podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umoéw podwykonawczych.

Protokdt dotyczgcy zakresu robét oddanych przez podwykonawcédw lub dalszych

podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania
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zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE

1.

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zapftaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy, {j.: zt, sfownie: .
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgoda
Zamawiajgcego na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysoKosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi

Zz umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone

o0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie

zwrécone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia,

w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie o$wiadczenia o braku podstaw do

jego zatrzymania - w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalone;j
w ust. 1,

Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn
Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia odpowiedniej
kwoty z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego tytutem
zabezpieczenia. Uprawnienie do dokonania potrgcenia dotyczy takze sytuacji, w ktorej
Wykonawca nie przedituzy okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku opisanym w § 13 ust. 13.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia, nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
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zabezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia
mozliwos¢ realizacji uprawnienn Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

7. *Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:

8. *Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomié o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktory
ma nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy,

a w przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrocone na rachunek, o ktorym mowa w ust. 7.

§12

KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

f)

9)

h)

za zwioke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 lub § 3w ust. 10 lub 11 (w zakresie dokumentow, do
zgdania ktérych uprawniony jest Zamawiajgcy) lub § 18 w ust. 3 umowy w
wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzier zwtoki, nie wiecej niz 25.000,00 ztotych
za kazde oswiadczenie lub dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub
dokumentdéw do kohcowego odbioru przedmiotu umowy skutkowaé bedzie
natozeniem dodatkowej kary w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek,
za nieztozenie oswiadczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. b) badz tez
nieudzielenie wyjasnien lub nieprzedtozenie zgdanych dokumentéw, w przypadku
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. ¢), w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w wysokosci w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien przekroczenia
terminu,

za prowadzenie rob6t budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt
36 lit d) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzien prowadzenia robot,

za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji rob6t spowodowanej
okolicznoscig, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. d — w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy
dzien przerwy w realizacji robaot,

za nieztozenie kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. €)
i f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 5 000 zt za kazdy
dzien przekroczenia terminu,

za ztozenie sprawozdania, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. ), z ktérego
wynika¢ bedzie niespetnienie wymogow okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 36 lita) i g) w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

za zwioke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
26 i 27 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki,

za zwtoke w wyznaczeniu nowego projektanta, kierownika budowy lub robot, w
sytuacji o ktérej mowa w § 6 ust. 10 i 11 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
dzien zwioki,

za brak uczestniczenia kierownika budowy lub robét w naradach, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 pkt 34 umowy oraz za brak uczestniczenia projektanta w naradach, o
ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,

20



J) za zwtoke w wykonaniu kazdego Etapu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za
kazdy dzieh zwtoki,

k) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepisow BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

[) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci, w tym za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzieh zwitoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad,

m) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

0) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

p) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
przypadek,

s) za nie zawarcie aneksu do uméw zawartych z podwykonawcami zwiekszajgcych
wynagrodzenie z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 15 pkt 14 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien
publicznych lub nieztozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa § 3 ust. 15 pkt 16 —

w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 bedg wptacone na rachunek Zamawiajgcego lub
potrgcone z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym
mowa w § 11 niniejszej umowy.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przeprowadzeniu
odbioru — w wysoko$ci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki.

tgczna wysokosé kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjatkiem kary

wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. ) powyzej, ktérej wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia umownego ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od

wysokosci wczesniej naliczonych kar umownych.

Wysokos¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana

jest na dzien zawarcia umowy niezaleznie od ewentualnej zmiany wysokosci

wynagrodzenia w przysztosci.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
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7.

§13

Zaptata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robaét lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie odbiér Etapu 2, po
uprzednim odebraniu Etapu 1. Przedmiot umowy uwaza sie za kompletny i zdatny do
uzytkowania po tagcznym zakonczeniu Etapu 1 2.

Potwierdzeniem wykonania dokumentaciji projektowo-kosztorysowej bedzie podpisany

obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Odbiér dokumentaciji projektowo-

kosztorysowej bedzie odbywac sie na nastepujgcych zasadach:

1) Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentaciji projektowo-kosztorysowej Zamawiajgcy
pokwituje potwierdzeniem przekazania, nie stanowigcym protokotu zdawczo-
odbiorczego.

2) Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci dokumentagciji
projektowo-kosztorysowej, jednakze jest uprawniony do zgtoszenia na pismie
zastrzezen do otrzymanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie 14 dni
od dnia jej przekazania Zamawiajgcemu. W przypadku zgtoszenia zastrzezen
Wykonawca dokona stosownych korekt i ponownie przedtozy Zamawiajgcemu
poprawiong, kompletng dokumentacje projektowo-kosztorysowa, a Zamawiajgcy w
terminie 3 dni roboczych dokona weryfikacji ztozonych korekt, przy czym
Wykonawca powinien mie¢ na wzgledzie termin wykonania dokumentac;ji
projektowo kosztorysowej okreslony w § 2 ust. 1 pkt 1.

3) Akceptacja Zamawiajgcego i protokolarny odbiér dokumentacji projektowo-
kosztorysowej nie sg rownoznaczne ze stwierdzeniem braku wad, ktére mogg
ujawnic sie w kazdym czasie. Jezeli wykryte zostang wady odebranej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny
koszt.

4) Kosztorysy, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 bedg podstawg do rozliczen
finansowych oraz ustalania stanu zaawansowania roboét, a wszelkie ryzyka
zwigzane z btedami w kosztorysach, w szczegdlnosci takimi jak pominiecie
poszczegoblnych pozycji badz ujecie pozyciji, ktérych koniecznosé realizacji w toku
inwestycji nie wystagpi lub polegajgcymi na nierzetelnej wycenie poszczegdlnych
pozyciji, obcigzajg Wykonawce (takze w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie skorzysta
z uprawnienia do wniesienia zastrzezen do kosztorysoéw) — w takim przypadku
Zamawiajgcy ma prawo interpretowac niejasne zapisy kosztorysow wedle wtasnego
uznania.

Kierownik budowy po zakonczeniu robét zgtosi pisemnie przedmiot umowy do odbioru

oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: ,,Odbior’).

Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbior kazdego z etapéw w ciggu 14

dni od daty zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy. Czynnos$ci odbiorowe

zostang przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 14 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktore czynig przedmiot
umowy niezdatnym do umowionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
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b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz
ze wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okoliczno$¢ usuwania wad
sporzadzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetyczne;j i
technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru danego

Etapu przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokot”) zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
€zynnosci,

4) wymienienie dokumentdéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robo6t podlegajgcych odbiorowi,

w wyniku ktorych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw

budowlanych (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,

przebudowie, remoncie), a w szczegoélnosci zgodnosci ich wykonania z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,
6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,
7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,
8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,
9) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczgcych w odbiorze,
10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i os6b uczestniczacych
w odbiorze.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunigeciu
ujawnionych przy odbiorze wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Czynnoéci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich
usunieciu.
Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe
podpisania protokotu usunigcia wad.
Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie¢ Wykonawcy w
dniu zakonczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania danego Etapu
przedmiotu umowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
danego Etapu przedmiotu umowy, w tym w szczegdélnosci:
1) dziennik budowy,
2) zaswiadczenia wtasciwych organéw i jednostek (jesli bedg wymagane),
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12.

13.

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2.

Podpisanie Protokotu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajacego braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym

w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

Podpisanie Protokotu dotyczgcego odbioru Etapu 2 przedmiotu umowy bez uwag lub
podpisanie protokotu usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, rozpoczyna bieg terminu
na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalonego w § 11
ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy.

W przypadku gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w innej formie niz pienigdz, wowczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
nieistotnymi Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, ktory
odpowiada¢ bedzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie
niemozliwe, wowczas Wykonawca spetni ten obowigzek nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od daty odbioru przedmiotu umowy.

§ 14
REKOJMIA | GWARANCJA

1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres lat liczac od daty odbioru korncowego robot,
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie, przy czym w
zakresie Etapu 1 odpowiedzialno$é powyzsza rozpoczyna sie z datg odbioru tego Etapu,
a konczy sie z uptywem odpowiedzialnosci dla catego przedmiotu umowy (w tym Etapu
2).

W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania i konserwacji
wbudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia zaliczanych do przedmiotu umowy
oraz przejmuje na siebie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zakupu
materiatdw eksploatacyjnych. Z powyzszego wytgczone sg czynnosci opisane w ust. 15.
Z odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 wytgczona jest wykonana przez
Wykonawce zielen, w tym nasadzenia oraz trawniki, na ktére Wykonawca udziela
rekojmi oraz gwarancji na okres 3 lat od daty odbioru kohcowego robo6t. W tym okresie
Wykonawca zobowigzany jest do pielegnacji wykonanych nasadzen drzew i krzewow.
Zamawiajgcy moze zadac w szczegodlnosci, aby Wykonawca wymienit na nowy
nasadzony materiat roslinny, ktérego stan jest nieprawidtowy (w terminie 14 dni od
zgtoszenia takiej konieczno$ci), oraz dokonywat pozostatych czynnosci opisanych w
zatgcznikach do swz pn. ,Wytyczne sadzenia i pielegnacji krzewow”.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego
przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploataciji) w okresie rekojmi,
obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, w
terminie 14 dni od daty jej stwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):
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15.

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenhstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia
lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

kazdego z Etapéw przedmiotu umowy, w tym odbioru koncowego traktowane jest jako

zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w

sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynno$ci
usuwania wad na koszt i niebezpieczehstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sgdu

(wykonanie zastepcze), o czym poinformuje pisemnie Wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach

Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglgdu przedmiotu

umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika

ostatniego przegladu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi z udziatem

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,

na dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania

obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na przedmiot umowy, na okres

odpowiadajgcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji

uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy na urzadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdlne elementy

zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci

np. producenta, ktéra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug

serwisowych, to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkéw, od

ktorych podmiot trzeci uzaleznia obowigzywanie gwaranc;ji.

Po uptywie 3 lat liczgc od daty odbioru koncowego rob6t Wykonawca dokona

catkowitego czyszczenia zbiornika ,na sucho” wraz z kanatami, a do tego czasu

wykonywac bedzie czynnosci serwisowe, tj. m.in.: kontrola i opréznianie osadnikow,

wykaszanie, inspekcja kanatow wlotowych i wylotowych, rurociggéw doprowadzajgcych i

odprowadzajgcych (szczelnosc¢, korozja, mocowanie itp.), studni, biezgce utrzymywanie

dobrego stanu obiektow, tj. inspekcja obiektow i urzgdzen wlotowych i wylotowych,
oczyszczanie krat wraz z utylizacjg odpadow. Po wskazanym powyzej okresie oraz
wykonaniu czyszczenia zbiornika na sucho czynnosci eksploatacyjne kapieliska opisane

w zdaniu poprzednim przejmie Uzytkownik. Powyzsze czynnosci muszg zostac opisane

w instrukcji eksploatacji kgpieliska.
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§15

ROZLICZENIE

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne w czesciach, zgodnie
Z ponizszymi zasadami oraz wedtug podziatu w latach:

1) 2025 rok: zt
2) 2026 rok: .zt
3) 2027 rok: zt

2. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na
podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czesciowych oraz koncowe;j.
Zamawiajacy przewiduje rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej (wraz z uzyskaniem pozwolen niezbednych dla realizacji inwestycji) jedng
fakturg, natomiast za wykonanie rob6t budowlanych fakturami czesciowymi
(przejsciowymi) wystawianymi w systemie rozliczen miesiecznych.

3. Rozliczenie comiesieczne dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce jedne;j
faktury w danym miesigcu (nie czesciej niz raz w miesigcu) przy zachowaniu ciggtosci
rozliczenia na podstawie protokotdéw stanu i wartosci. Lgczna wartos¢ faktur czesciowych
nie moze przekroczy¢ 95% wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w miesigcu dwoch
faktur pod warunkiem, ze druga z nich bedzie dotyczy¢ zapiséw umownych, o ktérych
mowa w § 3 ust. 13. Powyzsze wymaga zgody Zamawiajgcego.

5. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ beda podpisane przez
Inspektora Nadzoru:

a) w zakresie faktury za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej —
protokot zdawczo odbiorczy,

b) w zakresie faktur czesciowych — protokoty stanu i wartosci,

c) dla ostatniej pfatnosci za wykonanie Etapu 1 — protokdt stanu i wartosci robot
budowlanych za ostatni okres poprzedzajgcy odbiér Etapu 1 oraz protokdt odbioru
Etapu 1,

d) w zakresie faktury koncowej — protokét stanu i wartosci rob6t budowlanych za
ostatni okres poprzedzajgcy odbiér Etapu 2 oraz protokét odbioru koncowego
(bedacy jednoczes$nie odbiorem Etapu 2).

§ 16

ZASADY PLATNOSCI

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

2. Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 30
dni liczgc od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oswiadczen, o ktérych mowa w ust.
4 |lub 5), przy czym w zakresie faktury kohcowej Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢
fakture wraz z dokumentami rozliczeniowymi nie pozniej niz w terminie 5 dni od daty
odbioru Etapu 2. W przypadku spetnienia ww. warunkéw Zamawiajgcy zobowigzuje sie
do zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty
odbioru Etapu 2. Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego przez bank Zamawiajgcego.

3.  Wykonawca zobowigzany jest sktadac faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robét wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

26



Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyc¢
kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow (z wytgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, z ktérymi zostafo juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze
ztozonym osSwiadczeniem koncowym lub podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, z
ktorymi zawarto umowe polegajgcg na swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu
inwestycji) o uregulowaniu badz braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze
wskazaniem ich wysokosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego)
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu rob6t
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowsg (z wytgczeniem oswiadczenh koncowych
uwzglednionych przy poprzednich ptatnosciach lub oswiadczen
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, z ktérymi zawarto umowe polegajgcg na
Swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu inwestycji) bgdz oswiadczenia o braku
uregulowania wymagalnych naleznosci ze wskazaniem ich wysokosci.

. W przypadku niewykonania obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
zgtoszonym podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotgczy do faktury odwiadczen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od wptywu faktury do Zamawiajgcego wystapi do Wykonawcy oraz do zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, co do ktérych nie przedtozono
oswiadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci z
zapytaniem jaka jest wysokos¢é wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
odpowiedzi Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania
zapytania, a ponadto zobowigzuje sie do zawarcia w umowach zawieranych z
podwykonawcami zapisow zobowigzujgcych podwykonawcow do udzielenia
Zamawiajgcemu odpowiedzi na powyzsze zapytanie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania. W umowach podwykonawczych winno sie takze znalez¢
zobowigzanie naktadajgce na podwykonawcow uwzglednienie analogicznego obowigzku
na dalszych podwykonawcow wzgledem Zamawiajgcego. Do czasu, gdy Zamawiajgcy
nie ustali jaka jest wysoko$¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, co do ktdrych nie przedtozono oswiadczenia o
uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci termin zaptaty faktury nie
rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oswiadczen Wykonawcy oraz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynika¢ bedg odmienne kwoty, wéwczas
kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyzszej
wysokosci.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez

Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10) uwag do

informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje

prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego bezposrednio
wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci
o zapfate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

W przypadku, o ktorym mowa w § 3 ust. 11 do faktury za wykonanie danego Etapu
Wykonawca dotgczy stosowne dokumenty potwierdzajgce wyptacenie przez
Wykonawce osobom realizujgcym zamdwienie objete niniejszg umowag naleznych
podwyzek i uregulowanie wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow.

§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY
1.

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego

0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcéw, ktdérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacag przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesija, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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§ 18
PRAWO PRACY

1.

2.

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXIV SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie
budowy) oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajgcym na terenie
budowy.

Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zgdania ztozenia w
wyznaczonym terminie:

1) odwiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrQcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1.

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej

umowy, z zastrzezeniem ust. 21 3.

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp, w tym w przypadku zmiany osob przewidzianych do realizacji

zamowienia — jesli wynikac to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktorych

nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ.

Dopuszcza sie zmiane terminow okreslonych w § 2 umowy, z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o
ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejsze;j
umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
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3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robot,

4) robét zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy,

5) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu,

8) niesprzyjajgcych wykonywaniu robot warunkow atmosferycznych (w tym m. in.:
temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niequ, gradu), w czasie ktérych nie mozna
zapewni¢ wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych warunkéw prawidtowego wykonania robét.

4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy w zaleznosci od
okolicznosci opisanych w ust. 3: o ilos¢ dni wstrzymania robot (poza wstrzymaniem
robot, ktére nastgpito z uwagi na okolicznosci wskazane w § 5 ust. 1 pkt. 36 lit. d) lub o
ilos¢ dni trwania przeszkody skutkujgcej niemozliwoscig zachowania terminu umownego
lub o ilo$¢ dni niezbednych do realizacji zleconych robat, jesli ich wykonanie nie jest
mozliwe z zachowaniem terminu umownego.

5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy mogag nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamoéwien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 pkt 36 lit. b badz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przedtozyt zagdanych
dokumentéw , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. c — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogdéw okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dotyczacych zapewnienia
minimalnej ilosci pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej
umowy — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy
Zamawiajgcy dowiedziat sie o niniejszej okoliczno$ci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu

i wartosci robét, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
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2)

inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentéw
rozliczeniowych (w tym oSwiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

4)

W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

W przypadku odstgpienia od umowy w catosci z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Strony zobowigzane sg zwrdci¢ sobie wzajemnie otrzymane
Swiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca jesli rozpoczat roboty
budowlane przywrdci niezwtocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile z
przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu
negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadéw, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu

poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrdcenia terenu budowy do
stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dokonania tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sadu.

W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji wykonanych robdt,
wedtug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidiowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktorej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajacy przystgpi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wytgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowg co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy
nie odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysokos¢ kary umowne;j

zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.
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§ 21
PRAWA AUTORSKIE

1.

Wykonawca oswiadcza, ze przystuguje mu catos¢ nieograniczonych majatkowych praw
autorskich do dokumentac;ji projektowej oraz, ze dokumentacja nie narusza praw
wiasnosci intelektualnej oséb trzecich.

. Z chwilg odbioru przedmiotu umowy (lub jego czesci), w ramach ktérego zostat

dostarczony utwor, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia

okreslonego w umowie, catos¢ majatkowych praw autorskich do wchodzacych w sktad

przedmiotu umowy utworow niebedgcych programami komputerowymi, na wszystkich
znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczegolnosci na
nastepujacych polach eksploatac;ji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu — w szczegolnosci wytwarzanie dowolng technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, wprowadzanie do pamieci dowolnej ilosci komputerow,
przenoszenie na inne nosniki informaciji,

2) w zakresie obrotu — w szczegdlnosci obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych
utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaz), uzyczenie, licencjonowanie
lub najem/dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w punktach
powyzszych — publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposoéb, aby
kazdy mogt mieé do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np.
wprowadzenie do sieci Internet i Intranet),

4) prawo korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonej dokumentacji, w
szczegolnosci dla celéw projektowania i realizacji inwestycji — zastosowanie
do przedmiotowej inwestycji oraz dalszych, bez ograniczenia, w tym prawo do wyboru
Wykonawcy inwestyciji, eksploatacji, remontéw, modernizaciji.

3. Ponadto wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie, prawo do udzielania
zezwolen na wykonywanie autorskich praw zaleznych do utworéw stanowigcych
przedmiot umowy, w szczegolnosci do udzielania zezwolen na dokonywanie opracowan
oraz rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

§ 22

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikéw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do
ugodowego jego rozstrzygniecia.

4. W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego,

sprawach o roszczenia cywilnoprawne, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediac;ji
przez mediatora Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w
Bydgoszczy i wyrazajg zgode przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z
Regulaminem Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Bydgoszczy
obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje.
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5. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem witasciwym do
jego rozstrzygania jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowa zostata sporzgdzona w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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