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Zapytanie nr 1 z odp. 

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie: 

 
1. Proszę o podanie w miesiącach czasu trwania inwestycji : Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn. Budowa Przedszkola Miejskiego w 
Bierutowie – ETAP II. 

odp.:   Zgodnie z rozdziałem XIV SWZ na zadanie pn. Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie - 
etap II: Termin realizacji Przedmiotu Umowy – w terminie do 13 miesięcy licząc od dnia 
przekazania placu budowy. 
Rozpoczęcie etapu II budowy przedszkola powinno nastąpić nie wcześniej niż po dniu odbioru 
końcowego etapu I, przy czym planowany termin zakończenia robót z etapu I określa się do dnia 
04.06.2022 r., a planowany termin odbioru do dnia 11.06.2022 r. 

 
 
 


