

**INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(1)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny: I/PNE/164/2019/MK na: **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcącego) przy ul. Na Zaspę 31A w Gdańsku w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020” wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, przebudową sekretariatu i portierni**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działając w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej zwaną „Ustawą” dokonuje następującej zmiany treści SIWZ.

- 1) W załączniku nr 10 do SIWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami” (OPZ), wprowadza się następujące zmiany.

Zamawiający usuwa załącznik nr 14 do OPZ pn.: Harmonogram rzeczowo - finansowy robót budowlanych - wzór.

Zamiennie wprowadza się nowy załącznik nr 14 do OPZ pn.: ZAMIENNY Harmonogram rzeczowo - finansowy robót budowlanych - wzór.

- 2) W załączniku nr 11 do SIWZ pn.: „Wzór umowy”, wprowadza się następujące zmiany.

Zamawiający usuwa załącznik nr 2 do Umowy pn.: „Tabela elementów wynagrodzenia ryczałtowego”.

Zamiennie wprowadza się nowy załącznik nr 2 do Umowy pn.: Tabela elementów wynagrodzenia ryczałtowego ZAMIENNA.

- 3) Treść SIWZ w ust. X pkt 1 i 2 Termin składania i otwarcie ofert.

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 03.01.2020r. do godziny 11:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk (budynek Amber Expo), IV piętro, sala konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu: 03.01.2020r. o godzinie 11:15.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

zastępuje się odpowiednio treścią:

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 09.01.2020r. do godziny 11:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żąglowa 11, 80-560 Gdańsk (budynek Amber Expo), IV piętro, sala konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu: 09.01.2020r. o godzinie 11:15.

Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianom.

DYREKTOR
~~Włodzisław Baranowski~~

Kierownik
Zespołu ds. Zamówień Budowlanych
Jerzy Maluszek

Dyrektor
Biura Zamówień Publicznych
Krzysztof Malowski

Załączniki:

1. Załącznik nr 14 do OPZ pn.: ZAMIENNY Harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych - wzór.
2. Załącznik nr 2 do Umowy pn.: Tabela elementów wynagrodzenia ryczałtowego ZAMIENNA

Załącznik nr 14 do OPZ pn.: ZAMIENNY Harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych - wzór.

ZAMIENNY Harmonogram rzeczowo-finansowy
dotyczy inwestycji pod nazwą:

**Termo modernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT -
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
w Gdańsku, ul. Na Zaspę 31A”**
**w ramach projektu pn. „G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących
do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	OŚCI ROBÓT ROZPISANE NA KOLEJNE MIESIĄCE REAL			
			miesiąc/rok	miesiąc/rok	miesiąc/rok	miesiąc/rok
1.	2.	4.	5.
	Koszty kwalifikowane	Uwagi !				
1.0	Roboty budowlane	1. Wybrany wykonawca sporządzi harmonogram z podziałem na wszystkie miesiące realizacji				
2.0	Roboty sanitarne - Centralne ogrzewanie	2. W miesiącach należy wpisać planowane kwoty przerobów				
2.1	Budynek A					
2.2	Budynek B					
3.0	Roboty sanitarne - CWU i cyrkulacja					
3.1	Budynek A					
3.2	Budynek B					
4.0	Tablica informacyjna					
	WARTOŚĆ NETTO KK	[zł,gr]	[zł,00]	[zł,00]	[zł,00]	[zł,gr]
	VAT 23 %	[zł,gr]	[zł,gr]	[zł,gr]	[zł,gr]	[zł,gr]
	WARTOŚĆ BRUTTO KK	[zł,gr]	[zł,gr]	[zł,gr]	[zł,gr]	[zł,gr]
	Koszty niekwalifikowane					
5.0	Roboty budowlane					
6.0	Roboty sanitarne - ZWU					
6.1	Budynek A					
6.2	Budynek B					
7.0	Roboty elektryczne					
7.1	Instalacja odgromowa					
7.2	Oświetlenie energooszczędne zewnętrzne					
	WARTOŚĆ NETTO KnK	[zł,gr]	[zł,00]	[zł,00]	[zł,00]	[zł,gr]
	VAT 23 %	[zł,gr]	[zł,gr]	[zł,gr]	[zł,gr]	[zł,gr]
	WARTOŚĆ BRUTTO KnK	[zł,gr]	[zł,gr]	[zł,gr]	[zł,gr]	[zł,gr]

Razem w poszczególnych latach

Rok
Kwota netto [zł,gr]		
Vat [zł,gr]		
Kwota brutto [zł,gr]		

Harmonogram rzeczowo-finansowy

dotyczy inwestycji pod nazwą:

**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcącego) przy ul. Na Zaspę 31A w Gdańsku ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020” wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, przebudową sekretariatu i portierni
Zakres zamówienia nr 2**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	WARTOŚCI ROBÓT ROZPISANE NA KOLEJNE MIESIĄCE REALIZACJI		
			miesiąc / rok	miesiąc / rok	miesiąc / rok
		 / / / ...
1.	2.	3.	4.
1.0	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż				
1.1	Roboty budowlane				
1.2	Roboty elektryczne				
1.3	Roboty sanitarne				
1.4	Roboty inżynierskie: nawierzchnie utwardzone				
2.0	Przebudowa sekretariatu i portierni				
2.1	Roboty budowlane				
2.2	Roboty elektryczne				
2.3	Roboty teletechniczne				
2.4	Roboty sanitarne				
	WARTOŚĆ NETTO	[zł,gr]	[zł,00]	[zł,00]	[zł,gr]
	VAT 23 %	[zł,gr]	[zł,gr]	[zł,gr]	[zł,gr]
	WARTOŚĆ BRUTTO	[zł,gr]	[zł,gr]	[zł,gr]	[zł,gr]

Rok	2019	...
Kwota netto [zł,gr]		
Vat [zł,gr]		
Kwota brutto [zł,gr]		

Uwagi !

1. Wybrany wykonawca sporządzi harmonogram z podziałem na wszystkie miesiące realizacji
2. W miesiącach należy wpisać planowane kwoty przerobów

.....
podpis wykonawcy

TABELA ELEMENTÓW WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO ZAMIENNA

dotyczy inwestycji pod nazwą:

**Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 5
w Gdańsku, ul. Na Zaspę 31A”**

w ramach projektu pn. „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	Koszty kwalifikowane	
1.0	Roboty budowlane	Σ=
1.1	Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej	
1.2	Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej	
1.3	Docieplenie ścian cokołu - część niepodpiwniczona	
1.4	Docieplenie ścian piwnic ponad gruntem	
1.5	Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych	
1.6	Docieplenie stropodachu wentylowanego	
1.7	Docieplenie stropodachu pełnego	
2.0	Roboty sanitarne - Centralne ogrzewanie	Σ=
2.1	Budynek A	
2.2	Budynek B	
3.0	Roboty sanitarne - CWU i cyrkulacja	Σ=
3.1	Budynek A	
3.2	Budynek B	
4.0	Tablica informacyjna	
		WARTOŚĆ NETTO KK
		-
		VAT 23 %
		WARTOŚĆ BRUTTO KK
		-

	Koszty niekwalifikowane	
5.0	Roboty budowlane	Σ=
5.1	Wykonanie hydroizolacji pionowej oraz termoizolacji ścian w gruncie	
5.2	Przemurowanie i remont kominów ponad dachem	
5.3	Montaż systemowych zadaszeń nad wejściami do budynku	
5.4	Wymiana stalowych krat okiennych	
5.5	Wycinka i nasadzenia drzew	
6.0	Roboty sanitarne - ZWU	Σ=
6.1	Budynek A	
6.2	Budynek B	
7.0	Roboty elektryczne	Σ=
7.1	Instalacja odgromowa	
7.2	Oświetlenie energooszczędne zewnętrzne	
		WARTOŚĆ NETTO KnK
		VAT 23 %
		<u>WARTOŚĆ BRUTTO KnK</u>

	WARTOŚĆ NETTO	VAT 23%	WARTOŚĆ BRUTTO
Koszty kwalifikowane			
Koszty niekwalifikowane			
		OGÓŁEM	

Σ= wpisać wartości sum pośrednich

.....
podpis wykonawcy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1.0	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż	Σ=
<u>1.1</u>	<u>Roboty budowlane</u>	Σ=
1.1.1	Stolarka okienna i drzwiowa	
1.1.2	Ścianki działowe EI	
1.1.3	Balustrady na klatkach K5-K6	
1.1.4	Malowanie	
<u>1.2</u>	<u>Roboty elektryczne</u>	Σ=
1.2.1	Rozdzielnica: przeniesienie wyłącznika, szafka, wyłączniki i pozostałe wyposażenie	
1.2.2	Centrale oddymiania, przyciski	
1.2.3	Oprawy	
1.2.4	Układanie kabli, bruzdy	
1.2.5	Próby, badania, pomiary	
<u>1.3</u>	<u>Roboty sanitarne</u>	Σ=
1.3.1	Instalacja c.o.	
1.3.2	Instalacja hydrantowa	
1.3.3	Dostawa i montaż gaśnic, kocy, oznakowania ewakuacyjnego	
1.3.4	System oddymiania klatek schodowych	
1.4	Roboty inżynieryjne: nawierzchnie utwardzone	
2.0	Przebudowa sekretariatu i portierni	Σ=
2.1	Roboty budowlane	
2.2	Roboty elektryczne	
2.3	Roboty teletechniczne	

2.4	Roboty sanitarne	$\Sigma=$
2.4.1	Instalacja c.o.	
2.4.2	Kanalizacja sanitarna	
2.4.3	Przyłącze kanalizacji sanitarnej	
2.4.4	Instalacja wodociągowa	
2.4.5	Wentylacja	
	WARTOŚĆ NETTO	
	VAT 23 %	
	<u>WARTOŚĆ BRUTTO</u>	-

$\Sigma=$ wpisać wartości sum pośrednich

.....
podpis wykonawcy