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UMOWA-WZOR

zawarta w dniu .................... w Kruszwicy pomiedzy

Gming Kruszwica z siedzibg przy ul. Nadgoplanskiej 4, 88-150 Kruszwica, /NIP 5562751234/
reprezentowang przez Burmistrza Kruszwicy —

za kontrasygnatg Skarbnika Gminy —

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

a
..................... , ZAM. W ..ceeecuvreeeennnnnnnn.. Prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarczg pod firma:..................
zsiedzibg W, ,

INIP e, JREGON .ovviiiiiiiiiieiiiniieeeeeeeeeens /

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych zostaje zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

Przedmiot umowy, termin wykonania
§1

1. Przedmiotem umowy jest ,,Rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej Centrum Kultury i Sportu
"Ziemowit" w Kruszwicy” w ramach Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowe;j
i uzyskania niezbednych decyzji, opinii i pozwolen, w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz wykonanie prac budowlanych dla zadania pn.: ,Rozbudowa budynku uzytecznosci
publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy” w formule zaprojektuj i wybuduj.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w szczegélnosci zgodnie:

1) z opisem zawartym w specyfikacji warunkéw zamodwienia dalej ,,SWZ”,
2) z programem funkcjonalno- uzytkowym dalej,, PFU”,
3) z decyzjami administracyjnymi,
4) ze ztozong oferty,
5) z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami.
4. W ramach zaméwienia nalezy:
1) wykona¢ dokumentacje projektowa na podstawie PFU,
2) sporzadzié projekt budowlany, zawierajacy projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,
projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny,
3) uzyskaé uzgodnienia i pozwolenia wymagane prawem,
4) sporzadzi¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot,
5) wykonac prace budowlano-montazowe w zakresie okreslonym w PFU i wykonanej na jego
podstawie dokumentacji projektowej,
6) petni¢ nadzor autorski,
7) uzyskaé ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
5. SWZ, PFU oraz oferta Wykonawcy sg integralng czescig niniejszej umowy.
6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ i PFU i nie wnosi do nich uwag.
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Dokumentacja projektowa
§2

1. Opracowanie dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU, obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu wydania jej
Zamawiajgcemu.

2. Opracowana dokumentacja projektowa bedzie zawierata co najmnie;j:

1) koncepcje projektowg oraz uzyskanie pozytywnej akceptacji Zamawiajgcego wszystkich
przedstawionych koncepcji- 3 egzemplarze,

2) projekt aranzacji wnetrz dla Sali kinowej, tazienek, holu gtéwnego, duzej Sali konferencyjnej

3) projekt aranzacji zewnetrznej budynku z zagospodarowaniem terenu,

4) projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz.725 z pdin. zm.) wraz z przygotowanym whnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt budowlanych (tam gdzie dotyczy) oraz uzyskaniem
wszystkich niezbednych zgdd, uzgodnien, wytycznych, opinii,

5) dokumentacje wykonawcza dla celéw realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowi¢ beda
uszczegétowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkdw
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rdéwniez szczegdétowych wytycznych
Zamawiajgcego. Dokumentacja bedzie przygotowana z podziatem co najmniej na branze okreslone w
PFU oraz inne projekty, ktére podczas ustalen z Zamawiajgcym uznane zostang za niezbedne do
prawidtowego wykonania zadania- 6 egzemplarzy;

6) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (dla kazdego zakresu)-
3 egzemplarze;

7) przedmiary robét- 2 egzemplarze;

8) kosztorysy inwestorskie- 2 egzemplarze;

9) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia- 6 egzemplarzy;

10) projekt organizacji robot i projekt czasowej organizacji ruchu (jesli bedzie konieczny)-
6 egzemplarzy;

11) inne dokumenty wykazane w PFU- 6 egzemplarzy;

oraz dokumenty po realizacji zadania obejmujace:

12) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy- 2 egzemplarze;

13) geodezyjny operat powykonawczy- 2 egzemplarze;

14) protokoty sprawdzen i badan- - 2 egzemplarze;

15) kosztorysy powykonawcze zadania- 2 egzemplarze;

16) kompletny wniosek o uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;
17) oryginaty uzyskanych uzgodnien;

18) decyzja o pozwolenie na uzytkowanie.

3. Przed rozpoczeciem wykonywania dokumentacji projektowej, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do akceptacji koncepcje rozwigzan projektowych i projekty aranzacyjne.

4. Catos¢ dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej na
CD/DVD w 2 egzemplarzach. Dokumenty bedg zapisane w nastepujgcych formatach elektronicznych
otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo catos$¢ opracowania
w formacie *.pdf. z zastosowaniem obecnych standardow tworzenia dokumentow.

5. Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w zakresie zgodnym z:
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1) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679),

2) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458),

3) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r. poz. 2454),

4) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1126),

5) obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami.

6. Prace projektowe prowadzone bedg przy Scistej, biezacej wspdtpracy Wykonawcy z Zamawiajgcym.
W tym celu, nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie, prowadzone bedg narady koordynacyjne.

§3

W zakresie uzgodnien, opinii oraz decyzji Wykonawca zobowigzany bedzie do realizacji nastepujgcych

dziatan:

1) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii oraz decyzji niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe,

2) uzgodnienie projektu budowlanego z Zamawiajagcym przed wystgpieniem o wydanie
pozwolenia na budowe,

3) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca nie rozpocznie wykonywania dokumentacji projektowej przed uzyskaniem akceptacji

koncepcji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania mu koncepcji rozwigzan projektowych

rozwigzania te zaakceptuje lub wniesie do nich uwagi, ktérymi Wykonawca jest zwigzany, chyba ze

uzasadni brak mozliwosci ich uwzglednienia.

Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania uwag, o ktérych mowa w ust. 3 przedstawi poprawiong

koncepcje rozwigzan projektowych.

Wykonaweca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:

a) zastosowal optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wiasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma byé w
oparciu o nig wykonane,

b) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji projektowej decyzje,
uzgodnienia i opinie,

c) opracowac dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktére
ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w

szczegoblnosci posiadajgcej niezbedne uzgodnienia,

d) przedstawi¢ rozwigzania szczegdétowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢é wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i
uzupetnien,

e) wykonac jg zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi przez Zamawiajgcego w zwigzku z przedstawiong
przez Wykonawce koncepcjg rozwigzan projektowych.
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6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania dokumentacji

projektowej w sposéb odmienny od wskazanych w PFU, jesli zmiany te wptyng na poprawe warunkéw

technicznych i funkcjonalnych obiektu, bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych naktadéw przez

Zamawiajgcego, co Wykonawca zobowigzany jest wykazac. Wykonawca wystepuje z propozycja takich

zmian na etapie opracowywania koncepcji rozwigzan projektowych.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

zapewnienia wykonywania przez projektanta podstawowych obowigzkéw wynikajacych z art. 20

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez

Projektanta w szczegdlnosci nastepujgcych czynnosci:

a) stwierdzenia w toku wykonywania robo6t budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego, zgodnosci
realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach realizacji
niniejszej umowy,

b) uzupetniania szczegdtéw opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych w
toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

c) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatdw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych w ramach
realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

d) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji,

e) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci i problemow
powstatych w toku robét budowlanych,

f) w przypadku wystgpienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od projektanta —

dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynnosci okreslonych w ust. 7 nie podlegajg odrebnemu

wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§ 17 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej

koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i

uzupetnien zgodnie z zgdaniami organu wydajgcego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie

toczacych sie postepowan majgcych na celu uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonywanie robét
budowlanych.

§4
Wykonawca os$wiadcza, ze przystugujg mu petne prawa autorskie do przedmiotu umowy (utwér)
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U.z2022r. poz. 2509) oraz, ze przedmiot umowy nie narusza praw 0séb trzecich.
W przypadku gdyby jakiekolwiek majatkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zaleine od
przedmiotu umowy przystugiwaty osobom trzecim, Wykonawca zobowigzany jest do spowodowania,
ze takie osoby trzecie niezwtocznie bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosg przystugujgce im
autorskie prawa majgtkowe, prawa zalezne na Zamawiajgcego oraz udzielg mu wszelkich upowaznien
i zezwolen na rozporzgdzanie i korzystanie z utwordw zaleznych.
Wykonawca zobowigzuje sie do nie wykorzystywania przystugujgcych mu autorskich praw osobistych
z wyjatkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczenia przedmiotu umowy swoim nazwiskiem.

§5
Wykonawca z chwilg wydania dokumentacji projektowej przenosi nieodptatnie na Zamawiajgcego
catos¢ autorskich praw majatkowych, wtasnosé utworu oraz prawo do dysponowania prawami
zaleznymi.
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Wykonawca wyraza zgode na nastepujgce pola eksploataciji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy na:
a) wytwarzanie egzemplarzy przedmiotu umowy techniky drukarskg, reprograficzng, cyfrowg,
zapisu magnetycznego,
b) kopiowanie przedmiotu umowy na dowolny nosnik,
c¢) wprowadzanie przedmiotu umowy do pamieci komputeréw Ilub serwerdéw sieci
komputerowych,
d) sporzadzanie wydrukéw komputerowych;
2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych przedmiot umowy utrwalono na:
a) uzyczenie,
b) udostepnianie osobom  trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru
nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie przedmiotu umowy,
3) dokonywanie zmian wynikajacych ze zmiany: rozwigzan projektowych, zastosowanych
materiatdw, ograniczenia wydatkéw, obowigzujgcych przepiséw itd.
. Zamawiajacy ma prawo do zamdwienia - bez zgody autora dokumentacji - pdzniejszych ustug
projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy tez rozbidrki
obiektu objetego dokumentacjg projektowa.

§6

Termin zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 24 miesiace liczac od dnia zawarcia
niniejszej umowy tj. do dnia......cccceevevveeverceeennen. wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie z zastrzezeniem ust. 2.

Termin poszczegdlnych czesci zamdwienia ustala sie na:

1) zakres okre$lony w § 1 ust. 4 pkt 1 — 4 do 4 miesiecy liczagc od dnia zawarcia niniejszej umowy t;j.
do dnia.........

2) zakres okredlony w § 1 ust. 4 pkt 5—7 do 24 miesiecy liczagc od dnia zawarcia niniejszej umowy tj.
do dnia..........

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy — zwany dalej ,harmonogramem” zakfadajgcy
finansowanie przedmiotu umowy i wyodrebnienie etapdw zgodnie z zapisami § 6 ust. 1i § 18 ust.2
Umowy.

Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 3 musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 10 dni
roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

Harmonogram powinien obejmowacé:
1) terminy rozpoczecia i zakoniczenia realizacji poszczegdlnych etapow,
2) wartos¢ robot przewidzianych w kazdym etapie zgodnie z zapisami ust. 1,
3) daty rozpoczecia i zakoriczenia robdt na realizowanej inwestycji,

4) najmniejsza jednostka nie powinna by¢ wieksza niz miesigc kalendarzowy, w ramach kazdej z
jednostek Wykonawca okresli rodzaj i zakres wykonywanych prac/robét oraz ich wartosc.
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6. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 5 na etapie realizacji umowy jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga zmiany umowy. Wniosek o zmiane
harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada Zamawiajgcy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu
wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.

Prawa i obowigzki stron

§7
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciggu 14 dni liczagc od dnia uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego poprzez pisemne wskazanie oséb petnigcych obowigzki
inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

4) zaptaty wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) wykonania obowigzkéw opisanych w PFU,

2) dostarczenia oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajgcego przyjecie obowigzku kierowania
budowg, sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w terminie 5 dni roboczych od
przekazania placu budowy,

3) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy oraz prowadzenia dziennika budowy
i umozliwienia dokonywania w nim zapisow inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

4) poinformowania, przed przystgpieniem do robdét, poszczegdlnych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego oraz zarzagdcéw drdg o terminie rozpoczecia robdt i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robdt,

5) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych — zgodnie
z obowigzujgcymi, w tym zakresie przepisami w szczegélnosci: doprowadzenie wody do zaplecza
budowy, zasilenie placu budowy, w tym zainstalowanie licznikdw zuzycia wody
i energii oraz ponoszenie kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét objetych
umowa, dokonanie koniecznych uzgodnien w tym zakresie,

6) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy;

7) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

8) oznakowania i zabezpieczenia terenu, na ktérym prowadzone sg roboty na swdj koszt, a po
zakoiczeniu robdt uporzadkowania terenu budowy, usuniecia wszelkich urzadzen
tymczasowych /zaplecza/

9) przeprowadzenia prob, pomiaréw i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, na wiasny koszt,

10) zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy,

11) uzyskania zgody na zajecie drég i chodnikdéw wraz z wykonaniem wymaganego oznakowania
i poniesienia kosztéw dokonanych zajeg,

12) sprawowania bezposredniego nadzoru przez pracownikow Wykonawcy posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana oséb petnigcych funkcje nadzoru technicznego
na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania budowy,
wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajgcego,

13) wykonania na polecenie Zamawiajgcego dodatkowych pomiarow sprawdzajgcych na swoj koszt
odkrywki elementow robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania,
jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,
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14) zgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego roboét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,

15) uporzadkowania terenu oraz naprawienie nawierzchni sgsiadujacych drég, chodnikéw, placéw
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac,

16) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddw do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego przedmiotu niniejszej umowy,

17) zgromadzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego materiatdéw z rozbiérek nadajgcych
sie do powtdrnej eksploatacji,

18) uzycia materiatéw do wykonania przedmiotu niniejszej umowy posiadajacych stosowne
dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie,

19) sktadania wnioskéw materiatowych na wbudowywane materiaty inspektorowi nadzoru
inwestorskiego przed ich wbudowaniem. Do wniosku nalezy zataczy¢ deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, klasyfikacje ogniowe. Materialy muszg uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru,

20) zapewnienia Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego dostep do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty
w zwigzku z umowa bedg wykonywane,

21) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu harmonogramu o ktérym mowa w § 6 ust.3.

22) uzycia materiatdw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy posiadajgcych aktualne
gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,

23) uzgodnienia z Zamawiajgcym wszelkich waloréw estetycznych.

§8

Wykonawca na czas trwania umowy zawrze umowe ubezpieczeniowg na swédj koszt od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w mieniu lub osobie powstate w zwigzku wykonywang
dziatalnoscig o wysokosci sumy ubezpieczenia nie nizszej niz 5.000.000,00 zt.

W przypadku posiadania przez Wykonawce ubezpieczenia zawartego na okres krétszy niz przewiduje
umowa jest on zobowigzany do zawierania kolejnych umoéw ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej i przedstawienia jej Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych przed uptywem waznosci
kolejnej polisy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia robét na
terenie budowy oraz na terenie przylegtym do niego, a zwigzanych z prowadzonymi robotami np.:
zniszczenie lub zabrudzenie gruntem drég dojazdowych do budowy, uszkodzenie urzadzen obcych
znajdujacych sie na terenie budowy itp.

Odbidr przedmiotu umowy

§9
Zamawiajgcy przewiduje odrebny odbidr przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 4 pkt
1-4 oraz odbiory czesciowe i koncowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 4 pkt 5-7.
Do odbioru czesciowego przedmiotu umowy stosuje sie odpowiednio:
1) § 11 z wytgczeniem terminu, o ktérym mowa w ust.1,
2) §12,813 oraz §15,
3) §16ust.1pkt1—-9i11orazust. 2.
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Odbidor dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego po uprzednim pisemnym

zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru najpdzniej w dniu okreslonym w § 6 ust. 2 pkt 1.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia o$wiadczenia o kompletnosci, we wszystkich wymaganych
branzach dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot umowy oraz oswiadczenia, ze
dokumentacja projektowa zostata wykonana w sposéb zgodny z wydanymi decyzjami, przepisami
prawa krajowego, w szczegdlnosci wymogami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami i
przepisami prawa unijnego oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1-4 przekaze Zamawiajgcemu

protokolarnie.

§10

Po zakoniczeniu roboét kierownik budowy dostarcza inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed dniem
zgtoszenia gotowosci do odbioru kofcowego robot dokumentacje odbiorowg, ktéra zawiera m.in.
wszystkie dokumenty wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz w §
16 ust. 1 niniejszej umowy.

. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji odbiorowej inspektor nadzoru inwestorskiego pisemnie

potwierdza Wykonawcy mozliwos¢ zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy oraz przekazania dokumentacji odbiorowe;j.

W przypadku ustalenia, ze roboty nie zostaty ukoriczone lub dokumenty odbiorowe sg wadliwe albo
niekompletne inspektor nadzoru inwestorskiego, wskazujgc przyczyny, odmawia potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

§11

Gotowos¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnym
powiadomieniem nie pdzniej niz w ostatnim dniu terminu okreslonego w § 6 ust. 2 oraz wpisem
w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy (robdét) potwierdzonym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

Zamawiajgcy czynnosci odbioru zakoriczy w ciggu 7 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy moze przedtuzyé termin zakonczenia czynnosci odbiorowych.

Z czynnosci odbioru strony sporzadzajg protokét.

§12

Odbiér  konicowy  przeprowadza  powotana  przez  Zamawiajgcego  komisja,  ktéra
w szczegdblnosci sprawdza zgodnos¢ zakresu wykonanych robdét z warunkami niniejszej umowy,
terminowosc i jakos¢ wykonanych robét. Jezeli przedmiot umowy zostat wykonany bez wad komisja
spisuje niezwtocznie protokdt koricowego odbioru robét.

Jezeli Zamawiajgcy podczas dokonywania odbioru koricowego stwierdzi, ze przedmiot umowy zawiera
wady, ktére ujawnity sie po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru, wstrzyma sie z odbiorem robdét do czasu usuniecia stwierdzonych wad
wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy termin na ich usuniecie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 odbiér koncowy zakonczy sie spisaniem protokotu koricowego
odbioru przedmiotu umowy w dniu nastepujgcym po zakonczeniu usuwania wad
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i usterek. Zakonczenie usuwania wad potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie.

§13

Jezeli podczas dokonywania odbioru koicowego Zamawiajgcy stwierdzi, ze pomimo oswiadczenia
inspektora  nadzoru inwestorskiego o gotowosci Wykonawcy do  odbioru  badz
o potwierdzeniu usuniecia wad, roboty budowlane nie <zostaty zakonczone, uczyni
o tym fakcie uwage do protokotu wraz z oswiadczeniem o nie odbieraniu przedmiotu umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca obowigzany jest zakonczy¢ realizacje przedmiotu
umowy i ponownie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru korncowego. Przepis § 10 stosuje sie odpowiednio.

§14

Jezeli stwierdzone wady zostang usuniete po terminie przewidzianym na wykonanie przedmiotu
umowy (§ 6 ust. 2) to Wykonawca pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania.

W przypadku odebrania przedmiotu umowy bez zastrzezed uwaza sie, ze Wykonawca spetnit
zobowigzanie w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.

§15

Jezeli podczas czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmédwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

§16

Do odbioru koncowego wymagane jest skompletowanie i przedtozenie przez Wykonawce
nastepujgcych dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy:
1) powykonawcza dokumentacja projektowa (projekt zamienny, rysunki zamienne, dokumentacja
uwzgledniajgca zmiany wprowadzone w trakcie realizacji itp.);
2) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;
3) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru inwestorskiego;
4) protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne;
5) protokoty technicznych odbioréw;
6) dziennik budowy;
7) wyniki pomiaréw kontrolnych;
8) zaakceptowane wnioski materiatowe wraz z dokumentami o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 19;
9) oswiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego;
10) potwierdzenia, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy;
11) pisemnie potwierdzenie przez kierownika budowy rodzaju materiatdbw wbudowanych
w obiekcie.
12) decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie.
Przedtozenie dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 1 jest obowigzkowe pod rygorem odmowy
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy.
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Wynagrodzenie Wykonawcy
§17

Za wykonanie catosci przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI eereeeennrenecnnes zt brutto (stownie............ ) zgodnie z jego ofertg. Wynagrodzenie zawiera
podatek od towaréw i ustug.
Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na podstawie:

1) faktury VAT/faktury czesciowej VAT wystawionej przez Wykonawce,

2) kosztorysu robét zaniechanych i/lub dodatkowych w przypadku ich wystgpienia,

3) protokotu odbioru czesciowego lub koricowego przedmiotu umowy,

4) kosztorysu powykonawczego, w przypadku rozliczen czesciowych,

5) dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 24 (w przypadku udziatu

podwykonawcy w realizacji zamowienia w czesci ktorej dotyczy ptatnosé)

w terminie nie dtuzszym 30 dni od dnia ich doreczenia Zamawiajgcemu.
Zaptata nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy, NI ......cviiiinincncncneeneene , do ktdrego
prowadzony jest rachunek VAT funkcjonujgcy w mechanizmie podzielonej ptatnosci.
Faktury VAT o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 nalezy wystawi¢ na: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplaniska
4, 88-150 Kruszwica, NIP 5562751234 .
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci wynikajacych z wykonania
przedmiotu umowy na rzecz osob trzecich z wytgczeniem podwykonawcy, z ktérym Wykonawca
zawart umowe w trybie art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego.
Wykonawecy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy.
Koszty robét i ustug nieujetych w dokumentacji projektowej — a ktérych wykonanie jest niezbedne
dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robét: przygotowawczych,
porzadkowych, zabezpieczajgcych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania
niezbednych: préb, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpiec, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty,
narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i opfaty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, itp. obcigzajg Wykonawce.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy objetego
dokumentacjg projektowg wskazang w § 2, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.
Strony przewidujg mozliwo$é zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 2 na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac
nieobjetych wykonang dokumentacjg projektowg lub PFU bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem
odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca wraz z dokumentacjg projektowg przedtozy kosztorysy wskazujgce sposéb wyliczenia
ceny ofertowej za roboty budowlane z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamdéwienia-
Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 12 bedga stuzyty do obliczenia wysokosci wynagrodzenia
wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

Strona 10 z 23



POLSKI
tAD

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej,
4) robét zamiennych,

5) rozliczania wykonanych zadan.

14. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 12, wskazujg sposdb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze).

15. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 12, nalezy wykonac¢ jako kosztorysy szczegétowe zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

16. W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust.13 pkt 3 nie byty objete kosztorysem,
o ktérym mowa w ust. 12 przy rozliczeniu obowigzywa¢ bedg dane wyjsciowe do kosztorysowania
przyjete do sporzgdzania kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw
zaproponowane przez Wykonawce, ale nie wieksze niz Srednie ceny katalogowe dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania robdt budowlanych.

17. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacjg projektowg wskazang w § 2
zrealizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych. Powyisze nie dotyczy robét ujetych w ktdrejkolwiek czesci
projektu budowlanego lub technicznego, w przedmiarze oraz robét przewidzianych w projekcie,
ktorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktdre sg objete
ryzykiem ryczattowym.

Ptatnosci
§18

1. Wynagrodzenie wykonawcy o ktérym mowa w § 17 ust. 1, zostanie wyptacone zgodnie z warunkami
wyptat dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
(Nr Promesy: Edycja8/2023/3568/Polski tad). W powyiszej kwocie warto$¢ dofinansowania wg
Promesy przyznanej Zamawiajgcemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rzgdowego
Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych wynosi 8.000.000,00 PLN (stownie: osiem
milionéw ztotych 00/100 PLN).

2. Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy nastgpi w transzach:

1) pierwsza transza, wypfacana ze S$rodkéw wiasnych Zamawiajgcego za dokumentacje
projektowg w wysokosci.................. ( stownie.:............... ) (ptatna w 2024 roku),

2) druga transza w wysokosci udziatu wtasnego Zamawiajgcego za roboty budowlane tj. min.10%
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o zaawansowanie robot
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzone przez Zamawiajacego,
(ptatna w 2025 roku),

3) trzecia transza w wysokosci do 50 % kwoty dofinansowania, o ktérym mowa w ust. 1, na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, w oparciu o zaawansowanie robot
obejmujgce wartos¢ wykonanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, (ptatna w 2025 roku)

4) transza koncowa - po zakonczeniu i odbiorze przedmiotu umowy — w wysokosci pozostatej
kwoty wynagrodzenia pochodzaca z dofinansowania naleznego Wykonawcy, na podstawie
faktury koricowej, wystawionej w oparciu o protokdt odbioru, potwierdzony przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiajgcego (ptatna w 2026 roku).
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Kary umowne
8§19

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:

1) 5.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczac odrebnie od ostatniego
dnia terminu okreslonego w § 6 ust. 2,

2) 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § ust. 2 pkt 2

3) 1.000,00 zt za nie wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 7 ust. 2 pkt 3i9,

4) 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji,

5) 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu wykazu pracownikéw
wykonujgcych roboty budowlane objete niniejszg umowg w terminie okreslonym w § 28 ust. 2,

6) 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenn, dokumentéw i
wyjasnien o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujgcych roboty
budowlane w terminie okreslonym w § 28 ust. 3,

7) 2.000,00 zt, za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego naruszenie obowigzku nieprzestrzegania
zobowigzan ustanowionych na podstawie z art. 95 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w
zakresie zatrudnienia na umowe o prace osdéb wykonujacych przedmiot umowy wymienionych
w SWZ,

8) w wysokosci 2.000.000,00 ztotych za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

9) w przypadkach, o ktérych mowa w § 26,

10) 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

W przypadku, gdy wartos¢ naliczonej kary umownej nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kare umowna.

W przypadku wystgpienia jednoczesnie kilku podstaw przewidzianych w umowie, ktére uprawniajg
Zamawiajgcego do naliczania kary umownej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do fgcznego
naliczania kar umownych.

Wykonawca kare umowng zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu na podstawie pisemnego
wezwania do zaptaty i noty ksiegowej w terminie 10 dni od ich wystawienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kary umownej z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie stosownego
oswiadczenia w przypadku jej niezaptacenia w terminie okreslonym w ust. 4.

taczna maksymalna wysokos$é kar umownych nie moze przekroczy¢ 70 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w §16 ust. 1 niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§20
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ........... W WYSOKOSCi weerenens
zt (stownie: ....eoveeveeeveinneenneee ). Zabezpieczenie wnosi sie na okres realizacji umowy oraz

obowigzywania rekojmi za wady lub gwarancji.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci:
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1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania za
nalezycie wykonanie / odbidr koncowy/,

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

Kwota zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu jest oprocentowana zgodnie z warunkami umowy na

prowadzenie obstugi bankowej Zamawiajgcego.

§21

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
whnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Wykonawca sktada w tym zakresie oswiadczenie
stanowigce zafacznik do niniejszej umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 2, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

Rekojmia za wady fizyczne i gwarancja jakosci

§22

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez okres

5 lat liczgc od dnia podpisania protokotu konncowego odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi udziela Zamawiajgcemu na podstawie

niniejszej umowy 5 lat gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy liczac od dnia podpisania

protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$é z tytutu
wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd
powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.

Wykonaweca ustala nastepujgce warunki udzielonej gwarancji:

1) Wykonawca zobowigzuje sie usuwaé wszelkie wady jakie ujawnig sie lub powstang
w okresie gwaranc;ji;

2) o wystgpieniu wady Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce niezwtocznie od jej
wystgpienia telefonicznie, lub mailem a nastepnie pisemnie potwierdzi¢ listem poleconym,

3) istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie, date i miejsce ogledzin wyznacza sie
Wykonawcy w zawiadomieniu, o ktérym mowa w pkt 2,

4) Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady w terminie w nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia wyznaczonego na ogledziny wady. Za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na piSmie, termin
usuniecia wady moze by¢ przedtuzony,

5) w szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, albo
wystgpienia szkody o duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przystgpienia do jej usuniecia,

6) Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad na wtasny koszt,

7) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, Zamawiajgcy jest uprawniony bez utraty praw
wynikajgcych z gwarancji, do zlecenia wykonania usuniecia wady wybranemu przez siebie
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych
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kosztéw usuniecia wady w terminie 14 dni od pisemnego wezwania do zaptaty przez
Zamawiajacego,
8) usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie,
9) termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli zawiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji,
10) udzielenie gwarancji jakosci przez innych gwarantdw na poszczegdlne materiaty wchodzace
w sktad przedmiotu umowy nie ogranicza, ani nie wytgcza w jakimkolwiek zakresie gwaranc;ji
jakosci udzielonej przez Wykonawce.
4. W terminie 14 dni przed uptywem gwarancji, Zamawiajgcy z udziatem Wykonawcy przeprowadzi
przeglad przedmiotu umowy w celu dokonania ewentualnych napraw gwarancyjnych.
5. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Podwykonawcy

§23

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku za wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Umowa podwykonawstwa musi zawiera¢ kwote zobowigzania. Kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz
zobowigzanie wynikajace z zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg umowy. Umowa musi
zawierac zakres przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Niezgtoszenie zastrzezed, o ktérych mowa w ust. 4 do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7.Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

8. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7 do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
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9. W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

11. Przepisy ust. 1 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§24

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢é Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku :

1) koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub
2) koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

w

Ul
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§25

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom,
Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w
§ 1 ust. 1 niniejszej umowy, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce dowodoéw potwierdzajgcych
zapfate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom takich jak:
1) kopie protokotu odbioru robét wykonanych przez podwykonawcéw, z wyszczegdlnieniem ich
zakresu,
2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez podwykonawcéw za wykonane przez
nich roboty, dostawy lub ustugi zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
3) kopie przelewéw bankowych i innych dowodéw zaptaty potwierdzajgcych dokonanie
ptatnosci,
4) w przypadku braku roboét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
podwykonawce przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
podwykonawcow nie byty jeszcze wymagalne, oswiadczenie podwykonawcow w tym zakresie.

§ 26

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy taki przypadek;

3) nieprzedtozenia poswiadczonejza zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1.500,00 zt za kazdy taki przypadek,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00 zt
za kazdy taki przypadek,

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien
publicznych w wysokosci 1.000.00 zt ( art. 436 pkt 4 lit. a).

§ 27

Warunki okreslone w § 23 ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo
zawieranymi przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

§28

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie
na podstawie umowy o prace. Wymaég ten dotyczy osdb, ktdre wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z robotami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu umowy
w ilosci osdb niezbednej do ich realizacji, w tym pracownik budowy — roboty ogdlnobudowlane,
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie bedg wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;.

2. W terminie do 10 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz
pracownikéw realizujgcych roboty budowlane objete niniejszg umowg zatrudnionych na
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podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w ust.1. W przypadku zmiany pracownikow,
Wykonawca jest zobowigzany do biezgcej aktualizacji przedmiotowego wykazu.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez niego lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest do otrzymania w terminie 7 dni roboczych w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
uMmowy O prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia zatrudnienia pracownika na
podstawie umowy o prace
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar
umownych.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg
Inspekcje Pracy.

Jezeli pomimo niespetnienia powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywac osoba nie
zatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie
musiata opuscié plac budowy, a Wykonawca zaptaci kare umowng. Fakt przebywania takiej osoby

na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzgdzong przez Zamawiajgcego.

Zmiana umowy
§29

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym
przedmiotu umowy w tym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy - okreslonego w PFU
w przypadku:

1) koniecznosci lub uzasadnienia zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

3) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan, materiatow,
lub technologii w stosunku do okreslonych w dokumentacji technicznej przy zachowaniu jakosci
i funkcjonalnosci okreslonych w dokumentacji technicznej, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej
jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub kosztow wykonania

Strona 17 z 23



POLSKI

tAD

przedmiotu umowy (roboty zamienne), Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia takich

zmian w trakcie realizacji przedmiotu umowy takze w sposéb opisany w § 17 niniejszej umowy.

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

postanowieniami umownymi,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy (w tym réwniez zmiane

termindow poszczegdlnych etapéw) w przypadku:

1) zaistnienia ktérejkolwiek z przestanek wskazanych w ust. 1,

2) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego lub spowolnienia tempa robot budowlanych z

powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a)

b)

c)
d)
e)

wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych lub niesprzyjajacych
prawidtowemu wykonaniu robdét stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z
technologig wtasciwg do ich wykonania, wynikajgcg z norm, technologii wykonania
robét, opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséw prawa,
okreslajacych warunki atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych
robot, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. W takim wypadku
termin wykonania umowy moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o ilo$¢ dni, w ktérych
wystapity warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét
stanowigcych przedmiot umowy,

wystgpienie koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wifasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowad
zwiekszeniem (zmiang) zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie
przestojoéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

koniecznosci zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych,

przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.

3) bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

a)

b)

gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkdow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy (w tym uzgodnien ze stuzbami
konserwatorskimi), w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydafa
stosowanegodokumentu lub decyzji —tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
inwestycji,

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
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¢) uzgodnien dotyczgcych usuwania btedow w dokumentacji projektowej, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

d) gdy nastgpi konieczno$é pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z

e) innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia o
czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

f) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

4) koniecznosci lub uzasadnienia realizacji zamdéwienia dodatkowego, robét dodatkowych lub
robét zamiennych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakoriczenia
przedmiotu umowy o czas konieczny do przeprowadzania tych robdt;

5) wystgpienia sity wyzszej,

6) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatéw niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

-okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia

tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym przedmiotu

umowy i/lub terminu realizacji umowy (w tym réwniez zmiane terminéw poszczegdlnych etapdow)

w

przypadku zaistnienia wskazanych ponizej okolicznosci uzasadniajgcych zmiane niniejszej

umowy, a moggcych skutkowaé koniecznoscia zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, tj.:

1)

nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostato uwzglednione na

mapach do celéw projektowych, nieujete (niezinwentaryzowane) obiekty, elementy, znaleziska na

terenie objetym robotami budowlanymi i terenem budowy,

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zwigzane z zatrzymaniem robét przez Urzedy Nadzoru Budowlanego,

zwigzane z odkryciem przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed przystgpieniem
do robét budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, przedmioty wymagajace ochrony
konserwatora zabytkow,

wynikajgce z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,
wynikajgce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami podziemnymi,
powodujgce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajgce naprawy,

zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych dziataniem
0s6b trzecich,

konieczno$é zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod
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warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji

robot budowlanych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢,

10) zmianie dokonanej podczas wykonywania robdét i nie odstepujgcej w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane

4. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej niz o czas trwania ktérejkolwiek z w/w przestanek uzasadniajgcych takg zmiane. Jezeli
okolicznosci nastapity po przekazaniu placu budowy, to muszg by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1,2 i 3 muszg zosta¢ udokumentowane.

6. Za przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

7. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach zawinionych
przez Wykonawce.

8. W zwigzku z tym, iz wartos¢ wynagrodzenia z dnia zawarcia umowy okre$lona w § 17 ust. 1 Umowy
moze ulec zwiekszeniu/zmianie, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia dodatkowych
etapéw ptatnosci w celu wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy ponad warto$¢ wynagrodzenia
okreslong w § 17 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia — przy czym dodatkowe ptatnosci bedg sie
odbywac¢ z zachowaniem regut wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonych w Programie
Rzgdowego Funduszu Polski tad.

§30
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany umowy:

1) w przypadku nie wykonania czesci przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze pomniejszy¢ nalezne
Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze fgczna wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu
umowy nie moze przekraczaé 50% wartosci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie
przystuguja zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania,

2) w przypadku zawyzonej ilosci jednostek przedmiotowych wskazanych przez Wykonawce w
przedmiarze robét (na podstawie ktdrego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat
wyceny robét) - w odniesieniu do rzeczywistej ilosci jednostek robot wykonanych przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, ze tgczna wartosc potracenia umowy nie moze przekraczac 15%
wartosci pierwotnej umowy,

3) w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien publicznych, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia warunek w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia.

2. Zmiana wynagrodzenia okreslonego w § 17 ust. 1, majgca wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce, udowodnione kalkulacjg kosztow przedtozong Zamawiajgcemu wraz z wnioskiem o
zmiane wynagrodzenia, moze nastgpic:
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1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktédrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427)

zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztédw zawigzanych z realizacjg zamodwienia wg nastepujgcych zasadach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w
kosztorysie, sporzgdzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej,

poziom zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany
cen materiatéw lub kosztéw ogtoszonego w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku
Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”, ustalonego w stosunku do miesigca, w
ktdrym zostat sporzadzony kosztorys,

maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢é w sumie 2 %
wynagrodzenia okreslonego w § 17 ust. 1 umowy,

waloryzacja wynagrodzenia nastepuje o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej ustalonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzedowym RP Monitor Polski, z
zastrzezeniem, ze pierwsza waloryzacja nastgpi po 6 miesigcach od zawarcia umowy i bedzie
wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 6 miesiecy. Kazda
kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej waloryzacji i
bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktéry uptynat od
poprzedniej waloryzacji.

warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez Strone umowy, ze
zmiana ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, miata faktyczny
wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy (w takim przypadku Strona zobowigzana jest
do zwrdcenia sie do drugiej Strony z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia),

wykonaweca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 1-5, zobowigzany jest
w terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatdw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawecy, jezeli tgcznie spetnione sg
nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

w terminie 15 dni od dnia otrzymania wniosku, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje
o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzenie wniosku wraz z
uzasadnieniem.
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§31

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku :
1) opdinienia sie Wykonawcy z zakonczeniem przedmiotu umowy powyzej 30 dni
kalendarzowych,
2) realizowania przez Wykonawce robot w sposéb sprzeczny z umowa,
3) o ktérym mowa w § 24 ust.7.

2. Strony przyjmuja, iz zajecie chociazby czesci majatku Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym,
zgtoszenie wniosku o upadtos¢ Wykonawcy mogg by¢ przyczynami uzasadniajgcymi odstgpienie
od umowy zaleznymi od Wykonawcy.

§ 32

Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy bedzie reprezentowat Pan/i
.................. a Wykonawce Pan/i ..........uu......

§ 33
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 34

1. Wszelkie oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zgdania stron beda doreczane listem
poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy podane nizej:
1) dla WYKONAWCY: ..cceeeeieviecie e e e
2) dla Zamawiajgcego: Urzad Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplaniska 4, 88-150 Kruszwica
z zastrzezeniem mozliwosci ich doreczania takze na adres e-mail Zamawiajgcego
um@kruszwica.um.gov.pl ,na adres e-mail Wykonawcy ..................... ze skutkiem na dzien wystania e-
mail lub do godziny 15° w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym nadanym najpdzniej
nastepnego dnia roboczego.
2. W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni powiadomi¢ pisemnie druga
Strone o nowym adresie. Zawiadomienie staje sie skuteczne nastepnego dnia po jego doreczeniu.
W przypadku braku zawiadomienia korespondencja wystana na poprzedni adres uznana jest za
doreczona.
§35

1.Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez wtasciwy sad dla miejsca wykonania przedmiotu umowy z
zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem,
albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

§36
W wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy:

1) Prawa zamoéwien publicznych,
2) Kodeksu cywilnego,
3) Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych.
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4) Uchwaty Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego

Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ze zmianami,
5) Regulaminu Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych.

§37

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje Zamawiajacy,
a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzadzita ...............
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